ESTADO DO PARANA

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL N° 049/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2024 - PMM

O MUNICIPIO DE MARMELEIRO, pessoa juridica de direito pablico interno inscrita no CNPJ sob o
n° 76.205.665/0001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, n® 255, centro, Marmeleiro, Estado
do Parand, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) n°
4.352.883-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n® 524.704.239-53, de ora em diante denominado
CONTRATANTE; e aempresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA, pessoa juridica de direito
privado inscrita no CNPJ sob o n° 02.096.823/0001-98, com sede na Rua Cielito, n°® 47, Centro, Cidade de
Santa Tereza do Oeste, Estado do Parana, CEP 85825-000, Telefone (45) 2221-0341, e-mail:
oestecapitalengenharia@gmail.com, representada neste ato pela Sra. Jandira Rodrigues do Prado, inscrita
no CPF sob 0 n®589.055.299-68, de ora em diante denominada CONTRATADA, sujeitando-se as normas
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislacdo aplicavel, e obedecidas as condicbes
estabelecidas no Edital de Concorréncia Eletronica N° 003/2024, resolvem celebrar o presente
instrumento, mediante as clausulas e as condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato esta sendo firmada com fundamento na Lei n° 14.133/21, e de acordo com as
conclusdes da Concorréncia Eletrbnica n® 003/2024, aplicando-se, ainda, os principios inerentes aos
contratos administrativos.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

2.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa especializada para o fornecimento
de material e m&o de obra, para execucdo de obra de reurbanizacéo do segmento da Avenida Macali
compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Ant6nio Batista, no municipio de Marmeleiro-PR,
incluindo servicos de pavimentacgdo asfaltica, construgdo de ciclovia em concreto, nova sinalizagéo
horizontal e vertical, paisagismo, readequacéo de canteiros centrais e estacionamentos a partir da
remocao de todos os meios-fios pré-moldados existentes e execucdo de novos meios-fios de concreto
extrusado, remocao de arvores e plantio de novas mudas arbdreas, conforme projetos, memorial
descritivo, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
complementares, conforme a seguir:

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

Valor da mao Valor do Valor total da

ltem Descrigao de obra R$ material R$ obra R$

Contratagdo de empresa especializada para o
fornecimento de material e méo de obra, para
execucdo de obra de reurbanizagdo do
segmento da Avenida Macali compreendido
entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antonio
Batista, no municipio de Marmeleiro-PR,
incluindo servicos de pavimentacdo asfaltica,
construgdo de ciclovia em concreto, nova
sinalizacdo horizontal e vertical, paisagismo,
readequagdo de canteiros  centrais e
estacionamentos a partir da remogéo de todos
0os meios-fios pré-moldados existentes e
execucdo de novos meios-fios de concreto
extrusado, remocdo de arvores e plantio de
novas mudas arbdreas, conforme projeto
basico, memorial descritivo e orcamento.

1.331.940,00 | 3.107.860,00 | 4.439.800,00

2.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢do: o Termo de Referéncia/ETP/Projeto
Basico/Anteprojeto, o Edital do Concorréncia Eletronica n°® 003/2024, a proposta da CONTRATADA e
eventuais anexos dos documentos citados.

2.3. O regime de execucdo é o de empreitada por preco global.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO

3.1. O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ 4.439.800,00 (quatro milhdes e
quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos reais), sendo R$ 1.331.940,00 (um milh&o e trezentos e trinta
e um mil e novecentos e quarenta reais) referentes a mao-de-obra e R$ 3.107.860,00 (trés milhdes e cento
e sete mil e oitocentos e sessenta reais) referentes ao fornecimento do material.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugéo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacéo.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos ou executados.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

4.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado pela Administracdo que baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI — data base 12/2023.

4.2. Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INCC exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

4.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

4.4, No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

4.4.1. Fica a CONTRATADA obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, que devera ser conferida pelo Fiscal do Contrato.

4.5. Nas afericBes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

4.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

4.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.8. O reajuste sera realizado por apostilamento apds conferéncia da memdria de calculo pelo fiscal e
anuéncia do Gestor do Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO
5.1. DA MEDICAO:

5.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0s servicos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizacdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificagcdes expressa e previamente aprovadas pelo Contratante.

5.1.2. A medicdo de servicos e obras sera baseada em relatérios periddicos elaborados pela Contratada,
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registrando os levantamentos, fotos, célculos e gréaficos necessarios a discriminacdo e determinacéo das
guantidades dos servicos efetivamente executados.

5.1.3. A discriminacdo e quantificacdo dos servicos e obras considerados na medicdo deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de orcamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medicdo e pagamento.

5.1.4. O Contratante devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas
medic¢des de servigos aprovadas pela Fiscalizacdo, obedecidas as condi¢des estabelecidas no contrato.

5.1.5. A medicéo final ser& condicionada a entrega do As Built.

5.1.6. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

5.1.7. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para agquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

5.1.8. Se os servicos previstos numa parcela mensal do cronograma fisico-financeiro que ndo foram
executados, qualquer servico da parcela mensal seguinte ndo serd pago, bem como em caso de nao
cumprimento pela Contratada das disposi¢des contratuais, 0s pagamentos poderéo ficar retidos até posterior
solucédo, sem prejuizos de quaisquer outras disposi¢des contratuais.

5.1.9. No caso em que o valor dos servicos executados for superior ao da parcela mensal estabelecida no
cronograma fisico-financeiro, estas poderdo ser faturadas desde que todos os servigos das parcelas mensais
anteriores estejam concluidos.

5.2. DO PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento do valor acordado serd realizado de acordo com as medic¢Ges dos servi¢os, em moeda
brasileira corrente, em até 15 (quinze) dias Uteis ap6s a apresentacdo correta da nota fiscal e documentos
pertinentes, desde que atendidas as condicOes para liberagdo das parcelas.

5.2.2. As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade com as medicGes dos servigos, sendo estas
devidamente elaboradas e enviadas pela Contratada e conferidas pela fiscalizagcdo do Municipio.

5.2.3. Caso se verifique erro na nota fiscal, 0 pagamento sera sustado até que providéncias pertinentes sejam
tomadas por parte da proponente, emitente da fatura.

5.2.4. A nota fiscal eletrbnica e demais documentos exigidos e listados nesta clausula, deverd ser
encaminhada no endereco eletrénico: nf@marmeleiro.pr.gov.br, ou devera ser entregue no Departamento
de Financas do Municipio.

5.2.5. O pagamento sera efetuado pela Tesouraria do Municipio, por intermédio de dep6sito em conta
corrente bancaria de titularidade da Contratada, indicada pela mesma e o Contratante efetuara o desconto
dos tributos incidentes sobreo valor contratado, de acordo com a legislacdo em vigor.

5.2.6. A nota fiscal devera estar acompanhada das certiddes negativas de Tributos Federais, Estadual,
Federal, CNDT e do FGTS, devidamente validas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de
responsabilidade da Contratada, manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigac@es por ele assumidas, todas as condicGes exigidas na licitacdo (regularidade fiscal).

5.2.7. A Nota Fiscal devera obrigatoriamente ser emitida em nome do Municipio:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ n° 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n° 255 — Centro
Marmeleiro — PR
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CEP: 85.615-000
CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL N° 049/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2024 - PMM

5.2.8. O pagamento de cada parcela devida pelo CONTRATANTE fica condicionado ao pagamento e
comprovacdo dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, através da ART — Anotacgdo de Responsabilidade Técnica e/ou CAU, através do RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica;

b) Comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

c) Recolhimento da Garantia de Execucéo e adicional, se houver;

5.2.9. Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a Contratada devera apresentar juntamente com
a nota fiscal ao contratante, de acordo com os boletins de medig&o e empenhos a seguinte documentagao:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, numero da licitagdo,
numero do contrato, discriminagéo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e incidentes
sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e
ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas
e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa
Econdmica Federal e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) No caso de servicos prestados mediante mdo de obra exclusiva dos socios, sem
utilizagdo de empregados, a Contratada devera apresentar os dados da empresa e as informacdes relativas
aos socios e as suas respectivas remuneracdes (pré-labore), por tomador; e

c) Certidbes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Contratada, emitidas no respectivo més
do pagamento;

5.2.10. A Contratada devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢des de habilitacdo
especificadas no edital (Fazenda Publica Federal com a Previdéncia Social e Justica do Trabalho).

5.2.11. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto sdo de inteira
responsabilidade da Contratada.

5.2.12. As eventuais despesas bancéarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou
agéncias sdo de responsabilidade da Contratada.

5.2.13. Em caso de ndo cumprimento pela Contratada de qualquer disposicdo contratual, os pagamentos
poderdo ficar retidos até posterior solucdo, sem prejuizo de quaisquer outras disposi¢des contratuais.

5.2.14. O valor do presente contrato ndo pago na data de vencimento devera ser corrigido desde entdo até
a data do efetivo pagamento, pela variacao do indice INPC, ocorrida no periodo.

5.2.15. A ultima medicdo e respectivo pagamento deverdo corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento)
do valor total do contrato. Para tanto, a penultima medicdo devera ser realizada de maneira a reservar o
percentual minimo para a Gltima medicao.

5.2.16. A liberagdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacéo de:

a) Documento comprobatério de regularidade trabalhista e previdenciaria da obra (Certidao
negativa do INSS, referente a execucdo da obra);

b) Termo de Recebimento Provisério da obra;

c) Comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica.
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5.2.17. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra somente ocorrerd mediante a entrega pela
Contratada de:

a) “As Built” do servico (quando houver alteragdes na execucdo da obra em decorréncia de
mudancas ou interferéncia arquitetonica e estrutural das instalacdes ou outros);

b) Laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;

c) Comprovacdo das ligacOes definitivas de energia, agua, telefone e gas, quando for o caso,
conforme previstos em projetos, quando for o caso;

d) Carta “habite-se”” emitida pelo Municipio, quando for o caso; e

e) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartorio de
Registro de Imoveis, quando for o caso.

5.2.18. Aplica-se aos documentos fiscais emitidos a Instrucdo Normativa RFB n° 1.234/2021 ou a que vier
a substitui-la, nos termos do Decreto Municipal n° 3.480, de 26 de dezembro de 2023.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
6.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
nas dotacOes orcamentarias apresentadas abaixo:

Conta | Orgdo/Unidade | Funcional Programatica Elemento de Despesa Fonte
497 15.451 0035 1.008 4.4.90.51.02.02.00 509
594 13.01 15.451 0035 1.008 4.4.90.51.02.02.00 0
595 15.451 0035 1.008 4.4.90.51.02.02.00 504

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO
7.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, ou seja,
até 16 de junho de 2025, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.2. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento e de acordo com o art. 111, paragrafo Gnico, da Lei
14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA - DO MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO

8.1. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis ap0s a assinatura do Contrato, devera ser emitida a Ordem de
Inicio dos Servigos autorizando o inicio dos trabalhos. O prazo de execucéo serd contabilizado a partir deste
momento.

8.2. No mesmo prazo citado no item 8.1., a Contratada devera informar em documento formal a indicacéo
de preposto, a ser aceito pela Administracdo e mantido atualizado durante toda a execugdo contratual,
conforme Art.° 118 da Lei n° 14.133/2021.

8.3. A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Termo de Referéncia
inteiramente concluido, em condi¢des de aceitagdo e de utilizagdo, em até 300 (trezentos) dias, contados a
partir da data da assinatura do contrato, observada a Ordem de Inicio dos Servigos.

8.4. Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificacdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites
fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao objeto
contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcéo da execucédo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do
CONTRATANTE;
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e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE
em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condic¢des de execucdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

8.5. Salvo excegdes legais, as paralisagdes da execucgdo do contrato somente podem ser determinadas pelo
CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como fundamento para a
readequacdo/alteracdo dos prazos pactuados.

8.6. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, deverd comunicar e justificar o fato por escrito
para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser
alegados como justificativa.

8.7. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢fes da licitacdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagéo, pleito ou reclamacéo.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO
9.1. Nao serad admitida a subcontratacdo total do objeto contratual.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

S&o obrigacdes do Contratante:

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos.

10.2. Receber 0 objeto no prazo e condicGes estabelecidas no Edital e neste Contrato.

10.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcéo,
certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.

10.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacfes pela
CONTRATADA.

10.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controveérsia sobre a execucdo
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.7. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia, mediante aprovacéo da
equipe de fiscalizagdo contratual, do gestor do contrato e ordenador da despesa.

10.8. Aplicar a CONTRATADA as sances previstas na lei e neste Contrato.

10.9. Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigaces pela CONTRATADA.

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n® 255, Centro — Cx. Postal 24 — CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br — Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

8



ESTADO DO PARANA

10.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamagdes relacionadas & execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execucédo do ajuste.

10.11. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da conclusa o da instru¢do do requerimento, decidir sobre todas
as solicitacdes da CONTRATADA, inclusive pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro, admitida a prorrogacédo motivada, por igual periodo.

10.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

10.13. Comunicar a CONTRATADA na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021.

10.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

10.15. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

10.16. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdo como condi¢do indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responséavel por sua execucéo;

b) comprovacéo das ligagdes definitivas de energia, &gua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de
Registro de Imoveis.

10.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built”, especificagGes técnicas, or¢camentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspec@es técnicas apds o recebimento do
servico e notificacfes expedidas.

10.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagGes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de seguranca e saude no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

10.19. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.20. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execug&o.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacfes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:

11.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servi¢o para representa-lo na execugdo do
contrato.

11.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgéo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
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11.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
I1) e prestar todo esclarecimento ou informacdao por eles solicitados.

11.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a
legislacéo de regéncia.

11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

11.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Cadigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da
execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficaré autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo ou
finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.

11.8. Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n® 14.133, de 2021.

11.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a CONTRATADA deveré entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede da CONTRATADA;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

11.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante.

11.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucgdo do empreendimento.

11.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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11.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condicGes
de seguranca, higiene e disciplina.

11.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificacfes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

11.17. Ndao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para 0s maiores de guatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicbes exigidas para habilitacdo na licitacao;

11.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacao (art. 116);

11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Gnico);

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
11.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n°
14.133, de 2021,

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do Contratante;

11.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
Orgdo para a execucdo do servico.

11.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
11.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execucao do servico, conforme descrito nas especificacfes do objeto.

11.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nédo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e

qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo.

11.31. Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas areas do Contratante.

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n® 255, Centro — Cx. Postal 24 — CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br — Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

1



ESTADO DO PARANA

11.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

11.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

11.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacGes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicBes de trabalho, condi¢cGes meteoroldgicas, servi¢os executados, registro de ocorréncias e outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢cdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislacdo correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de
tal licenca obrigatoria; e

11.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacédo
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcédo civil
estabelecidos na Resolucéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
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Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deveré providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de
material para usos futuros.

11.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacéo
ou reciclagem futura.

11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente Vvidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.39.3. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros
de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em &reas nao licenciadas.

11.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme
0 caso, 0 Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

11.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata.

11.41. Nos termos do artigo 4°, 8 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relag@o aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacdo de pregos 0s custos correspondentes.
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11.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.

11.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob
suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagdes.

11.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagcdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servicos publicos para a obtencgéo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

11.45. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apos a assinatura do
contrato, o Contratado devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execucdo do servigo, com o esclarecimento das obrigages contratuais, em que estejam presentes 0s
técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do
contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo 0s servigos contratados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Esta contratacdo conta com garantia de sua execugao, nos termos dos artigos 96 e 98 da Lei n°
14.133/2021, sendo que a CONTRATADA apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, o
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro, titulos da divida publica ou,
ainda, fianga bancéria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

12.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera prever valor correspondente a
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato e ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
gue a CONTRATADA néo pague o prémio nas datas convencionadas, e observadas as disposic¢Ges do art.
102 da Lei n° 14.133/2021 além das seguintes:

a) A apolice do seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes & vigéncia do
contrato principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora;

b) Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique
descoberto;

c) Caso ocorrido sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunica¢do poderao
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifiqgue a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do e suas alteracGes. art.
20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022 e suas alteragdes.

12.3. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigac@es nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE & CONTRATADA; e

c) Obrigac0es trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela CONTRATADA, quando couber.

12.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta bancéria
especifica por este indicada, com corre¢do monetaria.
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12.5. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

12.6. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, deveré ser emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

12.7. No caso de alteragdo do valor do Contrato ou havendo a prorrogacéao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.

12.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo e de forma justificada, contados da data em que for notificada.

12.9. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

12.10. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, § 4%, da Lei n.° 14.133/2021).

12.11. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execucdo do Contrato, através de declaracéo
do CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Contrato e mediante
Certiddo Negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto CONTRATADA
concluido, ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

12.12. O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

12.13. A CONTRATADA autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL

13.1. O contrato deveréa ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou
parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma de execucgao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, 85°).

13.3. As comunicac@es entre o0 érgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de ulteriores meios iddneos de comunicacao, inclusive
mensagem eletrénica.

13.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

13.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo, que
contera informagdes acerca das obrigacOes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
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para execucao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

13.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

a) A Contratada devera manter preposto da empresa no local durante a execucao do objeto.

b) A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

13.7. Caberé a gestdo do contrato ao Diretor do Departamento Marmeleirense de Transito, Sr. Sidnei
Ghizzi, a quem compete as a¢des necessarias ao fiel cumprimento das condices estipuladas neste contrato
e ainda:

a) propor ao 6rgao competente a aplicacdo das penalidades previstas neste contrato e na legislacdo
aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes & execuc¢do do objeto contratado;

c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informacdes e relatérios apresentados pela
fiscalizag&o;

d) propor medidas que melhorem a execugéo do contrato.

13.8. Caberé ao fiscal de obra e do contrato, a Sr.(a) Cheila Sirlene Beutler e ao fiscal substituto Sr. Michel
Martinazzo, o acompanhamento da execuc¢do do objeto da presente contratacdo, informando ao gestor do
contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execugdo
contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera, mensalmente, a contar da formalizagdo deste Contrato, a
medicéo baseada nos servigos executados, elaborard o boletim de medicdo, verificara o andamento fisico
dos servigos e comparard com o estabelecido no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execucao
aprovado, para que se permita a elaboracdo do processo de faturamento. Caso 0s servigos executados ndo
correspondam ao estabelecido no cronograma fisico-financeiro, seré registrada a situagdo, inclusive para
fins de aplicagdo das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera
providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

8 1° A contratada devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais
peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- Inspecionem a qualquer tempo a execucdo do objeto do presente Contrato;

- Examinem os registros e documentos que considerarem necessarios conferir.

§ 2° A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das especificacoes
técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias —
BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela
fiscalizac&o, e deverdo ficar reservados para 0 manuseio da fiscalizaco.

8 3° A execucdo de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagao prévia da
fiscalizac&o.

§ 4° Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorrecbes ndo revelados até o Recebimento Definitivo, deverd ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para o
CONTRATANTE.

8§ 5° Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da méa execucéo ou mé qualidade
de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou prescricdes da
ABNT, especifica¢bes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.
Correr&o por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a corre¢do, remocao e/ou substituicdo
do material rejeitado.
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8 6° Todos os materiais utilizados na obra, devem possuir laudos ou selo de comprovagédo de atendimento
as normas da ABNT, para apresentacdo a fiscalizacdo caso solicitado. Na inexisténcia, fica a
CONTRATADA responsével por contratar e arcar com o custo da realizacdo dos ensaios do material usado
na obra.

8 7° A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunifes de gerenciamento um ao outro. A
finalidade é revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

8§ 8° Toda a comunicacdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificacao tornar-se-a efetiva, apds
0 seu recebimento.

8 9° A contratada deverd manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para
representé-la na execucao do contrato.

8 10° A acdo fiscalizadora do Municipio serd exercida de modo sistematico e permanente, em toda a
plenitude de que trata a Lei Federal n® 14.133/2021, a fim de fazer cumprir fielmente os prazos, condi¢des
e qualificagdes previstas no Edital de Concorréncia Eletronica n° 003/2024.

8 11° A fiscalizacdo de que tratam os itens anteriores ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades e, na ocorréncia destas, ndo implica em corresponsabilidade
do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

a) der causa & inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa & inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execucéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

14.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infrages acima descritas as seguintes sancdes:

I.Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que néo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021).

I1. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave
(art. 156, 8§ 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

I11. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

IV. Multa:

1. Morat6ria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

1.a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autorizao0 CONTRATANTE a promover
0 exting¢do por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispe o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n® 255, Centro — Cx. Postal 24 — CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br — Telefone: (46) 3525-8107 / 8105

7



ESTADO DO PARANA
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2. Compensatoria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” ate “h” do caput desta
Clausula, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

3. Compensatoria, para a inexecucgdo total do contrato prevista na alinea “c” do caput desta
Clausula, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

4. Compensatoria, para infracdo descrita na alinea “b” do caput desta Clausula, a multa
sera de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

5. Compensatoria, para a infracdo descrita na alinea “a” do caput desta Clausula, a multa
sera de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

6. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do caput desta Clausula, a multa
sera de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

14.3. A aplicacdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacéo de
reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021).

14.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021), sendo que a somatdria das multas previstas acima na o podera
ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

14.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

14.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133, de
2021).

14.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéao
enviada pela autoridade competente.

14.4.4. Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, fica a CONTRATADA obrigado a
recolher a importancia de multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicacdo oficial.

14.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.6. Na aplicacéo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgédos de controle.

14.7. Os atos previstos como infragfes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,observados o rito
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procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).

14.8. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas & pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com
a Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.9. O CONTRATANTE deverd, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021, assim como as san¢des seréo
obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no
Tribunal de Contas do Estado do Paranad (TCE-PR).

14.10. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar s&o passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

15.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteracGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracéo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Ges contidas na Lei n®14.133,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n° 8.078, de 1990 — Cdadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

17.1. O objeto deste Termo Referéncia sera recebido provisoriamente, em no maximo até 30 (trinta) dias
apo6s a comunicacdo da conclusédo do objeto do Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE,
ficando a CONTRATADA responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu
recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

17.2. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

17.3. O recebimento definitivo do objeto deste Termo de Referéncia devera estar formalizado até 90
(noventa) dias apdés o recebimento provisério. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacdo do
CONTRATANTE, a obra sera considerada como recebida definitivamente.
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17.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA ndo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca individual e
coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento
de protec¢do individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

18.2. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, conter a
identificacdo da CONTRATADA.

18.3. A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto a
negligéncia ou descumprimento da Consolidagdo das Leis do Trabalho, especialmente do capitulo “Da
Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

18.4. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢Ges de higiene e seguranga necessarias
a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com
as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

18.5. O CONTRATANTE atuaré objetivando o total cumprimento das normas de seguranga, estando
autorizada a interditar servigcos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das exigéncias de lei. Se houver
paralisaces, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso na execucao da obra.

18.6. Cabe &8 CONTRATADA solicitar a0 CONTRATANTE a presenca imediata do responsavel pela
fiscalizagdo em caso de acidente(s) na obra, nos servicos e/ou nos bens de terceiros, para que seja
providenciada a necesséria pericia.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA SEGURANCA DO LOCAL DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do
Cadigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servicos, podendo 0 CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizacdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos
e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

19.2. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranca em todos os locais
de servicos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do
trabalho.

19.3. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros decorrentes da execucdo dos servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicGes parciais ou totais, isentando 0 CONTRATANTE de todas as reclamagfes que possam surgir
com relagéo ao presente Contrato.

19.4. Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamacdes
trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumira para Si a
responsabilidade por toda e qualquer eventual condenacdo, isentando a CONTRATANTE de quaisquer
obrigacdes.

19.5. A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se
responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos contratados, sob pena de
incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplica¢do das penalidades cabiveis.
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19.6. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado por
seus prepostos que dele decorra a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou
morais (Art. 932, Ill, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a
nenhum titulo.

CLAUSULA VIGESIMA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
20.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

20.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que deverd 0 CONTRATANTE providenciar a readequagdo do cronograma
fixado para o contrato.

20.3. Quando a néo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da CONTRATADA:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
b) poderd 0 CONTRATANTE optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug&o contratual.

20.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

20.5. Para a extingéo contratual, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

20.6. Se houver alteracéo social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa sem restringir sua
capacidade de concluir o contrato, devera ser realizado termo aditivo para formalizar a alteracao.

20.7. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021), sendo que o pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
devera ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art. 107
da Lei n°. 14.133, de 2021.

20.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagéo ou atue na fiscaliza¢do ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

20.9. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da relacdo dos pagamentos ja efetuados e
ainda devidos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA PUBLICACAO

21.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na
Internet, em atencg&o ao art. 8%, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724,
de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

22.1. As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislacéo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.°
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execucao deste contrato nenhuma das partes
podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar,
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

CNPJ: 76.205.665/0001-01
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ESTADO DO PARANA

doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo
fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO TRATAMENTO E DA PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS

23.1. As partes se obrigam a observar fielmente as disposi¢tes da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecéo
de Dados Pessoais — LGPD) e a proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais a que
tiverem acesso em razdo da execucao do presente ajuste.

23.2. A CONTRATADA declara que tem ciéncia dos termos da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais
(LGPD) e, nas situacdes em que houver o compartilnamento de dados pessoais pelo CONTRATANTE,
compromete-se a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagéo.

23.3. E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal compartilhado em decorréncia da
execugdo deste ajuste para finalidade distinta daguela do objeto da presente contratagdo, sob pena de
responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

23.4. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informag6es — em especial
0s dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — compartilhados em decorréncia da execugéo deste ajuste,
em consonancia com o disposto na Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais - LGPD),
sendo vedado o compartilhamento das informacdes a outras empresas ou pessoas, salvo o decorrente de
obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do presente ajuste.

23.5. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas
qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem
como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais.

23.6. Descumprimentos havidos em raz&o do uso inadequado ou ilicito em relagdo aos dados pessoais sera
0 apurados conforme estabelecido neste ajuste e nos termos do que dispo em a Secéo 111, Capitulo Vle o
art. 52 da Lei n°® 13.709/2018 (LGPD).

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO FORO

24.1. Fica eleito o Foro da comarca de Marmeleiro para dirimir os litigios que decorrerem da execucao
deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°
14.133/21.

Marmeleiro, 17 de junho de 2024.

JANDIRA Assinado de forma digital
JANDIRA RODRIGUES
PAULO JAIR hesinado ce forma digital por ngggU;;ODoz 996 B%r PRADO:58905529968
PILATI:52470423 PILATI:52470423953 5 55 Dados: 2024.06.17
953 %e;g;;: 2024.06.17 08:08:30 8 16:10:27 -03'00'
MUNICIPIO DE MARMELEIRO OESTE CAPITAL CONSTRUTORA
Paulo Jair Pilati LTDA
Contratante Jandira Rodrigues do Prado
Contratada
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APOLICEDIGITAL junto

SEGUROS

A sua apolice pode ser consultada através da leitura do QR Code.
Entretanto, a simples leitura ndo dispensa a consulta das Condicoes
Contratuais do produto na pagina da internet da Superintendéncia de
Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros
(juntoseguros.com).

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na RUA VISCONDE DE
NACAR, 1440 — CENTRO - CURITIBA - PR

Data de Emisséao: 18/06/2024 13:44:18

N° Apolice Seguro Garantia: 01-0775-0475169
Proposta: 4595641

Controle Interno (Codigo Controle): 088747368

N° de Registro SUSEP: 054362024000107750475169

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE MARMELEIRO

CPF/CNPJ: 76.205.665/0001-01 AVENIDA MACALI 255, CENTRO - CEP: 85.615-000 -
MARMELEIRO - PR

DADOS DO TOMADOR: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 02.096.823/0001-98 RUA EPITACIO PESSOA 52, ANEXO 02, PARQUE SAO
PAULO - CEP: 85.803-550 - CASCAVEL - PR

DADOS DA CORRETORA:
000002.0.209866-4 ALEXANDRE ANDRADE ANATER

Documento eletrénico digitalmente assinado por:
7N
ICP 771) ICP

Brasil -J.:.s}m" 3’-1-:;1 almente por: Brasil Assinado digita r".E-r'l:-: .|.:3':
%anue Jr. de H. Melo %Eduardn de O. Nobrega

Documento eletrénico assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatarios(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega N° de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo N° de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletronica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade /
entidade junto & Susep, poderdo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o nimero de processo constante da apolice / proposta. A certidéo de regularidade da sociedade seguradora
perante a SUSEP pode ser consultada no site https://www.gov.br/susep/pt-br. Este produto esta protocolado através do N.° de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n° 15414.636374/2022-97. Atendimento
SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http://www.consumidor.gov.br.



N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0475169
Proposta: 4595641

Controle Interno (Cédigo Controle): 088747368

N° de Registro SUSEP: 054362024000107750475169

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Executante Prestador de R$ 221.990,00

Servigos

Descrigcao da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apdlice:

0775 - GARANTIA SEGURADO

- SETOR PUBLICO

Executante Prestador de R$ 221.990,00 17/06/2024 15/09/2025
Servigos
Despesas de Contencao e R$ 2.219,90 17/06/2024 15/09/2025
Salvamento
Trabalhista e Previdenciaria R$ 221.990,00 17/06/2024 15/09/2025
Multas e Penalidades R$ 221.990,00 17/06/2024 15/09/2025
Demonstrativo de Prémio:
Prémio Liquido Executante Prestador de Servigos R$ 1.660,36
Prémio Liquido Trabalhista e Previdenciaria R$ 1.660,37
Adicional de Fracionamento R$ 0,00
.O.F R$ 0,00
Prémio Total R$ 3.320,73
Parcela Vencimento N° Carné Valor(R$)
1 25/06/2024 21945845 R$ 1.106,91
2 25/07/2024 21945846 R$ 1.106,91
3 24/08/2024 21945847 R$ 1.106,91
Em atendimento a Lei 12.741/12informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislagéo especifica.O(s) valor(es) acima descrito(s), é(séo) devido(s) no
cendrio desta contratagéo de cobertura(s).Pode(m) sofrer alteragéo(Ges) quando contrataday(s) isoladamente ou em outra composicao
APOLICE
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N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0475169 U n 5750
Proposta: 4595641
Controle Interno (Cédigo Controle): 088747368
N° de Registro SUSEP: 054362024000107750475169

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagao, até o valor do Limite Maximo de Garantia,
pelos Prejuizos decorrentes do inadimplemento, das obrigagbes assumidas pelo Tomador, na
prestacao de servigos, conforme termos e condi¢cdes descritos no Contrato N° 049/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2024 — PMM execucgao de obra de reurbanizacao do
segmento da Avenida Macali

compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antonio Batista, no municipio de Marmeleiro-
PR

Ademais, esta Apolice de riscos declarados garante Indenizagao, até Limite Maximo de Garantia,
pelos Prejuizos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas
pelo Segurado ao Tomador, e ndo adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificagdo
realizada ao Tomador..

Esta apdlice contempla a cobertura adicional de A¢gdes TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS,
garantindo o pagamento dos prejuizos comprovadamente sofridos em relagdo as obrigagdes de
natureza Trabalhista e Previdenciaria de responsabilidade do TOMADOR oriundas do Contrato
Principal nas quais haja condenacéo judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja
condenado subsidiariamente por sentenga condenatéria transitada em julgado, com o transito em
julgado dos calculos homologados ou ainda nas hipoteses de acordo entre as partes com prévia
anuéncia da SEGURADORA e consequente homologag¢ao do Poder Judiciario.

O presente documento é emitido em consonancia com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE
APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO
EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APOLICE
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N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0475169 U n 5760
Proposta: 4595641
Controle Interno (Cédigo Controle): 088747368
N° de Registro SUSEP: 054362024000107750475169

CONDIGOES CONTRATUAIS

EXECUTANTE PRESTADOR DE SERVICOS
PROCESSO SUSEP n.° 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenizagao, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos
Prejuizos decorrentes do inadimplemento das obrigagées assumidas pelo Tomador no Contrato
Principal para prestacdo de servicos, sendo estes compreendidos como o sobrecusto
correspondente a contratacdo de Prestador de Servigos Substituto para execucdo do escopo
inadimplido pelo Tomador, assim como penalidades pecuniarias impostas pelo Segurado ao
Tomador.

2. RISCOS EXCLUIDOS

21. Nao estao incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou
indiretamente e ocorridos em consequéncia de:

a) obrigagoes trabalhistas e previdenciarias, salvo se expressamente contratada respectiva
cobertura adicional;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas nao se
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza
ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou forga maior, nos termos do Cédigo Civil;

d) inadimpléncia de obrigagoes garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade
do Segurado, que tenham contribuido de forma determinante para ocorréncia do Sinistro;

e) inadimpléncia de obrigagdes do Contrato Principal que nao sejam de responsabilidade do
Tomador;

f) eventos, obras ou servigos nao estipulados no Contrato Principal, conforme constante no
momento da subscricao de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou
servigos correspondentes a manutencao, refazimento, qualidade ou garantia técnica do
objeto do Contrato Principal;

g) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentagcdao desta Apodlice e seus
Endossos, ou da inadequacao da Apdlice para garantia do Contrato Principal;

h) atos de terrorismo, conforme definido por legislagao ou regulamentagao aplicavel;

i) atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreicao, revolugao, confisco, destruicao ou
requisicao decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e,
em geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligagdo com qualquer organizagao cujas
atividades visem a derrubar pela forga o governo ou instigar a sua queda, pela perturbagao da
ordem politica e social do pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolugao, subversao e
guerrilhas;

j) quaisquer perdas, destruicdao ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiagdo, contaminagao, residuo ou
fissao, inclusive, mas nao se limitando, as nucleares e ionizantes;

k) obrigagées que nao estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente
Apdlice;

I) prejuizos decorrentes do nao cumprimento de obrigagoes fiscais e tributarias;

m) prejuizos causados por roubo, furto, estelionato, apropriagao indébita ou quaisquer crimes

APOLICE
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praticados pelo Tomador, por seus funcionarios e/ou prepostos;

n) o pagamento ou liberagao financeira a maior pelo Segurado em beneficio do Tomador;

o) refazimento da obrigacao garantida em decorréncia de vicios, defeitos ou qualidade da
obra ou servigo realizado pelo Tomador e que tenham sido aceitos pelo Segurado;

p) refazimento da obrigacao garantida decorrente de alteragao de projeto ou escopo;

q) impacto decorrente de insuficiéncia ou deficiéncia de material e/ou servigos do orgamento
elaborado ou aprovado pelo Segurado na ocasido de sua contratagao;

r) obtencao das licengas necessarias a execugao e conclusao do objeto desta garantia e se,
por quaisquer motivos, alheios a vontade do Tomador, o(s) 6rgao(s) competente(s) para
conceder a(s) licenga(s) requerida(s), nao o fizer(em) e/lou nega-la(s), tais atos ndao serao
motivo(s) para execucao desta Apdlice, ficando a Seguradora isenta de qualquer
responsabilidade de Indenizagao;

s) quaisquer prejuizos decorrentes da alteracao da obrigacao garantida por esta Apdlice que
tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuéncia prévia da Seguradora por meio
da emissao de Endosso;

t) quaisquer Prejuizos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violagao de normas
anticorrupgao perpetradas com participagcao dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

3. PREMIO

3.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apdlice, assim como de
todos seus Endossos.

3.2. Exceto nas hipoteses de extingdo da garantia pelo término de Vigéncia ou pelo pagamento da
Indenizag&do, cabera devolugdo Pro-rata-die do Prémio pago em caso de cancelamento desta
Apdlice, de modo que a Seguradora tera o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a
quantia estabelecida a titulo de Prémio Minimo.

3.2.1. O eventual valor de devolugdo Pro-rata-die do Prémio pago, sera atualizado mediante
aplicacao do IPCA, ou indice que lhe venha a substituir, da data de recebimento pela Seguradora da
solicitagcao de cancelamento realizada pelo Tomador, devidamente acompanhada da documentagao
que comprove a inexisténcia de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.
3.2.2. Caso as informagdes bancarias para a restituicdo ndo sejam disponibilizadas pelo responsavel
ou estejam incorretas, o prazo estipulado nesta clausula sera reiniciado, a contar da data do envio
dos dados corretos.

3.3. Esta Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo pagar o Prémio nas datas
convencionadas.

4. ALTERAGOES, RENOVAGOES E ATUALIZAGCOES

4.1. A Apdlice acompanhara as modificagbes ja previstas no Contrato Principal subscrito, mediante
emissao de Endosso ou nova Apdlice.

4.2. Para alteragcbes posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faca
necessaria a modificacdo da Apdlice, esta podera acompanhar tais modificacées, desde que
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissdo de Endosso ou nova
Apdlice.

4.3. As alteragoes, renovagoes e atualizagées nao se presumem e serao precedidas de pedido
do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a
atualizagdao monetaria do LMG pelo indice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apodlice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em
comunicar a Seguradora, em prazo razoavel, nunca superior a 10 (dez) dias uUteis apds o fato,
de alteragcées ocorridas ao Contrato Principal ou da obrigagdao constante do Objeto da

APOLICE
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Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou nao, tais alteragoes
formalizadas contratualmente.

4.5. A nao observancia pelo Segurado das obrigagdes constantes no item 4.4. importam em
perda de direitos, conforme item 8, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco
coberto; e (ii) isso tenha relagao com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que
o Segurado silenciou de ma-fé.

4.6. Caso a vigéncia da Apdlice seja inferior a vigéncia do Contrato Principal, a Seguradora se
compromete a renovar a Apodlice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado
pelo Segurado ou Tomador. Na hipétese de necessidade de renovagcao, o Tomador reconhece
que nao podera se opor a mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia por
outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apodlice conforme condicdes comerciais
estabelecidas pela Seguradora.

5. EXPECTATIVA, RECLAMAGAO E CARACTERIZACAO DE SINISTRO

5.1. Expectativa de Sinistro: Instauracdo do processo administrativo para apuracdo do
inadimplemento de quaisquer das obrigagcbes do Tomador que possam gerar atraso ou nao
execugao dos servigos, objeto do Contrato Principal.

5.1.1. Tao logo tome conhecimento de qualquer inadimpléncia contratual do Tomador, o
Segurado devera imediatamente notifica-lo acerca dos inadimplementos ocorridos, indicando
claramente os itens nao cumpridos e prazo para regularizagcao, remetendo coépia da
notificagao para o “canal de sinistro” constante do sitio eletrénico da Seguradora.

5.1.2. A nao comunicagao da Expectativa de Sinistro se configura em hipotese de perda de
direito, pelo Segurado, a eventual indenizagao securitaria por Prejuizos decorrentes,
relacionados ou referentes ao evento nao comunicado nos termos do item 5.1.1, desde que (i)
disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso impeg¢a a Seguradora de atuar como
mediadora de eventual conflito e de adotar medidas de mitigagao dos riscos de Sinistro.

5.2. Mediante recebimento da notificagdo remetida pelo Segurado, fica facultado a Seguradora atuar
como mediadora junto ao Segurado e Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na
resolucdo de eventual conflito ou inadimpléncia contratual, visando mitigar riscos e evitar prejuizos
as partes.

5.2.1. Havendo previsdao no Contrato Principal de deflagracao do comité de resolugdo de
conflito e/ou outro método similar, Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no
Contrato Principal, tentarao dirimir eventual controvérsia acerca da Expectativa de Sinistro
e/ou buscarao encontrar solugoes eficientes para mitigar Prejuizos e/ou evitar a rescisao
contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das
tratativas.

5.2.2. A adogéao de agdes pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa
de Sinistro, ndo representa aceite tacito, ou expresso, de cobertura securitaria relacionada a futura
Reclamacéao de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamacao de Sinistro: ndo sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro podera
ser convertida em Reclamacgao de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicagao a
Seguradora, informando-a acerca da conclusao do processo administrativo para apuragao do
Inadimplemento e consequente rescisido do Contrato Principal e/lou a aplicagao de
penalidades, conforme o caso.

5.3.1. A nao formalizagdo da Reclamacao de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de
Sinistro.

5.4. Caracterizacao do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da multa
ou rescisao do Contrato Principal, por culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuizos ao Segurado,
desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.
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5.5. Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) copia do edital de licitacao do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos;

b) cépia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados
pelo Tomador e Segurado;

c) relagao pormenorizada dos servigos prestados, com a indicagdo das respectivas datas,
devidamente acompanhada de fotocopia das faturas e comprovantes de pagamento;

d) cépia dos relatérios de fiscalizagao expedidos ao longo da execu¢ao do Contrato Principal;
e) copia do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador e resultou
na rescisao do Contrato Principal e/ou na aplicagao de multa, contendo a notificagao de
penalidades ao Tomador e sua publicagcao em Diario Oficial;

f) cépia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Prestador de Servigos Substituto,
quando aplicavel;

g) copia dos comprovantes de pagamento do Segurado para o Prestador de Servigos
Substituto, se aplicavel;

h) planilha, relatério e/ou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos;

i) planilha, relatério e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

j) copia de atas, notificagoes, contranotificagées, documentos, correspondéncias, inclusive e-
mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador, se
aplicavel.

5.6. Regqulacdo do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatorio Final de Regulagédo do
Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamagédo de Sinistro
devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.6.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informagoes
complementares para a analise de cobertura da Reclamagao de Sinistro apresentada,
hipétese na qual o prazo previsto no item 5.6 sera suspenso, voltando a correr sua contagem
a partir do dia util subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias
da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisao judicial, ou arbitral, que impe¢a ou de alguma forma influencie na
possibilidade de execugao da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamacgao
de Sinistro comunicada a Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.6 sera
suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia util subsequente a
revogacao da decisdo, ou auséncia de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAGCAO E SUB-ROGAGCAO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado, ou o Beneficiario mediante:

a) pagamento em dinheiro dos Prejuizos ocasionados em razéo da inadimpléncia do Tomador; ou

b) execugcdo da obrigagdo garantida, de forma a dar continuidade e conclui-la sob sua
responsabilidade, nos limites da Apdlice, nos termos e condigcdes estabelecidos no Contrato Principal
ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O calculo da Indenizagdo correspondera (i) a diferenga entre o prego previsto no Contrato
Principal e o prego contratualmente definido com o Prestador de Servigos Substituto, para execugao
do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da penalidade
pecuniaria aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este apés o decurso do prazo
para seu pagamento.

6.1.2. Para apuracao do Prejuizo serao considerados, exclusivamente, os valores dos bens e
servigos originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), nao abarcando
itens como corre¢cao monetaria, melhoramento técnico de bens e servigos, manutengoes
corretivas e refazimentos.
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6.1.3. Em complemento ao célculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorréncia de sinistro, os
eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, no ambito do Contrato
Principal, serdo utilizados para amortizagdo do valor da indenizagdo, sem prejuizo de seu
pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenizagado acontega antes da apuracao dos saldos de créditos do
Tomador no Contrato Principal, o Segurado devolvera a Seguradora os valores por ela pagos
em excesso.

6.3. O pagamento da Indenizagdo devera ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias,
devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitagdo ou do termo de retomada,
conforme o caso.

6.3.1. O ndo pagamento da Indenizagao no prazo previsto sujeitara a Seguradora ao pagamento de
juros de mora e corregao monetaria, a partir daquela data, nos termos do Contrato Principal e sua
legislacao especifica.

6.4. Paga a Indenizagao, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e poderes do Segurado contra o
Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os
direitos de sub-rogagéo.

7. CONTENGAO E SALVAMENTO

7.1. A Seguradora realizara, até o valor maximo do LMI elencado no frontispicio da Apdlice, o
reembolso de valores comprovadamente gastos pelo Segurado a titulo de Despesas de Contencéo e
Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigéncia da Apdlice e vinculados ao Objeto da
Garantia e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipéteses constantes do item 2.1 das Condigdées Contratuais, sao excluidos da
cobertura de Despesas de Contencdao e Despesas de Salvamento os valores gastos pelo
Segurado:

a) em relagcao ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para preveng¢ao ordinaria de
sinistros, Prejuizos e danos em geral, assim considerados também quaisquer despesas de
manutengao, seguranga, conserto, renovagao, reforma, substituicao preventiva, ampliagao e
outras medidas afins;

b) para adogcdo de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas,
sendo estas consideradas como aquelas medidas ou providéncias sem relagao direta com o
possivel ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim como medidas ou
providéncias extemporaneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de
Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contencao e Despesas de Salvamento, aplicam-se as
regras e obrigacdes constantes do item 5.1 e seguintes, devendo ser encaminhado pelo
Segurado, além dos documentos constantes do item 5.5, copias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execug¢ado de medidas ou providéncias as quais geraram as
Despesas de Contengao ou Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execugao das medidas de
contengao ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente as
Despesas de Contencao e Salvamento.

8. PERDA DE DIREITOS
8.1. O Segurado perdera o direito a Indenizagao na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses:

APOLICE
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I. Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo comprovadamente praticados
pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

Il. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apdlice;

lll. Descumprimento de obrigagbes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de
responsabilidade do Segurado que tenham contribuido de forma determinante para a
ocorréncia do Sinistro;

IV. Se o Segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigagées previstas nas presentes
Condi¢coes Contratuais desta Apdlice;

V.Se o Segurado ou seu representante fizer declaragées inexatas ou omitir de ma-fé
circunstancias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimpléncia
do Tomador ou que possam influenciar na aceitagao da proposta;

VI. Se for realizada alteragao no Contrato Principal sem anuéncia prévia da Seguradora, desde
que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situagao tenha relagao com o
Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de ma-fé;

VII. Auséncia ou intempestividade da comunicagao da Expectativa de Sinistro na forma do
item 5.1.1 destas Condi¢gdes Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeca a
Seguradora de adotar as medidas de mitigagao de risco;

VIIl. Se o Segurado deixar de tomar as providéncias para evitar ou minorar as consequéncias
do Sinistro.

8.2. O Segurado esta ciente das hipoteses de perda de direito quanto a descumprimentos de
suas obrigagées, 6nus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,
assumidos e acordados no ambito do Contrato Principal e/ou desta Apdlice.

8.3. Ao aceitar a presente Apodlice / Endosso o Segurado declara a Seguradora que até a data
de emissao da presente Apodlice / Endossos ndo ha nenhuma circunstancia, evento ou
inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigagao(ées) constante do Objeto da Garantia,
que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que
caracterize a ocorréncia de um Sinistro.

8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local
de execugao, recebimento de informagdes, documentos e relatérios dos responsaveis
técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco nao desonera o Segurado de
suas obrigacoes previstas nesta Apdlice e nao inviabiliza eventual aplicagao das hipoteses de
perda de direito a Indenizagao previstas nesta clausula.

9. EXTINGAO DA COBERTURA

9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-a, de pleno direito, quando ocorrer uma das
seguintes situagdes abaixo:

a) o objeto do Contrato Principal garantido pela Apdlice for definitivamente realizado e quando
houver manifestagdo expressa do Segurado neste sentido;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

¢) quando o pagamento da Indenizagédo ao Segurado atingir o LMG da Apdlice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da Vigéncia prevista na Apdlice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenizagao atinja o LMI
indicado na Apodlice, fica a respectiva cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos
de inadimplemento ocorridos durante a Vigéncia da Apodlice, observado o prazo prescricional
de 1 (um) ano aplicavel ao contrato de seguro para sua caracterizagao e comunicagao a
Seguradora.
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10. CONCORRENCIA DE APOLICES E GARANTIAS

10.1. E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o
mesmo objeto, salvo no caso de apodlices complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigagbes do
Objeto da Garantia, a Indenizagdo devera ser dividida proporcionalmente entre as garantias
apresentadas no Contrato Principal, de modo a nao resultar em aufericao de lucro ao Segurado.

11. CONTROVERSIAS
11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serédo processadas no foro do domicilio
do Segurado.

12. ACEITAGAO

12.1. A contratacdo da Apodlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo
proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita devera
conter os elementos essenciais ao exame e aceitagao do risco.

12.2. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagado ou néo da
proposta, contados da data de seu recebimento.

12.2.1. A solicitacdo de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o
prazo previsto no item 12.2. Nesta hipotese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 12.2 ficara
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentagao.

12.3. No caso de ndo aceitagdo da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-
mail, via plataforma eletrbnica ou qualquer outro meio escrito valido. A auséncia de manifestacao,
por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, ndo caracterizara a aceitagao tacita do seguro.
12.4. Caso a aceitagao da proposta dependa de contratacido ou alteracao de resseguro facultativo, o
prazo aludido no item 12.2. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a
consequente inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspenso.

12.5. A emissdo da Apdlice ou do endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitacao da proposta.

12.6. A aceitagao da proposta de seguro esta sujeita a analise do risco.

13. DISPOSIGOES GERAIS

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar
todos os documentos que demonstrem o correto cumprimento das obrigagées garantidas,
autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e prestadores de servigco da Seguradora no
canteiro de obras, se necessario.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das
obrigagoes garantidas ndao exime o Segurado ou o Tomador de suas obrigagcoes perante o
Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apdlice.

13.2. No tocante a alocacao dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergéncia entre as disposi¢oes previstas na presente Apodlice/Endosso e no contrato e/ou
aditivos garantidos, prevalecerao sempre as disposi¢oes da presente Apodlice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condigoes e termos desta Apdlice
e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como
disposto em suas Condi¢6es Contratuais.

13.3.1. Este contrato de seguro é nulo para resguardar quaisquer obrigagdes decorrentes de
contratos com clausula de retomada nos termos do art. 102, da Lei de Licitagbes n°
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14.133/2021.
13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negdcio juridico e a eficacia do
contrato de seguro € vinculada a aceitacdo do Segurado da presente Apodlice ou Endosso em sua
integralidade.

13.5. Esta Apodlice é inalienavel e irrevogavel.

13.6. Considera-se como ambito geografico de cobertura todo o territério nacional.

13.7. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participag¢des obrigatérias do Segurado, caréncia
de qualquer tipo, assim como ndo permite a reintegragcdo do seu Limite Maximo de Indenizacgéo e
Limite Maximo de Garantia.

13.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automatico e nao representa aprovagéo ou recomendagao por parte da
SUSEP.

13.10. O Segurado podera consultar a situagao cadastral do corretor de seguros e da sociedade
seguradora no sitio eletrénico https://www.gov.br/susep.

14. DEFINICOES

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condi¢cdes Contratuais, aplicam-se
também a esta Apdlice, as seguintes definigdes:

I. Apdlice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato
de Seguro garantia.

Il. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do
Tomador.lll. Condigdes Particulares: conjunto de clausulas que complementam ou alteram as
Condicdes Contratuais.

IV. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus
anexos e especificagdes técnicas, no qual consta as obrigagcdes de execucao de servigos assumidas
pelo Tomador e garantidas pela Apdlice.

V. Despesa de Contencao: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas
imediatas, ou agdes emergenciais, para evitar a caracterizagdo do Sinistro iminente que seria
coberto pela Apdlice, a partir de um Incidente ou Perturbagdo ao Objeto da Garantia ou ao Contrato
Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apdlice seria inevitavel e ocorreria de fato.

VI. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas
imediatas, ou acbes emergenciais, apos a ocorréncia de um evento de Caracterizagdo do Sinistro
coberto pela Apdlice, de modo a minorar as consequéncias e Prejuizos relacionados ao Sinistro.

VII. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual sdo formalizadas alteracdes da
Apdlice.

VIIl. Incidente ou Perturbacgao: evento subito, acidental, imprevisto quanto a sua realizacédo ou
efetivacao dentro da Vigéncia da Apdlice, desconhecido ao Segurado e externo as condigbes de
execucao do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que pode constituir a causa de danos ou
Caracterizacao do Sinistro conforme termos da Apdlice.

IX. Indenizagao: contraprestacdo da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuizos
causados pelo Tomador em razdo do inadimplemento das obrigagcbes cobertas pelo seguro, a qual
podera se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro dos Prejuizos apurados no ambito dos
Prejuizos cobertos pelo seguro; ou (ii) retomada e conclusdo do Contrato Principal, por meio da
contratagcédo do Prestador de Servigos Substituto.

X. Limite Maximo de Garantia (LMG): valor maximo de Indenizagdo garantido pela Seguradora
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apdlice. Nao deve ser confundido com a soma
dos Limites Maximos de Indenizagdo por cobertura. Em sendo promovida a Indenizagao
correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apdlice correspondera ao valor

APOLICE

Péagina 10 de 14



r
N° Apdlice Seguro Garantia: 01-0775-0475169 U n 5840
Proposta: 4595641
Controle Interno (Cédigo Controle): 088747368
N° de Registro SUSEP: 054362024000107750475169

"

indicado, subtraido o valor de Indenizagao pago a titulo de LMI.

Xl. Limite Maximo de Indenizagdo (LMI): valor maximo de Indenizagdo para cada cobertura
contratada, podendo cada cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.

XIl. Prejuizos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente a diferenga entre o prego previsto
no Contrato Principal e o prego contratualmente definido com o Prestador de Servigos Substituto,
para execucdo do mesmo escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii)
multas aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do Tomador ao Contrato
Principal e inadimplida apds o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado nao
possua meios para seu adimplemento de forma administrativa.

XIll. Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestagao da cobertura de
seguro contratada.

XIV. Prémio Minimo: a parcela do Prémio ndo reembolsavel e devido a Seguradora a titulo de
remuneracao minima a partir do momento da emissdo do seguro, em razdo do consumo de
capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela propria garantia securitaria prestada desde
o0 momento da emissao da Apdlice.

XV. Prestador de Servicos Substituto: empresa idonea e tecnicamente capaz, segundo
parametros usualmente utilizados para os contratos de prestagdo de servigos, que se encarregara
da execugao do escopo contratual, caso o Tomador nao cumpra o Contrato Principal.

XVI. Pro-rata-die: corresponde a devolugdo de Prémio Pro-rata-die: método de calculo para
devolugcdo de Prémio, com a retencao de valor proporcional aos dias de vigéncia decorridos e
devolugao de valores proporcionais, por dia de vigéncia nao decorridos.

XVIl. Relatério Final de Regulagao de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica
existéncia de cobertura ou, conforme o caso, as razdes técnico-legais para eventual negativa de
cobertura ou extingdo de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XVIIl. Segurado: ente da Administragéo Publica que contrata o Tomador, nos termos da legislagao.
XIX. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XX. Seguro garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo
Tomador perante o Segurado, conforme os termos da Apdlice, podendo se limitar a fases, etapas, ou
entregas parciais do Contrato Principal.

XXI. Tomador: pessoa juridica contratada pela Administracdo Publica para execugdo do Contrato
Principal, nos termos da legislagao.

XXIl. Vigéncia: as Apdlices e Endossos terdo seu inicio e término de Vigéncia as 23:59hs das datas
para tal fim neles indicadas.

COBERTURA ADICIONAL PARA VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
PROCESSO SUSEP n.° 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Maximo de
Indenizagéo, o pagamento dos valores comprovadamente exigidos em decorréncia das obrigacdes
de natureza trabalhista e previdenciaria de responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato
Principal, nas quais haja condenacg&o judicial do Tomador ao pagamento de tais verbas e o
Segurado seja condenado subsidiariamente, em decorréncia de sentenga condenatéria transitada
em julgado, bem como do transito em julgado dos calculos homologados ou, ainda, nas hipéteses de
acordo entre as partes com prévia e expressa anuéncia da Seguradora e consequente homologacao
do Poder Judiciario.

1.2. No que diz respeito a subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado sera referente a relagao
trabalhista e/ou previdenciaria entre o Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador,
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oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do periodo de Vigéncia da
Apdlice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora sera relativa aos eventos ocorridos
durante o periodo de Vigéncia da Apodlice e desde que o débito trabalhista seja decorrente
unicamente do lapso temporal garantido.

2. RISCOS EXCLUIDOS

2.1. Em acréscimo as exclusdoes constantes da cobertura principal, ndao estao incluidos na
cobertura adicional, quaisquer prejuizos decorrentes de:
a) lucros cessantes;

b) dano material;

¢) dano moral;

d) dano corporal; e

e) danos decorrentes de acidente de trabalho;

f) honorarios de qualquer espécie;

g) danos acordados;

h) danos ambientais; e

i) assédio moral ou sexual.

3. ACORDO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL

3.1. Se o Segurado tiver a intencdo de realizar acordo nas ag¢des judiciais que pleiteiem verbas
cobertas por esta Apdlice, devera, a qualquer tempo, enviar a Seguradora uma proposta, consistente
em memoria de calculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-Reclamante, juntamente com as
principais copias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias uteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora respondera com a
aceitagao ou recusa do valor proposto ou, ainda, com indicagdo de um valor maximo alternativo.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAGAO E CARACTERIZAGCAO DO SINISTRO

4.1. Expectativa de Sinistro: quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista
e/ou previdenciaria contra Autor-Reclamante que reivindique verbas cobertas e relacionadas
ao periodo de Vigéncia da Apdlice, ele devera comunicar imediatamente tal fato a Seguradora,
enviando cépia(s) da(s) referida(s) citagao(oes) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos
autos tanto pelo Autor/Reclamante como pelo reclamado/Tomador.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as agoées judiciais em que o Segurado for citado
durante o prazo prescricional previsto no art. 7°, inciso XXIX da Constituicdo da Republica, no
que se refere ao Direito do Trabalho. 4.1.2. Sem prejuizo do disposto no item acima, a
comunicacao da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamag¢ao de Sinistro a Seguradora se
sujeita ao prazo prescricional aplicavel aos seguros em geral.

4.2. Reclamacao de Sinistro: a Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamagédo de
Sinistro, mediante comunicacao do Segurado a Seguradora, assim que transitada em julgado
a decisao condenatéria ou homologatéria de acordo judicial.

4.21. Para a Reclamagdo de Sinistro sera necessaria a apresentagdo dos seguintes
documentos:

a) copia da sentenca e da certidio de seu transito em julgado, da qual conste o
reconhecimento de que o Autor-Reclamante trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato
Principal dentro do periodo de Vigéncia da Apdlice, e que reconhe¢a a responsabilidade
subsidiaria do Segurado ao pagamento de verbas de natureza trabalhista e/ou previdenciaria
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inadimplidas pelo Tomador;

b) pormenorizagao dos valores devidos e homologados pelo Juizo, compreendendo as verbas
trabalhistas e/ou previdenciarias especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da
Apodlice;

c) acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciario, caso tenha sido o processo
encerrado por meio de acordo;

d) guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;

e) guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos servigos relativos ao
contrato garantido por esta Apdlice;

f) documentos comprobatérios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o
reclamado/Tomador no contrato principal dentro do periodo de Vigéncia da Apdlice;

g) documento emitido pelo Juizo trabalhista atestando a data da distribuigado do feito.

4.2.2. A nao formalizacdao da Reclamagao de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de
Sinistro.

4.2.3. A Reclamagao de Sinistro podera ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do
art. 7°, inciso XXIX da Constituicdo da Republica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterizacao de Sinistro: recebida a notificagdo, devidamente acompanhada dos documentos
minimos, a Seguradora devera concluir o processo de regulagao de sinistro e emitir o relatério final
de regulagéo de Sinistro.

4.4. Estao cobertas por esta garantia somente as acgdes trabalhistas distribuidas na Justica do
Trabalho.

4.5. Com base em duvida fundada e justificada, a Seguradora podera solicitar documentagao
e/ou informagao complementar para analise da cobertura da Reclamacao de Sinistro. Ficando
certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, sera suspenso, voltando a correr sua
contagem a partir do dia util subsequente aquele em que forem respondidas as solicitagoes
pelo Segurado.

5. INDENIZAGAO

5.1. Caracterizado o Sinistro, na forma do item 4.3, a Seguradora indenizara o Segurado até o Limite
Maximo de Indenizagao previsto no frontispicio da Apdlice.

5.1.1. O calculo da Indenizagao prevista no item 5.1 sera realizado mediante a confirmacgao do valor
de parcela incontroversa da condenacéo judicial transitada em julgado inadimplida pelo Tomador,
compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciarias especificamente relacionadas ao
periodo de cobertura da Apdlice, observado o Limite Maximo de Indenizacédo e o Limite Maximo de
Garantia.

6. PERDA DE DIREITO

6.1. Sem prejuizo das hipéteses previstas na cobertura principal também sao hipéteses de
perda de direito a indenizagao:

a) Se o Segurado confessar sem anuéncia da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou
perder prazo para interposicao de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844
da Consolidacao de Leis do Trabalho.

b) Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora e sem observar o
disposto na clausula 3 desta Cobertura Adicional ou este ndao for homologado pelo Poder
Judiciario.
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7. DISPOSIGCOES FINAIS

7.1. Em hipétese alguma este Seguro garantia podera ser usado pelo Tomador para fazer frente a
prejuizos eventualmente causados a terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de
qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condi¢gdes Contratuais ndo alteradas pelas condigbes desta
Cobertura Adicional.

8. DEFINICOES

8.1. Em acréscimo as definicbes constantes das Condi¢des Contratuais da cobertura principal,
aplicam-se também a esta Apdlice e a Cobertura Adicional as seguintes definigdes:

I. Autor/Reclamante: aquele que propde na Justica Trabalhista uma reclamatéria e esta seja
oriunda de relagéo de trabalho em virtude do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado,
o qual é objeto da Apdlice em questéao.

Il. Limite Maximo de Indenizagao: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o
Segurado em fungao do pagamento de indenizagao, por cobertura contratada.

lll. Obrigagoes Previdenciarias: sdo aquelas especificadas pela Lei n° 8.212/91 e todas as suas
alteragbes posteriores no que couber, bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o
recolhimento das contribuicdes devidas a cada categoria de empregado, observando-se as datas e
percentuais.

IV. Obrigagdes Trabalhistas: entende-se por obrigagdes trabalhistas as decorrentes do pagamento
da contraprestacao devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus
encargos, sendo a remuneragao a que tem direito e todos seus reflexos, ao tempo de Vigéncia da
Apdlice, conforme determina a legislagdo em vigor.

V. Responsabilidade Subsidiaria: € aquela que recai sobre garantias que somente sédo exigidas
quando a principal é insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de servigos -
aqui denominado Tomador, e esgotadas as tentativas de executa-lo, pode-se exigir do Segurado o
cumprimento das obrigagdes do réu/Tomador, desde que o Segurado tenha participado da relagao
processual e conste do titulo executivo judicial.
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ESTADO DO PARANA

EXTRATO PARA PUBLICAGCAO
CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL N° 049/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2024 - PMM

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para o fornecimento de material e mao de obra, para
execucdo de obra de reurbanizacdo do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre
Afonso e a Rua Antdnio Batista, no municipio de Marmeleiro-PR, incluindo servicos de pavimentacao
asféltica, construcdo de ciclovia em concreto, nova sinalizagdo horizontal e vertical, paisagismo,
readequacdo de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remocdo de todos os meios-fios pré-
moldados existentes e execu¢do de novos meios-fios de concreto extrusado, remocao de arvores e plantio
de novas mudas arboreas, conforme projetos, memorial descritivo, planilha or¢camentéria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos complementares.

VALOR TOTAL: R$ 4.439.800,00 (quatro milhdes e quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos reais).
PRAZO DE EXECUGAO: 300 (trezentos) dias

PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigéncia é de 12 (dozes) meses, contados da data de sua assinatura
do contrato, ou seja, até 16 de junho de 2025.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 17 de junho de 2024.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Parana.

Marmeleiro, 17 de junho de 2024.

Assinado de forma

PAULO JAIR digital por PAULO
PILATI:5247 IJB;I\L‘iTI:52470423953
0423953 Dados: 2024.06.17

08:13:51 -03'00"

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n® 255, Centro — Cx. Postal 24 — CEP 85.615-000
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br — Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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DIARIO OFICIAL ELETRONICO

MUNICIPIO DE MARMELEIRO - PARANA
QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2024 ANO: VIII EDICAO N©°: 1738- 4 Pég(s)
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacéo.
Marmeleiro, PR, 19 de junho de 2024.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICACAO CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL N°
049/2024 CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2024 - PMM

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento de material e méo de obra, para execucao de obra
de reurbanizacéo do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antdnio Batista, no
municipio de Marmeleiro-PR, incluindo servicos de pavimentagcdo asfaltica, constru¢do de ciclovia em concreto, nova
sinalizacdo horizontal e vertical, paisagismo, readequacéo de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remocao de
todos os meios-fios pré-moldados existentes e execug¢édo de novos meios-fios de concreto extrusado, remocéo de arvores
e plantio de novas mudas arbdreas, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orgamentaria, cronograma fisico-
financeiro e demais documentos complementares.

VALOR TOTAL: R$ 4.439.800,00 (quatro milhdes e quatrocentos e trinta e nove mil e oitocentos reais).

PRAZO DE EXECUCAO: 300 (trezentos) dias

PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigéncia é de 12 (dozes) meses, contados da data de sua assinatura do contrato, ou
seja, até 16 de junho de 2025.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 17 de junho de 2024.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Parana.

Marmeleiro, 17 de junho de 2024.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeleiro

|CP Didrio Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrdo ICP- O Municipio de Marmeleiro da garantia da autenticidade deste
Brasil Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a documento, desde que visualizado através de Inicio
& Medida Proviséria 2200-2 do Art. 102 de 24.08.01 da ICP-Brasil http://www.marmeleiro.pr.gov.br/ no link Diario Oficial.
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Prefeitura Municipal de Marmeleiro

TERMO DE ADJUDICAGAD E HOMOLOGAGAD
PREGAO ELETRONICO N° 017/2024 — PMM - EXCLUSIVO PARA ME
E EPP
PROCESSOADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 90012024

COD. VERIFICADOR: XGW17CID

MODALIDADE: Registra de Pregos.
TIPO: Menor prego por itam.
O Prefaits Municipal, no uso de suas atribuigies lkegais, espadalment a
Lei n® 14.1332021, resolve ADJUDICAR & HOMOLOGAR o Prego Ele-
tranico n® 01772024 - PMM.
OEL.IE[O Comratagﬁu de amprasa para ralizar consarto/reparos de ele-

Empresa vencedorae rtsns
A empesa EDEGAR MONTAGMA, inscrita no CNPJMF sob o n®
81.034 BBRI000-22, vencedora ros MENS (2 - RS 73,50, 04 - R§62 80,
05 - R$ 83,00 10- RS 81,80 perfazenda o valor total de RS 32.898,40
(trint & dois mil e citocentos e noventa e oilo reais e guarenta cantavos)
A empresa L. L. MALKUT LTDA, inscrita mo CNPJIMF sob o n®
20.393.1990001-72, vencedora no ITEM 01 - RS 75,00 perfazendo o valor
fotalde RS 8.075,00 {nove mil e setenta e cinco reais).
A empmsa M. VESSLING LTDA, inscita no CNPJMF sob o n®
26.171.407/0001-75, vencedora ros [TENS 03 - RS 45,00, 06 - R§ 74,00,
07 - RS 79,89 e 08 - RS 79,80 perfazendo o valor total de RS 68.657 28
(s2ssenta e oib mil @ seiscenios e cinguenta e sete mais e vinte e oito
centavos).
Aempresa EGITEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-
CA LTDA, inscrita no CNPUMF sob o n® 04.873.787/0001-57, vencedara
nas [TEM 09 - R§ 40,00 perfazendo o valor btalde RS 26.640,00 (vine e
seismil e seiscentos e quarenta mais)
Marmelkeiro, 19 de junho de 2024.

Pauo Jair Pilati - Prefeito

AVISO DE REVOGAGAD DE EDITAL
PREGAQ ELETRONICO N° 1052023 - PMM
PROCESSOADMINISTRATIVO N° 188/2023LIC
MODALIDADE: Registra de Pregos.

TIPO: Menor prego unitario por iem

A Agente de Contmtagio Franciéli de Oliveia, desgnada pela Poraria
n® 7.331 de 12 de junho de 2024 msohe, REVOGAR o Editalde Pregio
Elatrdnico n® 10572023 que tem por objetoa ara

12 JORNAL DE BELTRAO Quinta-feira, 20.6.2024 - N° 7.980
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Geral/Atos Oficiais

HANSENIASE NA REGIAO

Profissionais de satde participam de
curso para apnmorar informagdes

Niimero de casos
caiu, mas doenga
ainda é um desafio
para a saide
publica.

Da assessoria-JdeB - A
hanseniase, uma doenca in-
fecciosa crénica que ainda
constitui um desafio signifi-
cativo para a sande publica,
foi o tema central de uma
capacitagiio organizada pe-
la & Regional de Saude. A
capacitaqéo ocorreu ontem,
19, no campus da Unipar de
Francisco Belirdo. Apesar
de o numero de casos ter
caido nos ultimos anos na
microrregido, esta doenga
continua sendo um desafio
para a safide puiblica.

Com o objetivo de apri-
morar o conhecimento e as
habilidades dos profissio-
nais de satde, a capacita-
¢dio visa abordar aspectos
criticos  do diagnosticc,
tratamento e prevengio da
hanseniase.

Os panmépantes tiveram
a oportunidade de apro-
fundar seus conhecimentos
sobre os aspectos clinicos
e epidemiolégicos da han-
seniase, além de aprender
as direfrizes mais recentes

Pruflssmnals de saiide participaram da capacitagao.

para o manejo adequado da
doenga.

A capacitagio também
destacou a  importéncia
da detecgio precoce e do
acompanhamento continuo
dos pacientes, essenciais
para minimizar as compli-
cagdes e deformidades as-
sociadas a hanseniase.

“A iniciativa da 8" Regio-
nal de Saude demonstraum
compromisso solido com a
formagao continua dos pro-
fissionais e com a luta para
erradicar a hanseniase”, diz
um trecho da nota enviada
ao JdzB.

A capacitagio sobre han-
seniase representa um passo
crucial para aprimorar a
qualidade dos servigos de

saude oferecidos & popula-
¢do e reforgar a importancia
da detecgio precoce e do
tratamento adequado.

Na oportmidade, parti-
ciparam da capacitagio 62
profissionais atuantes da
antegdo primdria a saude e

vigilincia epidemiologica,
entre eles médicos, enfer-
meiros e fisioterapeutas.

A hanseniase ¢ uma das
doengas mais antigas de que
se tem relato na humanida-
de, no entanto ainda hoje
pode estar subnotificada
pela falta de diagnostico.
“Precisamos estar atentos
nas portas de entrada dos
Servigos de Saide, por isso
¢ tio importante investir na
cay acita:;é.o dos profissio-
nais”, disse Nadia Zanella,
duetora da 8"Regional de

Sande.

O numero de casos na
regido de Francisco Beltrdo
vem caindo nos ultimos
anos. Em 2014 foram cons-
tatados 56 casos, em 2022
18 registros e em 2023 19
casos ¢ neste ano, até agora,
quatro registros.

Sinais e sintomas dadoenca:

»Manchas mm perda ou altera-
o de snsibildade para cabr,
dor ou tato:

» Formigamenlos, agulhadas,
ciimbms ou dorménca em
membros inferiores ou superio-
res;

» Diminuig&o da forga musculr,
dificuldade para pegar ou sequ-
rar objetos, ou manler calcados
aberos nos pés

» Nervos engrossados & dol-
ridos, feridas dificeis de curar,
principalmente em pés e mios;
meas da pele muilo resseca-
das, que ndo suam, com quada
de pelos, (especia Imente nas so-
brance lhas), carogos pelo como;
*Coceim ouimitagio nos olhos;
* Entupimento, sangm mento ou
ferida no nariz.
Fonte: www.sefras.org.br

Queda de idosos ¢ um problema de satde publica

Prefeitura Municipal de Mangueirinha

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 037/2024
PREGAO ELETRONICO N® 006/2024 = P MM

Processo dae Licitag 8o n® 016/2024 — PMM

ORGAD GERENCIADOR: MUNICIPIO DE MANGUERR INFLA —
BR

FORMECEDOR REGIS TRADO: C E C IMPOR TAGAD E
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTOA
CNPJMF n ° 24 864 422/0001.73

OB.JETO Fory de

de cxighnia med em

G p
locagio de maguinase caminhdes, atendendo as necessidades dos De-

de = vatulas para
\:lllndms visando alender as necessidades e demanda da
unicipal de Sadde.

partamentos solicitantes, para realizagio em nova dataa sar nada.
Marmeleira, 19 de junho de 2024.

Franciéli de Oliveira

Agente de Contratigao

Portaria n® 7.331de 12/06/2024

EXTRATO PARA PUBLICAGAQ
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL N° 497224
CONCORRENCIA ELETRONICAN® 0032024 - PMM
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: OESTE CAPITAL CONSTRUTORALTDA

Qunnudn Expecificagio Marea Prage Praga
de Unit. Tetal
100 e e el s
Litres am | E-EWAD
Taoo | © du Ongonio | GASWID | L8863, 20 | 13.882.00
m age 20 Litios sem | E-GW 20
carga.
VALOR TOTAL: quinhentos o

RS 00.56440 (tnola mil,
cinquenta & qualro reais = guarenia centavos)
DOTACAO ORCAMENTARIA: Os moursos
decorrenies da referda aguisicSo, objelo deste edilal, correrSo a
conta do Municipio de Mangueirinha, alocado nas dotagoes
1002 2.038 33 90 20 {326) fonte: 1303, consignada no
argamento 2024

ENTREGA: confamme edllal

VIGENCIA: 12 (doze) me

DATA DA ASSINATURA 17 de junho de 2024,

financeiros

OBJETO: Contratagio de emp ilizada para o for
de materal e mio de obra, para axacugaa de obm de reurbanizagio do
segmento da Avenida Mamh cmmpreendido entre a Rua Padme Afonso e
a R Antdnio Bafista, no municipio de Marmelein-PR, induindo servi-
gosde pavimentagio asfaltica, construgdo de ciclovia em concrelo, nova
sinalizagdo horizontal e verical, paisagismo, madequecio de @nteims
centrais @ estacoramentos a partir da remogdo de todos os meiosfios
pré-moddados existentes e execugio de nowos mensfios de concreto
extrusado, remogio de drvores e plantio de novas mudas arbdreas, oon-
farme projetos, memorial descritiva, planiha oramentana, cronograma
fision-financeio e demais documentos complementaes.

WVALOR TOTAL: RS 4 439.800,00 {guatro milhdes e quatmcentos e tinta e
nove mil e oitocentos reais).

PRAZC DE EXECUCAO: 300 (trezentos| dias

PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigéncia é de 12 (dozes) meses, con-
tados da data de sua assinaturs do contrato, ou seja, até 16 de junho de

2025.
DATA DE ASSINATURA DA ATA: 17 de junho de 2024,
FORO: Comarca de Marmekeim, Estado do Parana.
Marmeleiro, 17 de junho de 2024.

Paulo Jair Pilati - Prefeito de Mamelein

PUBLICIUE—S
DIWVISAD DE CONTRATOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS N*

AEN - O Samu e o Ser-
vigo Integrado de Atendi-
mento ao Trauma em Emer-
géncia (Siate) registraram,
somente nos primeiros seis
meses do ano, 11.856 ocor-
réncias por quedas de pes-
soas entre 60 e 103 anos,
no Parand. No Samu foram
8.096 atendimentos e no
Siate 3.070. Além dos cha-
mados de urgéncia, houve
ainda 1.052 atendimentos
na Atencdo Priméria & Sai-
de pelo mesmo motivo. Em
2023, o nimero ultrapassou
30 mil registros.

Escorregdes,  tropegos,
passos em falso ¢ falta de

equilibrio sfio as causas
mais frequentes de quedas
de pessoas acima de 60
anos.

Com um grau mais leve
ou grave, elas séo comuns
nessa faixa etdria ¢ podem
acarretar sérias consequ-
éncias ou ainda deixar se-
quelas, comprometendo a
qualidade de vida.

Segundo a médica geria-
tra da Divisdo de Atengdo
i Saiude do Idoso da Se-
cretaria, Caren Cristiane
Muraro, a queda é bastante
comum, mas que ndo deve
ser um acontecimento nor-
mal do envelhecimento.

ADO:
CNP.UMF 82 306.8 7/000

EXTRATO DO CONTRATO N° 046/2024 -~ PMM

REFERENTE AO PREGAO ELE TROMICO N® 008/2024 — PMM.

Processo deo Licitagao n® 019/2024 = PMM.

coNTRATAMTE MUNICIPIO DE MANGU EIRINHA — PR
LUCAS AL\."I:S JUNIOR

OBJETO: Aquisigan de um \remulcl tipo sedan 05 lugares novo
{zera km), ana de fabhcagso! lo 2024/2024 eu supenor
alravés de recurso propro em alendimenio @ soliclacgio da

PREGAO ELETRON ICO N° 006/2024 — PMM
Processo de Licitag do n® 016/2024 — PMM
ORGKO GEREMCIADOR: MUNICIFIO DE MAMGUEIR INFA —

FDRNEGEDOR REGISTR_ADO VITAL FRODUTOS PARA
SALDE L

CHNPJ/MF n 5‘29 1 (B 3&3!‘0001 ar

OBJETO:

de axighnio med am
de & vanuas pars
ciindros, visando atender as necessidades e demands da

secmians Municipal de Saide.
Quantidada | Unid. Espachicachs Marca | Proge | Progo
uni. | Tetal
0,00 | UM Uniditcador para | HACKI | 12,00 | 24000
coiginia 250 mi.

i@ desta
VALOR: 1S 102.880,00 {cenla = dois mil & novecenlas e ailenta
i)

DOTAGAO o AMENTARIA: Os reos  financeiros
decomenies da referida aquisight, chjelo deste adital, carearso a
oonta 0 NMunioipin da Mangueiinie, Alooads nas doisges
Frojeto Atividade 2.021 < Dolagso: Manier as Alividades do
Ensino Fundameanial — & despesa 708 — 4 .4.00.62.00.00.00.00 —

Fonte 5519. Projeto Atividade 2.020 - Dotag8o: Manter as
Alividades do Ensino Fundamenial — e despesa 191 —
4.4.90.52.00.00.00.00 — Fonte 1103. Projeto Atvidade 2.021 -
Dotag8o: Manter as Atividedes do Ensino Fundamental — e
despesa 218 — 4.4.90.52.00.00.00.00 — Fonte 1103. Projeto
Almndacla 21}23 - DnLBc;ED Manter as Atividades do Ensino
241 — 4.4.90 52 .00 .00.00.00 - Fonte

VALOR TOTAL: RS 240,00[duzentos & quarents Res)
DOTAGAD ORCAMENTARIA: Os mcoursos linanceimos
decorrentes da refenda aguisicso, objelo deste edial, corrersa a
conta do Municipio de Mangueirinha, alocado nas dotagtes
1002 2.038 33 90 20 (326) fonle: 1303, consignada no
argamento 2024
ENTREGA: confarme adital
VIGENCIA: 12 (daze) me
DATA DA ASSINATURA: 1 (de Junho de 2024,
Mangueirinha,
PUBLIOUE-SE
DIVISAO DE CONTRATOS

1103 Projeto Almdade 2024 - DDLacaD Manter as Atividades
do Ensino Fundamental — despesa 264 -
4.4.90 .52.00.00.00.00 — Fonte 1103, consignado no orgamento
2024,

EXECUGAO: Conforme Edital.

VIGENCIA: 12 (doze) meses

DATA DE ASSINATURA: 18 de junho de 2024.

Mangueirinha,

PUBLIOQUE-SE

DIVISAC DE CONTRATOS




		2024-06-17T08:13:51-0300
	PAULO JAIR PILATI:52470423953




