

## Pregão/Concorrência Eletrônica

454524.612023 .14442 .4172 .3772940



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELEIRO - PR

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00061/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 01 de setembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 6942 de 11/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 101/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00061/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e iluminação pública, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e externo, metalúrgica e funilaria, ferragem e cobertura, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Peças e acessórios ferramentas

**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 235.000,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de 50,0000 % (valor com desconto: R\$ 117.500,0000) e a quantidade de 1 Unidade .**

#### Item: 2

**Descrição:** Peças e acessórios ferramentas

**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 186.500,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** KAREN DUARTE PINTO, **pelo melhor lance de 5,0000 % (valor com desconto: R\$ 177.175,0000) e a quantidade de 1 Unidade .**

#### Item: 3

**Descrição:** Peças e acessórios ferramentas

**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 214.500,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, **pelo melhor lance de 48,0000 % (valor com desconto: R\$ 111.540,0000) e a quantidade de 1 Unidade .**

#### Item: 4

**Descrição:** Peças e acessórios ferramentas

**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 184.500,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** G. M. POSSAN LTDA, **pelo melhor lance de 38,0000 % (valor com desconto: R\$ 114.390,0000) e a quantidade de 1 Unidade .**

**a quantidade de 1 Unidade .****Item: 5****Descrição:** Peças e acessórios ferramentas**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 199.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, **pelo melhor lance de** 44,0000 %  
**(valor com desconto:** R\$ 111.440,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 6****Descrição:** Peças e acessórios ferramentas**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 193.500,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, **pelo melhor lance de** 26,0000 %  
**(valor com desconto:** R\$ 143.190,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 7****Descrição:** Peças e acessórios ferramentas**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 149.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, **pelo melhor lance de** 43,5000 %  
**(valor com desconto:** R\$ 84.185,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 8****Descrição:** Peças e acessórios ferramentas**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 237.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, **pelo melhor lance de** 26,0000 %  
**(valor com desconto:** R\$ 175.380,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 9****Descrição:** Peças e acessórios ferramentas**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 317.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 0,50 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, **pelo melhor lance de** 49,5000 % **(valor com desconto:** R\$ 160.085,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

**Histórico****Item: 1 - Peças e acessórios ferramentas**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	ME/EPP	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
----------	------------	----------------------	--------	----------------------	------------	----------	-----------------------	-----------------------

28.578.322/0001-31	KAREN DUARTE PINTO	Sim	Sim	1	3,5000 % R\$ 226.775,0000	23/08/2023
<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSOS <b>Modelo / Versão:</b> FERRAGENS						
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs /arames, cantoneiras, colunas de aço, colunas treliças, vergalhão, grampos, hastes, telas alambrados, telas malhas, telas soldadas aço CA-25, aço CA 50, barras de ferro retangular, perfil laminado, rufos tubo aço, vigas u, tubos redondos e afins.						
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
02.297.682/0001-71	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 % R\$ 226.775,0000	31/08/2023 08:49:34
<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSAS <b>Modelo / Versão:</b> DIVERSAS						
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (FERRAGEM). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APlicativo MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.						
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.661.731/0001-62	DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 % R\$ 226.775,0000	31/08/2023 16:55:45
<b>Marca:</b> Diversas <b>Fabricante:</b> Diversas <b>Modelo / Versão:</b> Diversas						
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (FERRAGEM). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APlicativo MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.						
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
3,5000 %	R\$ 226.775,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 226.775,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 226.775,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:00:03:203
4,0000 %	R\$ 225.600,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:05:48:630
4,5000 %	R\$ 224.425,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:07:00:760
5,0000 %	R\$ 223.250,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:09:20:360
4,0000 %	R\$ 225.600,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:13:44:020
5,5000 %	R\$ 222.075,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:14:04:160
6,0000 %	R\$ 220.900,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:14:10:510
6,5000 %	R\$ 219.725,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:14:16:167
7,0000 %	R\$ 218.550,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:14:45:267
7,5000 %	R\$ 217.375,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:14:51:270
8,0000 %	R\$ 216.200,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:16:00:347
8,5000 %	R\$ 215.025,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:16:08:420
9,0000 %	R\$ 213.850,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:16:23:773
10,0000 %	R\$ 211.500,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:17:30:580
10,5000 %	R\$ 210.325,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:18:03:693
11,0000 %	R\$ 209.150,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:18:18:510
11,5000 %	R\$ 207.975,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:18:27:053
12,0000 %	R\$ 206.800,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:18:52:367
12,5000 %	R\$ 205.625,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:19:14:780
13,0000 %	R\$ 204.450,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:19:48:143
12,5000 %	R\$ 205.625,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:19:50:597
13,5000 %	R\$ 203.275,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:19:56:950
14,0000 %	R\$ 202.100,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:20:08:300
14,5000 %	R\$ 200.925,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:21:03:943
15,0000 %	R\$ 199.750,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:21:22:523
16,0000 %	R\$ 197.400,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:21:59:047

16,5000 %	R\$ 196.225,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:22:12:127
15,5000 %	R\$ 198.575,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:22:17:823
17,0000 %	R\$ 195.050,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:22:22:280
17,5000 %	R\$ 193.875,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:22:56:640
18,0000 %	R\$ 192.700,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:23:00:440
18,5000 %	R\$ 191.525,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:23:19:770
19,0000 %	R\$ 190.350,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:23:36:973
19,5000 %	R\$ 189.175,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:23:44:973
20,0000 %	R\$ 188.000,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:23:50:013
20,5000 %	R\$ 186.825,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:24:00:400
21,0000 %	R\$ 185.650,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:24:10:130
21,5000 %	R\$ 184.475,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:24:36:950
22,0000 %	R\$ 183.300,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:24:49:423
22,5000 %	R\$ 182.125,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:25:28:083
23,0000 %	R\$ 180.950,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:25:36:567
23,5000 %	R\$ 179.775,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:25:57:250
24,0000 %	R\$ 178.600,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:26:11:710
24,5000 %	R\$ 177.425,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:26:31:177
25,0000 %	R\$ 176.250,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:26:53:890
25,5000 %	R\$ 175.075,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:27:21:940
26,0000 %	R\$ 173.900,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:27:40:563
26,5000 %	R\$ 172.725,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:27:50:920
27,0000 %	R\$ 171.550,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:28:07:267
28,0000 %	R\$ 169.200,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:28:38:573
28,5000 %	R\$ 168.025,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:28:49:803
29,0000 %	R\$ 166.850,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:29:03:013
29,5000 %	R\$ 165.675,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:29:10:463
30,0000 %	R\$ 164.500,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:29:30:060
30,5000 %	R\$ 163.325,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:29:39:607
31,0000 %	R\$ 162.150,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:30:06:343
31,5000 %	R\$ 160.975,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:30:21:013
32,0000 %	R\$ 159.800,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:30:37:827
32,5000 %	R\$ 158.625,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:31:00:747
33,0000 %	R\$ 157.450,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:31:07:760
33,5000 %	R\$ 156.275,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:31:13:747
34,0000 %	R\$ 155.100,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:31:41:197
34,5000 %	R\$ 153.925,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:31:48:333
35,0000 %	R\$ 152.750,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:32:04:083
35,5000 %	R\$ 151.575,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:32:16:630
36,0000 %	R\$ 150.400,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:32:56:273
36,5000 %	R\$ 149.225,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:33:52:993
37,0000 %	R\$ 148.050,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:34:10:630
36,5000 %	R\$ 149.225,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:34:31:913
37,5000 %	R\$ 146.875,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:34:43:120
38,0000 %	R\$ 145.700,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:35:02:560
38,5000 %	R\$ 144.525,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:36:00:907
39,0000 %	R\$ 143.350,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:36:09:807
39,5000 %	R\$ 142.175,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:36:50:587
40,0000 %	R\$ 141.000,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:37:04:650
40,5000 %	R\$ 139.825,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:38:32:240
41,0000 %	R\$ 138.650,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:38:59:843
41,5000 %	R\$ 137.475,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:40:06:287
42,0000 %	R\$ 136.300,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:40:19:630
42,5000 %	R\$ 135.125,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:41:30:150
43,0000 %	R\$ 133.950,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:41:45:180
43,5000 %	R\$ 132.775,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:43:14:977
44,0000 %	R\$ 131.600,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:43:22:243
44,5000 %	R\$ 130.425,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:44:40:140

45,0000 %	R\$ 129.250,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:44:58:687
45,5000 %	R\$ 128.075,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:46:17:530
46,0000 %	R\$ 126.900,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:46:35:443
46,5000 %	R\$ 125.725,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:48:00:187
47,0000 %	R\$ 124.550,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:48:58:123
47,5000 %	R\$ 123.375,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:49:55:550
48,0000 %	R\$ 122.200,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:50:04:527
48,5000 %	R\$ 121.025,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:51:17:913
49,0000 %	R\$ 119.850,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:51:34:597
49,5000 %	R\$ 118.675,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:52:45:197
50,0000 %	R\$ 117.500,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:54:25:380

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/09/2023 09:01:42	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/09/2023 09:05:04	Item aberto para lances.
Encerramento	01/09/2023 09:56:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/09/2023 09:56:26	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 10:28:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.661.731/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 11:08:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.661.731/0001-62.
Aceite de proposta	01/09/2023 12:48:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.661.731/0001-62, pelo melhor lance de 50,0000%.
Habilitação de fornecedor	01/09/2023 14:46:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 35.661.731/0001-62

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - Peças e acessórios ferramentas

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
28.578.322/0001-31	KAREN DUARTE PINTO	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 179.972,5000	23/08/2023 10:12:15
	<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSOS <b>Modelo / Versão:</b> METALURGIA E FUNILARIA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs /calhas galvanizada, janela, porta ferro e afins. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
02.297.682/0001-71	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 179.972,5000	31/08/2023 08:49:34
	<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSAS <b>Modelo / Versão:</b> DIVERSAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (METALURGICA E FUNILARIA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APlicativo MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

35.661.731/0001-62 DO KESNE  
MATERIAIS  
DE  
CONSTRUCAO  
LTDA

Sim Sim 1 3,5000 % R\$ 179.972,5000 31/08/2023

**Marca:** Diversas

**Fabricante:** Diversas

**Modelo / Versão:** Diversas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Materiais para manutenção geral (METALURGICA E FUNILARIA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ

**Porte da empresa:** ME/EPP

01.410.142/0001-90 IVONE GODINHO STELLA METALURGICA LTDA

Sim Sim 1 0,5000 % R\$ 185.567,5000 31/08/2023

09:30:14

**Marca:** METALURGICA STELLA

**Fabricante:** METALURGICA STELLA

**Modelo / Versão:** stella

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Materiais para manutenção geral (METALURGICA E FUNILARIA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.

**Porte da empresa:** ME/EPP

#### Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,5000 %	R\$ 185.567,5000	01.410.142/0001-90	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 179.972,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 179.972,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 179.972,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:00:03:203
4,0000 %	R\$ 179.040,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:05:57:017
4,5000 %	R\$ 178.107,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:07:14:077
5,0000 %	R\$ 177.175,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:09:26:617

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/09/2023 09:01:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/09/2023 09:05:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/09/2023 09:15:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	01/09/2023 09:15:27	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhores lances.
Encerramento etapa aberta	01/09/2023 09:25:28	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/09/2023 09:25:28	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 10:28:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor KAREN DUARTE PINTO, CNPJ/CPF: 28.578.322/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 10:37:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KAREN DUARTE PINTO, CNPJ/CPF: 28.578.322/0001-31.
Aceite de proposta	01/09/2023 12:48:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KAREN DUARTE PINTO, CNPJ/CPF: 28.578.322/0001-31, pelo melhor lance de 5,0000%.
Habilitação de fornecedor	01/09/2023 14:46:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KAREN DUARTE PINTO - CNPJ/CPF: 28.578.322/0001-31

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 3 - Peças e acessórios ferramentas

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Declaração Equiparada	ME/EPP Quantidade Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
----------	------------	------------------------------	----------------------------	--------------------	--------------------

28.578.322/0001-31 KAREN Sim Sim 1 3,5000 % R\$ 206.992,5000 23/08/2023

DUARTE  
PINTO

**Marca:** DIVERSAS

**Fabricante:** DIVERSOS

**Modelo / Versão:** HIDRAULICO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs /abraçadeiras para canos de PVC, adaptadores de flange, adaptadores para mangueiras, adesivos plásticos, anéis de borracha, borrachas de vedação para caixa de descarga, boias para caixas d'água, caixas d'água em fibra, cano condutor, curva, hidrômetros, joelhos, luvas, parafusos para fixação, ralos, registros de: esfera, gaveta e pressão, tampão em PVC, tee, torneiras, tubos, válvulas, buchas vedantes e afins.

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.297.682/0001-71 COMERCIO Sim Sim 1 3,5000 % R\$ 206.992,5000 31/08/2023

DE  
MATERIAIS  
DE  
CONSTRUCAO  
COCEBAL  
LTDA

**Marca:** DIVERSAS

**Fabricante:** DIVERSAS

**Modelo / Versão:** DIVERSAS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Materiais para manutenção geral (HIDRÁULICO). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.170.547/0001-84 JOELMA Sim Sim 1 3,5000 % R\$ 206.992,5000 31/08/2023

APARECIDA  
KRAMER

**Marca:** CONFORME SOLICITADO

**Fabricante:** CONFORME SOLICITADO

**Modelo / Versão:** MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL HIDRAULICOS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Materiais para manutenção geral (HIDRÁULICO). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.661.731/0001-62 DO KESNE Sim Sim 1 3,5000 % R\$ 206.992,5000 31/08/2023

MATERIAIS  
DE  
CONSTRUCAO  
LTDA

**Marca:** Diversas

**Fabricante:** Diversas

**Modelo / Versão:** Diversas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Materiais para manutenção geral (HIDRÁULICO). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
3,5000 %	R\$ 206.992,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 206.992,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 206.992,5000	07.170.547/0001-84	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 206.992,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:00:03:203
4,0000 %	R\$ 205.920,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:06:04:297
4,5000 %	R\$ 204.847,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:07:19:043
5,0000 %	R\$ 203.775,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:09:34:677
6,0000 %	R\$ 201.630,0000	07.170.547/0001-84	01/09/2023 09:11:13:610
6,5000 %	R\$ 200.557,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:12:40:760
7,5000 %	R\$ 198.412,5000	07.170.547/0001-84	01/09/2023 09:14:03:547
7,0000 %	R\$ 199.485,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:14:21:670
8,0000 %	R\$ 197.340,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:15:12:730
8,5000 %	R\$ 196.267,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:15:26:087
9,0000 %	R\$ 195.195,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:15:53:243
10,0000 %	R\$ 193.050,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:15:59:013
11,0000 %	R\$ 190.905,0000	07.170.547/0001-84	01/09/2023 09:17:03:060
11,5000 %	R\$ 189.832,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:17:11:770
12,0000 %	R\$ 188.760,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:18:14:880
12,5000 %	R\$ 187.687,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:19:03:617
13,0000 %	R\$ 186.615,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:19:37:483
13,5000 %	R\$ 185.542,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:19:55:343

15,0000 %	R\$ 182.325,0000	07.170.547/0001-84	01/09/2023 09:20:09:070
14,0000 %	R\$ 184.470,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:20:28:083
15,5000 %	R\$ 181.252,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:20:32:210
16,0000 %	R\$ 180.180,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:21:12:573
16,5000 %	R\$ 179.107,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:21:30:440
17,0000 %	R\$ 178.035,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:22:04:380
17,5000 %	R\$ 176.962,5000	07.170.547/0001-84	01/09/2023 09:22:05:093
18,0000 %	R\$ 175.890,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:22:21:237
18,5000 %	R\$ 174.817,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:22:51:133
19,0000 %	R\$ 173.745,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:23:26:080
19,5000 %	R\$ 172.672,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:23:33:630
20,0000 %	R\$ 171.600,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:24:05:563
20,5000 %	R\$ 170.527,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:25:12:633
21,0000 %	R\$ 169.455,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:26:07:483
22,0000 %	R\$ 167.310,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:26:20:007
22,5000 %	R\$ 166.237,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:26:36:873
23,0000 %	R\$ 165.165,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:27:44:197
23,5000 %	R\$ 164.092,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:28:11:520
24,0000 %	R\$ 163.020,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:29:21:063
25,0000 %	R\$ 160.875,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:29:26:607
25,5000 %	R\$ 159.802,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:29:32:893
26,0000 %	R\$ 158.730,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:30:16:577
26,5000 %	R\$ 157.657,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:30:26:520
27,0000 %	R\$ 156.585,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:31:10:710
27,5000 %	R\$ 155.512,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:31:19:387
28,0000 %	R\$ 154.440,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:32:09:253
28,5000 %	R\$ 153.367,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:32:22:123
29,0000 %	R\$ 152.295,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:33:15:120
29,5000 %	R\$ 151.222,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:33:22:397
30,0000 %	R\$ 150.150,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:33:53:727
30,5000 %	R\$ 149.077,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:34:03:920
30,0000 %	R\$ 150.150,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:34:36:590
31,0000 %	R\$ 148.005,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:34:49:120
31,5000 %	R\$ 146.932,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:35:23:717
32,0000 %	R\$ 145.860,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:36:07:297
32,5000 %	R\$ 144.787,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:37:59:767
33,0000 %	R\$ 143.715,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:39:30:350
33,5000 %	R\$ 142.642,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:39:36:603
34,0000 %	R\$ 141.570,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:39:40:163
34,5000 %	R\$ 140.497,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:40:34:853
35,0000 %	R\$ 139.425,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:40:49:520
35,5000 %	R\$ 138.352,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:41:00:163
36,0000 %	R\$ 137.280,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:41:18:357
36,5000 %	R\$ 136.207,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:41:30:827
37,0000 %	R\$ 135.135,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:42:47:133
37,5000 %	R\$ 134.062,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:44:01:123
38,0000 %	R\$ 132.990,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:44:55:000
38,5000 %	R\$ 131.917,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:46:10:120
39,0000 %	R\$ 130.845,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:46:18:153
39,5000 %	R\$ 129.772,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:46:46:960
40,0000 %	R\$ 128.700,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:47:03:710
40,5000 %	R\$ 127.627,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:48:13:350
41,0000 %	R\$ 126.555,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:49:08:627
41,5000 %	R\$ 125.482,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:50:00:267
42,0000 %	R\$ 124.410,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:50:19:733
42,5000 %	R\$ 123.337,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:51:22:743
43,0000 %	R\$ 122.265,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:51:51:717
43,5000 %	R\$ 121.192,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:52:25:780

44,0000 %	R\$ 120.120,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:53:49:827
44,5000 %	R\$ 119.047,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:55:33:577
45,0000 %	R\$ 117.975,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:56:40:687
45,5000 %	R\$ 116.902,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:57:42:450
46,0000 %	R\$ 115.830,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:58:52:140
46,5000 %	R\$ 114.757,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 10:00:07:030
47,0000 %	R\$ 113.685,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 10:01:22:563
47,5000 %	R\$ 112.612,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 10:02:29:223
48,0000 %	R\$ 111.540,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 10:03:56:660

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/09/2023 09:01:51	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/09/2023 09:05:05	Item aberto para lances.
Encerramento	01/09/2023 10:05:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/09/2023 10:05:57	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 10:28:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 13:33:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71.
Aceite de proposta	01/09/2023 14:44:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71, pelo melhor lance de 48,0000%.
Habilitação de fornecedor	01/09/2023 14:46:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA - CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - Peças e acessórios ferramentas

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
48.914.445/0001-03	ELETERICA ZEUS LTDA	Sim	Sim	1	20,0000 %	R\$ 147.600,0000	31/08/2023 14:51:59
	<b>Marca:</b> sinapi <b>Fabricante:</b> sinapi <b>Modelo / Versão:</b> sinapi <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Peças e acessórios ferramentas - Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
46.481.010/0001-97	G. M. POSSAN LTDA	Sim	Sim	1	10,0000 %	R\$ 166.050,0000	30/08/2023 10:58:09
	<b>Marca:</b> Diversos <b>Fabricante:</b> Diversos <b>Modelo / Versão:</b> Diversos <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APlicativo MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
28.578.322/0001-31	KAREN DUARTE PINTO	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 178.042,5000	23/08/2023 10:12:15
	<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSOS <b>Modelo / Versão:</b> ELETTRICO E ILUMINAÇÃO PUBLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / barras de conduite, buchas para fixação, bocais, cabos flexíveis, cabos PP, caixas de tomada, calhas, chuveiros, chaves de ligação, disjuntores bipolar e tripolar, disjuntores, fitas isolantes, interruptores, lâmpadas, plafon, plug, quadro de distribuição, soquete, spot, tomada, braços LM3 e LM1, conectores, reatores, torneira elétrica e afins. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

14.193.126/0001-34	MATERIAIS ELETRICOS ESTRELA GUIA LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 178.042,5000	28/08/2023 11:02:05
<b>Marca:</b> MENOR PREÇO NOTA PR <b>Fabricante:</b> MENOR PREÇO NOTA PARANA <b>Modelo / Versão:</b> MENOR PREÇO NOTA PARANA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCIRTOS NO APPLICATIVO MENOR PREÇO NOTA PARANA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
02.297.682/0001-71	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 178.042,5000	31/08/2023 08:49:34
<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSAS <b>Modelo / Versão:</b> DIVERSAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRIPTOS NO APPLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
48.080.966/0001-02	ENERG SYSTEMS LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 178.042,5000	31/08/2023 09:17:12
<b>Marca:</b> ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO <b>Fabricante:</b> ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA <b>Modelo / Versão:</b> ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRIPTOS NO APPLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.661.731/0001-62	DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 178.042,5000	31/08/2023 16:55:45
<b>Marca:</b> Diversas <b>Fabricante:</b> Diversas <b>Modelo / Versão:</b> Diversas <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCRIPTOS NO APPLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
3,5000 %	R\$ 178.042,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 178.042,5000	14.193.126/0001-34	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 178.042,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 178.042,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 178.042,5000	48.080.966/0001-02	01/09/2023 09:00:03:203
10,0000 %	R\$ 166.050,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:00:03:203
20,0000 %	R\$ 147.600,0000	48.914.445/0001-03	01/09/2023 09:00:03:203
22,0000 %	R\$ 143.910,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:05:55:143
20,5000 %	R\$ 146.677,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:06:28:737
23,0000 %	R\$ 142.065,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:07:35:703
23,5000 %	R\$ 141.142,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:08:03:123
24,0000 %	R\$ 140.220,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:09:48:010
24,5000 %	R\$ 139.297,5000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:10:36:147
25,0000 %	R\$ 138.375,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:11:54:793
22,5000 %	R\$ 142.987,5000	14.193.126/0001-34	01/09/2023 09:13:11:180
26,0000 %	R\$ 136.530,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:13:56:167
25,5000 %	R\$ 137.452,5000	14.193.126/0001-34	01/09/2023 09:14:12:550
25,5000 %	R\$ 137.452,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:14:15:890
26,5000 %	R\$ 135.607,5000	14.193.126/0001-34	01/09/2023 09:14:24:533
27,0000 %	R\$ 134.685,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:15:34:543
28,0000 %	R\$ 132.840,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:16:09:120

28,5000 %	R\$ 131.917,5000	48.914.445/0001-03	01/09/2023 09:16:54:140
29,0000 %	R\$ 130.995,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:17:57:620
29,5000 %	R\$ 130.072,5000	48.914.445/0001-03	01/09/2023 09:18:15:513
30,0000 %	R\$ 129.150,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:18:39:660
30,5000 %	R\$ 128.227,5000	48.914.445/0001-03	01/09/2023 09:18:54:587
31,0000 %	R\$ 127.305,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:20:16:203
31,5000 %	R\$ 126.382,5000	48.914.445/0001-03	01/09/2023 09:20:33:913
32,0000 %	R\$ 125.460,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:21:57:540
32,5000 %	R\$ 124.537,5000	48.914.445/0001-03	01/09/2023 09:22:13:210
33,0000 %	R\$ 123.615,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:22:26:643
33,5000 %	R\$ 122.692,5000	48.914.445/0001-03	01/09/2023 09:22:34:230
35,0000 %	R\$ 119.925,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:22:51:453
32,5000 %	R\$ 124.537,5000	14.193.126/0001-34	01/09/2023 09:23:26:777
35,5000 %	R\$ 119.002,5000	14.193.126/0001-34	01/09/2023 09:24:21:767
36,0000 %	R\$ 118.080,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:24:35:900
38,0000 %	R\$ 114.390,0000	46.481.010/0001-97	01/09/2023 09:25:02:623

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/09/2023 09:01:58	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/09/2023 09:05:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/09/2023 09:27:03	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	01/09/2023 09:27:03	Item teve empate real para o valor 178.042,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	01/09/2023 09:27:03	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 10:28:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor G. M. POSSAN LTDA, CNPJ/CPF: 46.481.010/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 10:30:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor G. M. POSSAN LTDA, CNPJ/CPF: 46.481.010/0001-97.
Aceite de proposta	01/09/2023 12:49:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: G. M. POSSAN LTDA, CNPJ/CPF: 46.481.010/0001-97, pelo melhor lance de 38,0000%.
Habilitação de fornecedor	01/09/2023 14:46:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: G. M. POSSAN LTDA - CNPJ/CPF: 46.481.010/0001-97

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - Peças e acessórios ferramentas

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
28.578.322/0001-31	KAREN DUARTE PINTO	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 192.035,0000	23/08/2023 10:12:15

**Marca:** DIVERSAS

**Fabricante:** DIVERSOS

**Modelo / Versão:** PINTURA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs /água rás, cabos para rolo, cola cascorez, esmalte sintético, fita crepe, fundo, folha de lixa, massa acrílica, massa corrida, pincel, rolo, selador, textura, tinta esmalte sintético/látex, epóxi, trinchas verniz e afins.

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.297.682/0001-71 COMERCIO  
DE  
MATERIAIS  
DE  
CONSTRUCAO  
COCEBAL  
LTDA

Sim

Sim

1

3,5000 %

R\$ 192.035,0000

31/08/2023

**Marca:** DIVERSAS**Fabricante:** DIVERSAS**Modelo / Versão:** DIVERSAS**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Materiais para manutenção geral (PINTURA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.**Porte da empresa:** ME/EPP

35.661.731/0001-62 DO KESNE  
MATERIAIS  
DE  
CONSTRUCAO  
LTDA

Sim

Sim

1

3,5000 %

R\$ 192.035,0000

31/08/2023

16:55:45

**Marca:** Diversas**Fabricante:** Diversas**Modelo / Versão:** Diversas**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Materiais para manutenção geral (PINTURA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

<b>Desconto</b>	<b>Valor com Desconto</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
3,5000 %	R\$ 192.035,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 192.035,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 192.035,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:00:03:203
4,0000 %	R\$ 191.040,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:06:09:663
4,5000 %	R\$ 190.045,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:08:18:743
5,0000 %	R\$ 189.050,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:09:39:663
5,5000 %	R\$ 188.055,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:11:44:887
6,0000 %	R\$ 187.060,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:12:28:330
6,5000 %	R\$ 186.065,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:13:59:413
7,0000 %	R\$ 185.070,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:14:26:247
8,0000 %	R\$ 183.080,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:15:15:127
8,5000 %	R\$ 182.085,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:15:40:713
9,0000 %	R\$ 181.090,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:16:17:560
9,5000 %	R\$ 180.095,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:16:37:147
10,0000 %	R\$ 179.100,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:16:51:220
10,5000 %	R\$ 178.105,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:17:36:767
11,0000 %	R\$ 177.110,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:17:46:997
11,5000 %	R\$ 176.115,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:18:24:623
12,0000 %	R\$ 175.120,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:19:38:283
12,5000 %	R\$ 174.125,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:19:46:310
13,0000 %	R\$ 173.130,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:20:08:500
13,5000 %	R\$ 172.135,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:20:17:780
13,0000 %	R\$ 173.130,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:20:41:060
14,0000 %	R\$ 171.140,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:20:44:577
15,0000 %	R\$ 169.150,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:21:20:677
15,5000 %	R\$ 168.155,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:21:40:340
16,0000 %	R\$ 167.160,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:22:11:300
17,0000 %	R\$ 165.170,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:22:46:253
17,5000 %	R\$ 164.175,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:23:21:853
18,0000 %	R\$ 163.180,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:24:04:957
18,5000 %	R\$ 162.185,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:25:00:933
19,0000 %	R\$ 161.190,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:26:03:793
19,5000 %	R\$ 160.195,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:26:46:780
21,0000 %	R\$ 157.210,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:27:12:233
21,5000 %	R\$ 156.215,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:27:32:220
20,0000 %	R\$ 159.200,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:27:33:787
22,0000 %	R\$ 155.220,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:27:37:467
22,5000 %	R\$ 154.225,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:28:00:253

23,0000 %	R\$ 153.230,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:28:44:817
23,5000 %	R\$ 152.235,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:28:57:267
24,0000 %	R\$ 151.240,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:29:47:070
24,5000 %	R\$ 150.245,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:30:21:530
25,0000 %	R\$ 149.250,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:30:32:743
25,5000 %	R\$ 148.255,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:30:40:700
26,0000 %	R\$ 147.260,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:31:20:263
26,5000 %	R\$ 146.265,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:31:25:570
27,0000 %	R\$ 145.270,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:31:59:167
27,5000 %	R\$ 144.275,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:32:26:053
28,0000 %	R\$ 143.280,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:33:06:110
28,5000 %	R\$ 142.285,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:33:25:963
29,0000 %	R\$ 141.290,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:33:48:590
29,5000 %	R\$ 140.295,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:34:09:300
30,0000 %	R\$ 139.300,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:34:50:377
30,5000 %	R\$ 138.305,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:34:55:390
31,0000 %	R\$ 137.310,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:35:35:497
31,5000 %	R\$ 136.315,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:36:12:840
32,0000 %	R\$ 135.320,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:36:25:540
32,5000 %	R\$ 134.325,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:36:51:980
33,0000 %	R\$ 133.330,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:38:06:697
33,5000 %	R\$ 132.335,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:39:26:007
34,0000 %	R\$ 131.340,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:39:43:157
34,5000 %	R\$ 130.345,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:40:02:930
35,0000 %	R\$ 129.350,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:41:17:247
35,5000 %	R\$ 128.355,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:41:29:090
36,0000 %	R\$ 127.360,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:41:43:980
36,5000 %	R\$ 126.365,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:43:02:173
37,0000 %	R\$ 125.370,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:44:33:373
37,5000 %	R\$ 124.375,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:44:59:330
38,0000 %	R\$ 123.380,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:45:11:557
38,5000 %	R\$ 122.385,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:45:32:533
39,0000 %	R\$ 121.390,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:45:38:543
39,5000 %	R\$ 120.395,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:46:02:177
40,0000 %	R\$ 119.400,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:46:11:873
40,5000 %	R\$ 118.405,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:47:18:017
41,0000 %	R\$ 117.410,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:48:54:597
41,5000 %	R\$ 116.415,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:49:30:403
42,0000 %	R\$ 115.420,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:50:07:367
42,5000 %	R\$ 114.425,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:51:07:530
43,0000 %	R\$ 113.430,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:51:54:580
43,5000 %	R\$ 112.435,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:52:20:847
44,0000 %	R\$ 111.440,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:53:15:980

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/09/2023 09:02:03	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/09/2023 09:05:07	Item aberto para lances.
Encerramento	01/09/2023 09:55:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/09/2023 09:55:16	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	01/09/2023 14:44:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71, pelo melhor lance de 44,0000%.

Habilitação de fornecedor

01/09/2023 14:46:01 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA - CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 6 - Peças e acessórios ferramentas**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
28.578.322/0001-31	KAREN DUARTE PINTO	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 186.727,5000	23/08/2023 10:12:15
	<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSOS <b>Modelo / Versão:</b> MATERIAL ESTRUTURAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs /arames recozido, aditivos impermeabilizantes, cal, cimento, fixador, chapas de compensado, compensados plastificados, lonas plásticas, pregos e afins. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
02.297.682/0001-71	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 186.727,5000	31/08/2023 08:49:34
	<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSAS <b>Modelo / Versão:</b> DIVERSAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (MATERIAL ESTRUTURAL). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.661.731/0001-62	DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 186.727,5000	31/08/2023 16:55:45
	<b>Marca:</b> Diversas <b>Fabricante:</b> Diversas <b>Modelo / Versão:</b> Diversas <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (MATERIAL ESTRUTURAL). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
3,5000 %	R\$ 186.727,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 186.727,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 186.727,5000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:00:03:203
4,0000 %	R\$ 185.760,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:06:13:470
4,5000 %	R\$ 184.792,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:11:29:880
5,0000 %	R\$ 183.825,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:11:44:607
5,5000 %	R\$ 182.857,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:13:54:167
6,0000 %	R\$ 181.890,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:14:28:810
7,0000 %	R\$ 179.955,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:15:51:617
7,5000 %	R\$ 178.987,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:16:16:413
8,0000 %	R\$ 178.020,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:17:21:500
8,5000 %	R\$ 177.052,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:17:40:760
9,0000 %	R\$ 176.085,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:18:35:273
9,5000 %	R\$ 175.117,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:19:07:893
10,0000 %	R\$ 174.150,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:19:33:733
10,5000 %	R\$ 173.182,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:19:51:567
11,0000 %	R\$ 172.215,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:20:49:090
11,5000 %	R\$ 171.247,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:21:50:723
12,0000 %	R\$ 170.280,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:22:39:967
12,5000 %	R\$ 169.312,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:23:44:787

13,5000 %	R\$ 167.377,5000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:24:36:057
14,0000 %	R\$ 166.410,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:25:02:287
15,0000 %	R\$ 164.475,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:26:25:983
15,5000 %	R\$ 163.507,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:26:50:847
16,0000 %	R\$ 162.540,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:27:35:617
16,5000 %	R\$ 161.572,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:27:55:680
17,0000 %	R\$ 160.605,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:29:05:967
17,5000 %	R\$ 159.637,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:29:17:793
18,0000 %	R\$ 158.670,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:30:43:977
18,5000 %	R\$ 157.702,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:31:08:867
19,0000 %	R\$ 156.735,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:32:24:850
19,5000 %	R\$ 155.767,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:32:31:963
20,0000 %	R\$ 154.800,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:33:09:540
20,5000 %	R\$ 153.832,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:33:16:980
21,0000 %	R\$ 152.865,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:34:25:287
21,5000 %	R\$ 151.897,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:34:49:633
22,0000 %	R\$ 150.930,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:35:35:973
22,5000 %	R\$ 149.962,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:35:50:000
23,0000 %	R\$ 148.995,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:36:42:360
23,5000 %	R\$ 148.027,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:37:01:933
24,0000 %	R\$ 147.060,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:38:24:283
24,5000 %	R\$ 146.092,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:39:39:567
25,0000 %	R\$ 145.125,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:41:08:090
25,5000 %	R\$ 144.157,5000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:41:15:700
26,0000 %	R\$ 143.190,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:41:51:100

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/09/2023 09:02:09	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/09/2023 09:05:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/09/2023 09:43:52	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/09/2023 09:43:52	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	01/09/2023 14:44:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71, pelo melhor lance de 26,0000%.
Habilitação de fornecedor	01/09/2023 14:46:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA - CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 7 - Peças e acessórios ferramentas

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
28.578.322/0001-31	KAREN DUARTE PINTO	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 143.785,0000	23/08/2023 10:12:15

**Marca:** DIVERSAS

**Fabricante:** DIVERSOS

**Modelo / Versão:** ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs /argamassas, azulejos, cantoneiras moldura para forro pvc, pisos cerâmicos, porcelanatos, mármores, parquet, bacia sanitária, divisórias, granito, rodapé, rejunte, argamassa, separador, vidros temperados, porta externa/interna, forro de pvc e afins.

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.297.682/0001-71	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 143.785,0000	31/08/2023
<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSAS <b>Modelo / Versão:</b> DIVERSAS							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
35.661.731/0001-62	DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 143.785,0000	31/08/2023 16:55:45
<b>Marca:</b> Diversas <b>Fabricante:</b> Diversas <b>Modelo / Versão:</b> Diversas							
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ							
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
3,5000 %	R\$ 143.785,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 143.785,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 143.785,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:00:03:203
4,0000 %	R\$ 143.040,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:06:16:883
4,5000 %	R\$ 142.295,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:13:49:027
5,0000 %	R\$ 141.550,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:13:59:453
5,5000 %	R\$ 140.805,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:14:54:707
6,0000 %	R\$ 140.060,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:15:07:893
6,5000 %	R\$ 139.315,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:15:29:003
7,0000 %	R\$ 138.570,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:16:27:377
7,5000 %	R\$ 137.825,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:17:00:230
8,0000 %	R\$ 137.080,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:17:51:880
8,5000 %	R\$ 136.335,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:18:46:170
9,0000 %	R\$ 135.590,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:19:28:987
9,5000 %	R\$ 134.845,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:20:26:537
10,0000 %	R\$ 134.100,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:21:40:790
10,5000 %	R\$ 133.355,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:21:58:393
11,0000 %	R\$ 132.610,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:22:36:020
11,5000 %	R\$ 131.865,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:23:40:537
12,0000 %	R\$ 131.120,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:24:28:080
12,5000 %	R\$ 130.375,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:24:57:493
13,0000 %	R\$ 129.630,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:25:06:503
13,5000 %	R\$ 128.885,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:25:47:350
14,0000 %	R\$ 128.140,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:26:54:823
14,5000 %	R\$ 127.395,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:27:15:963
15,0000 %	R\$ 126.650,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:27:57:847
15,5000 %	R\$ 125.905,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:28:18:870
16,0000 %	R\$ 125.160,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:29:34:873
16,5000 %	R\$ 124.415,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:29:45:070
17,0000 %	R\$ 123.670,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:30:13:387
17,5000 %	R\$ 122.925,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:30:47:593
18,0000 %	R\$ 122.180,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:31:55:853
18,5000 %	R\$ 121.435,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:32:38:320
19,0000 %	R\$ 120.690,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:33:02:307
19,5000 %	R\$ 119.945,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:33:09:097
20,0000 %	R\$ 119.200,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:34:19:370

20,5000 %	R\$ 118.455,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:34:27:750
21,0000 %	R\$ 117.710,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:35:31:210
21,5000 %	R\$ 116.965,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:35:55:930
22,0000 %	R\$ 116.220,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:36:38:283
22,5000 %	R\$ 115.475,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:37:22:237
23,0000 %	R\$ 114.730,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:38:39:187
23,5000 %	R\$ 113.985,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:39:43:337
24,0000 %	R\$ 113.240,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:40:32:920
24,5000 %	R\$ 112.495,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:40:49:720
25,0000 %	R\$ 111.750,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:41:44:800
25,5000 %	R\$ 111.005,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:41:52:297
26,0000 %	R\$ 110.260,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:43:09:897
26,5000 %	R\$ 109.515,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:44:38:487
27,0000 %	R\$ 108.770,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:44:58:463
27,5000 %	R\$ 108.025,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:45:06:020
28,0000 %	R\$ 107.280,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:45:51:013
28,5000 %	R\$ 106.535,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:46:11:060
29,0000 %	R\$ 105.790,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:47:10:180
29,5000 %	R\$ 105.045,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:47:24:723
30,0000 %	R\$ 104.300,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:48:25:500
30,5000 %	R\$ 103.555,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:48:44:193
31,0000 %	R\$ 102.810,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:49:46:507
31,5000 %	R\$ 102.065,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:50:44:547
32,0000 %	R\$ 101.320,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:51:49:577
32,5000 %	R\$ 100.575,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:52:30:713
33,0000 %	R\$ 99.830,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:53:08:790
33,5000 %	R\$ 99.085,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:53:25:727
34,0000 %	R\$ 98.340,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:55:01:427
34,5000 %	R\$ 97.595,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:55:16:317
35,0000 %	R\$ 96.850,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:55:16:837
35,5000 %	R\$ 96.105,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:55:53:310
36,0000 %	R\$ 95.360,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:56:28:340
36,5000 %	R\$ 94.615,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:56:46:930
37,0000 %	R\$ 93.870,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:57:37:650
37,5000 %	R\$ 93.125,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:57:52:860
38,0000 %	R\$ 92.380,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:58:37:613
38,5000 %	R\$ 91.635,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:58:55:533
39,5000 %	R\$ 90.145,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 10:00:00:000
40,0000 %	R\$ 89.400,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 10:00:22:313
40,5000 %	R\$ 88.655,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 10:01:41:910
41,0000 %	R\$ 87.910,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 10:01:44:037
42,0000 %	R\$ 86.420,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 10:02:22:263
42,5000 %	R\$ 85.675,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 10:03:01:183
43,0000 %	R\$ 84.930,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 10:03:10:757
43,5000 %	R\$ 84.185,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 10:04:36:263

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/09/2023 09:02:12	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/09/2023 09:05:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/09/2023 10:06:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/09/2023 10:06:37	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	01/09/2023 14:44:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71, pelo melhor lance de 43,5000%.

Habilitação de fornecedor

01/09/2023 14:46:01 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA - CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 8 - Peças e acessórios ferramentas**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
28.578.322/0001-31	KAREN DUARTE PINTO	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 228.705,0000	23/08/2023 10:12:15
	<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSOS <b>Modelo / Versão:</b> ARTEFATOS DE CIMENTO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / blocos de concreto vibro prensado, canaletas de concreto vibro prensado, blocos sextavados, postes, elementos vazados, pré-lages e afins. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
02.297.682/0001-71	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 228.705,0000	31/08/2023 08:49:34
	<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSAS <b>Modelo / Versão:</b> DIVERSAS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (ARTEFATOS DE CIMENTO). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APlicativo MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
35.661.731/0001-62	DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 228.705,0000	31/08/2023 16:55:45
	<b>Marca:</b> Diversas <b>Fabricante:</b> Diversas <b>Modelo / Versão:</b> Diversas <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (ARTEFATOS DE CIMENTO). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APlicativo MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
3,5000 %	R\$ 228.705,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 228.705,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 228.705,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:00:03:203
4,0000 %	R\$ 227.520,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:06:20:857
4,5000 %	R\$ 226.335,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:13:43:750
5,0000 %	R\$ 225.150,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:14:01:867
5,5000 %	R\$ 223.965,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:14:58:587
6,0000 %	R\$ 222.780,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:15:23:207
6,5000 %	R\$ 221.595,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:16:20:613
7,0000 %	R\$ 220.410,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:17:02:613
8,0000 %	R\$ 218.040,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:17:57:600
8,5000 %	R\$ 216.855,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:18:34:740
9,0000 %	R\$ 215.670,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:19:23:927
9,5000 %	R\$ 214.485,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:20:02:950
10,0000 %	R\$ 213.300,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:20:58:737
10,5000 %	R\$ 212.115,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:21:16:820
11,0000 %	R\$ 210.930,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:21:44:570
11,5000 %	R\$ 209.745,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:22:01:933
12,0000 %	R\$ 208.560,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:22:32:537
12,5000 %	R\$ 207.375,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:23:14:133

13,0000 %	R\$ 206.190,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:24:20:523
13,5000 %	R\$ 205.005,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:24:30:657
14,0000 %	R\$ 203.820,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:25:12:577
14,5000 %	R\$ 202.635,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:25:22:727
15,0000 %	R\$ 201.450,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:26:30:200
15,5000 %	R\$ 200.265,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:27:00:547
16,0000 %	R\$ 199.080,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:28:03:833
16,5000 %	R\$ 197.895,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:28:23:960
17,0000 %	R\$ 196.710,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:29:41:393
17,5000 %	R\$ 195.525,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:29:51:857
18,0000 %	R\$ 194.340,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:30:50:527
18,5000 %	R\$ 193.155,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:31:33:267
19,0000 %	R\$ 191.970,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:32:40:067
19,5000 %	R\$ 190.785,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:32:54:987
20,0000 %	R\$ 189.600,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:34:10:487
20,5000 %	R\$ 188.415,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:34:36:690
21,0000 %	R\$ 187.230,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:35:40:000
21,5000 %	R\$ 186.045,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:35:59:160
22,0000 %	R\$ 184.860,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:36:34:140
22,5000 %	R\$ 183.675,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:37:28:747
23,0000 %	R\$ 182.490,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:38:44:143
23,5000 %	R\$ 181.305,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:39:09:100
24,0000 %	R\$ 180.120,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:39:51:183
24,5000 %	R\$ 178.935,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:40:36:627
25,0000 %	R\$ 177.750,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:40:53:633
25,5000 %	R\$ 176.565,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:41:21:497
26,0000 %	R\$ 175.380,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:42:13:643

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/09/2023 09:02:17	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/09/2023 09:05:09	Item aberto para lances.
Encerramento	01/09/2023 09:44:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/09/2023 09:44:14	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	01/09/2023 14:45:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71, pelo melhor lance de 26,0000%.
Habilitação de fornecedor	01/09/2023 14:46:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA - CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 9 - Peças e acessórios ferramentas

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
28.578.322/0001-31	KAREN DUARTE PINTO	Sim	Sim	1	3,5000 %	R\$ 305.905,0000	23/08/2023 10:12:15

**Marca:** DIVERSAS

**Fabricante:** DIVERSOS

**Modelo / Versão:** COBERTURA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / cumeeiras, telhas e afins.

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.297.682/0001-71 COMERCIO  
DE  
MATERIAIS  
DE  
CONSTRUCAO  
COCEBAL  
LTDA

**Marca:** DIVERSAS

**Fabricante:** DIVERSAS

**Modelo / Versão:** DIVERSAS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Materiais para manutenção geral (COBERTURA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.661.731/0001-62 DO KESNE  
MATERIAIS  
DE  
CONSTRUCAO  
LTDA

**Marca:** Diversas

**Fabricante:** Diversas

**Modelo / Versão:** Diversas

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Materiais para manutenção geral (COBERTURA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
3,5000 %	R\$ 305.905,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 305.905,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:00:03:203
3,5000 %	R\$ 305.905,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:00:03:203
4,0000 %	R\$ 304.320,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:06:24:633
4,5000 %	R\$ 302.735,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:12:03:737
5,0000 %	R\$ 301.150,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:12:14:750
5,5000 %	R\$ 299.565,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:13:38:230
6,0000 %	R\$ 297.980,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:13:49:033
4,0000 %	R\$ 304.320,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:14:08:927
6,5000 %	R\$ 296.395,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:14:54:080
7,0000 %	R\$ 294.810,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:15:25:563
7,5000 %	R\$ 293.225,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:15:35:257
8,0000 %	R\$ 291.640,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:16:06:300
8,5000 %	R\$ 290.055,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:16:24:323
9,0000 %	R\$ 288.470,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:16:36:847
9,5000 %	R\$ 286.885,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:17:14:480
10,0000 %	R\$ 285.300,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:17:25:673
10,5000 %	R\$ 283.715,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:17:48:130
10,0000 %	R\$ 285.300,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:18:01:110
11,0000 %	R\$ 282.130,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:18:05:707
11,5000 %	R\$ 280.545,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:18:30:747
12,0000 %	R\$ 278.960,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:18:49:150
12,5000 %	R\$ 277.375,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:18:58:793
13,0000 %	R\$ 275.790,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:19:20:397
13,5000 %	R\$ 274.205,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:19:59:213
14,0000 %	R\$ 272.620,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:20:12:470
14,5000 %	R\$ 271.035,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:20:35:483
15,0000 %	R\$ 269.450,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:21:29:750
14,0000 %	R\$ 272.620,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:21:29:983
15,5000 %	R\$ 267.865,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:21:49:093
16,0000 %	R\$ 266.280,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:22:06:177
16,5000 %	R\$ 264.695,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:22:28:700
17,0000 %	R\$ 263.110,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:22:36:177
17,5000 %	R\$ 261.525,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:23:10:550
18,0000 %	R\$ 259.940,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:23:27:333
18,5000 %	R\$ 258.355,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:23:59:403

19,0000 %	R\$ 256.770,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:24:16:933
19,5000 %	R\$ 255.185,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:24:36:277
20,0000 %	R\$ 253.600,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:24:45:993
20,5000 %	R\$ 252.015,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:25:19:103
21,0000 %	R\$ 250.430,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:25:26:153
21,5000 %	R\$ 248.845,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:25:39:617
22,0000 %	R\$ 247.260,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:25:51:023
22,5000 %	R\$ 245.675,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:26:23:177
23,0000 %	R\$ 244.090,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:26:50:103
23,5000 %	R\$ 242.505,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:27:06:640
24,0000 %	R\$ 240.920,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:27:19:033
24,5000 %	R\$ 239.335,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:27:44:810
25,0000 %	R\$ 237.750,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:27:56:840
26,0000 %	R\$ 234.580,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:28:10:060
26,5000 %	R\$ 232.995,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:28:28:757
27,0000 %	R\$ 231.410,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:28:34:917
27,5000 %	R\$ 229.825,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:28:44:420
28,0000 %	R\$ 228.240,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:29:07:050
28,5000 %	R\$ 226.655,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:29:55:330
29,0000 %	R\$ 225.070,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:30:09:003
30,0000 %	R\$ 221.900,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:30:27:940
30,5000 %	R\$ 220.315,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:30:55:780
31,0000 %	R\$ 218.730,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:31:00:287
31,5000 %	R\$ 217.145,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:31:16:467
32,0000 %	R\$ 215.560,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:31:37:920
32,5000 %	R\$ 213.975,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:31:51:973
33,0000 %	R\$ 212.390,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:32:10:503
33,5000 %	R\$ 210.805,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:32:24:070
34,0000 %	R\$ 209.220,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:32:48:187
34,5000 %	R\$ 207.635,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:33:43:383
35,0000 %	R\$ 206.050,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:34:03:553
35,5000 %	R\$ 204.465,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:34:16:770
36,0000 %	R\$ 202.880,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:34:30:667
36,5000 %	R\$ 201.295,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:35:09:223
37,0000 %	R\$ 199.710,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:35:21:027
37,5000 %	R\$ 198.125,0000	28.578.322/0001-31	01/09/2023 09:36:13:620
38,0000 %	R\$ 196.540,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:36:30:560
38,5000 %	R\$ 194.955,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:36:39:637
39,0000 %	R\$ 193.370,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:38:18:657
39,5000 %	R\$ 191.785,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:38:27:820
40,0000 %	R\$ 190.200,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:39:55:460
40,5000 %	R\$ 188.615,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:40:13:433
41,0000 %	R\$ 187.030,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:40:53:673
41,5000 %	R\$ 185.445,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:41:08:247
42,0000 %	R\$ 183.860,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:42:09:430
42,5000 %	R\$ 182.275,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:42:35:807
43,0000 %	R\$ 180.690,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:43:49:300
43,5000 %	R\$ 179.105,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:44:17:913
44,0000 %	R\$ 177.520,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:45:38:120
44,5000 %	R\$ 175.935,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:45:48:187
45,0000 %	R\$ 174.350,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:47:06:773
45,5000 %	R\$ 172.765,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:47:19:943
46,0000 %	R\$ 171.180,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:48:34:870
46,5000 %	R\$ 169.595,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:49:03:850
47,0000 %	R\$ 168.010,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:50:12:593
47,5000 %	R\$ 166.425,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:50:25:447
48,0000 %	R\$ 164.840,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:51:33:197
48,5000 %	R\$ 163.255,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:52:06:037

49,0000 %	R\$ 161.670,0000	02.297.682/0001-71	01/09/2023 09:53:03:743
49,5000 %	R\$ 160.085,0000	35.661.731/0001-62	01/09/2023 09:53:47:577

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	01/09/2023 09:02:20	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	01/09/2023 09:05:09	Item aberto para lances.
Encerramento	01/09/2023 09:55:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/09/2023 09:55:48	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	01/09/2023 12:48:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.661.731/0001-62, pelo melhor lance de 49,5000%.
Habilitação de fornecedor	01/09/2023 14:46:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 35.661.731/0001-62

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	01/09/2023 09:00:03	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	01/09/2023 09:00:27	Prezados licitantes, bom dia!
Pregoeiro	01/09/2023 09:00:32	Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 061/2023. Alguns avisos importantes:
Pregoeiro	01/09/2023 09:00:37	O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	01/09/2023 09:00:42	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Marreleiro.
Pregoeiro	01/09/2023 09:00:47	Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeira ou de sua desconexão.
Pregoeiro	01/09/2023 09:00:52	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões subsequentes.
Pregoeiro	01/09/2023 09:00:58	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Pregoeiro	01/09/2023 09:01:03	Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado por esta pregoeira, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores.
Pregoeiro	01/09/2023 09:01:07	Caso não seja possível, por algum motivo enviar os documentos pelo sistema Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Pregoeira, por meio do email licitacao@marreleiro.pr.gov.br , nova(s) convocação(ões) do anexo do sistema.
Pregoeiro	01/09/2023 09:01:12	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Pregoeira efetue tal solicitação.
Pregoeiro	01/09/2023 09:01:18	Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo de administrativo de apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma vez que não será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Pregoeiro	01/09/2023 09:01:25	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com

Art. 26 do Decreto nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Berni como, quanto a proposta ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRA'SNET após solicitação pela pregoeira.

Pregoeiro	01/09/2023 09:01:30	Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas no Sistema. Aguardem
Sistema	01/09/2023 09:05:03	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/09/2023 09:05:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:04	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:04	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:05	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:06	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:07	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:07	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:07	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:07	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:08	Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:08	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:09	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:09	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:09	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:05:09	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	01/09/2023 09:05:16	Senhores Licitantes, estamos iniciando a fase de lances. Boa sorte a todos.
Sistema	01/09/2023 09:15:05	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	01/09/2023 09:15:27	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: Melhores lances. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/09/2023 09:25:28	O item 2 está encerrado.
Sistema	01/09/2023 09:27:03	O item 4 está encerrado.
Sistema	01/09/2023 09:27:03	O item 4 teve empate real para o valor 178.042,5000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	01/09/2023 09:43:52	O item 6 está encerrado.
Sistema	01/09/2023 09:44:14	O item 8 está encerrado.
Sistema	01/09/2023 09:55:16	O item 5 está encerrado.
Sistema	01/09/2023 09:55:48	O item 9 está encerrado.
Sistema	01/09/2023 09:56:26	O item 1 está encerrado.
Sistema	01/09/2023 10:05:57	O item 3 está encerrado.
Sistema	01/09/2023 10:06:37	O item 7 está encerrado.

Sistema	01/09/2023 10:07:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	01/09/2023 10:08:18	Bom dia, favor aguardar uns instantes. Estarei tabelando os itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	01/09/2023 10:15:19	Bom dia, Senhores fornecedores.
Pregoeiro	01/09/2023 10:15:29	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens inicialmente ganhos.
Pregoeiro	01/09/2023 10:15:35	O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro	01/09/2023 10:15:58	Para DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Sr. licitante, é possível aumentar o desconto final dos itens 01 – 50% e 09 – 49,5%?
35.661.731/0001-62	01/09/2023 10:16:49	Bom dia, esse é nosso limite.
Pregoeiro	01/09/2023 10:17:17	Para DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - Ok, obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	01/09/2023 10:17:35	Para KAREN DUARTE PINTO - Sr. licitante, é possível aumentar o desconto final do item 02 – 5%?
28.578.322/0001-31	01/09/2023 10:20:41	Bom dia, já é nosso limite.
Pregoeiro	01/09/2023 10:21:47	Para KAREN DUARTE PINTO - Ok, obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	01/09/2023 10:22:02	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA - Sr. licitante, é possível aumentar o desconto final dos itens 03 – 48% 05 – 44% 06 – 26% 07 – 43,5% 08 – 26% ?
02.297.682/0001-71	01/09/2023 10:22:35	Bom dia, já estamos no nosso limite.
Pregoeiro	01/09/2023 10:25:17	Para COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA - Obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	01/09/2023 10:25:44	Para G. M. POSSAN LTDA - Sr. licitante, é possível aumentar o desconto final do item 04 – 38%?
46.481.010/0001-97	01/09/2023 10:27:19	Bom dia! Já estamos no nosso limite.
Pregoeiro	01/09/2023 10:27:59	Para G. M. POSSAN LTDA - Ok, obrigada pelo retorno.
Pregoeiro	01/09/2023 10:28:05	Solicito a proposta reajustada de acordo com o último lance (desconto negociado), com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme consta em edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos, ou seja, até as 14h30 do dia 01/09/2023.
Pregoeiro	01/09/2023 10:28:10	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 01/09/2023 às 14h45, no chat da Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes sobre a análise das propostas e dado continuidade ao presente certame. Estejam logados.
Sistema	01/09/2023 10:28:19	Senhor fornecedor DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.661.731/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	01/09/2023 10:28:26	Senhor fornecedor KAREN DUARTE PINTO, CNPJ/CPF: 28.578.322/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	01/09/2023 10:28:33	Senhor fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	01/09/2023 10:28:41	Senhor fornecedor G. M. POSSAN LTDA, CNPJ/CPF: 46.481.010/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	01/09/2023 10:30:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor G. M. POSSAN LTDA, CNPJ/CPF: 46.481.010/0001-97, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	01/09/2023 10:37:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KAREN DUARTE PINTO, CNPJ/CPF: 28.578.322/0001-31, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	01/09/2023 11:08:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.661.731/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	01/09/2023 13:33:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	01/09/2023 14:45:16	Boa tarde!
Pregoeiro	01/09/2023 14:45:31	Senhores fornecedores, segue informações referentes à proposta ajustada e documentos de habilitação do Pregão Eletrônico 061/2023:
Pregoeiro	01/09/2023 14:45:35	Primeiramente, cumpre salientar que a Pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público desta Administração, o princípio da competitividade e de modo a não incorrer em excesso de formalismo, e sim cumprimento ao instrumento convocatório. Analisou-se, o mérito de cada documentação enviada, perfazendo o seguinte resultado:

Pregoeiro	01/09/2023 14:45:40	Comunico a todos que as empresas DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, KAREN DUARTE PINTO, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA e G. M. POSSAN LTDA enviaram as propostas ajustadas ao valor final no prazo estipulado. Bem como atendem aos requisitos estipulados no Edital, quanto aos documentos de habilitação.
Pregoeiro	01/09/2023 14:45:45	Portanto, às 14h45 de hoje – dia 01/09/2023 – será realizada a HABILITAÇÃO das proponentes, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
Pregoeiro	01/09/2023 14:45:51	O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO ATÉ AS 15h50 de hoje – dia 01/09/2023.
Pregoeiro	01/09/2023 14:45:57	A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.
Sistema	01/09/2023 14:46:03	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ‘aceito e habilitado’ ou ‘cancelado no julgamento’.
Pregoeiro	01/09/2023 14:46:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/09/2023 às 15:50:00.

### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	01/09/2023 07:21:19	
Abertura da sessão pública	01/09/2023 09:00:03	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	01/09/2023 09:05:03	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	01/09/2023 10:07:36	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	01/09/2023 14:46:03	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	01/09/2023 14:46:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/09/2023 às 15:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:01 horas do dia 01 de setembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FRANCIELI DE OLIVEIRA MAINARDI  
**Pregoeiro Oficial**

DAVERSON COLLE DA SILVA  
**Equipe de Apoio**

EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES  
**Equipe de Apoio**

RICARDO FIORI  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)



## Pregão/Concorrência Eletrônica



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

### Termo de Adjudicação do Pregão

Pregão Nº 00061/2023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 16:05 horas do dia 01 de setembro de 2023, após analisado o resultado do Pregão nº 00061/2023, referente ao Processo nº 101/2023, o Pregoeiro, Sr(a) FRANCIELI DE OLIVEIRA MAINARDI, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade Competente e constarão no termo de julgamento.

### Resultado da Adjudicação

#### Item: 1

**Descrição:** Peças e acessórios ferramentas

**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 235.000,0000

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %

**Adjudicado para:** DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , **pelo melhor lance de** 50,0000 % (**valor com desconto:** R\$ 117.500,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	01/09/2023 16:05:01	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.661.731/0001-62, Melhor lance: 50,0000 %

#### Item: 2

**Descrição:** Peças e acessórios ferramentas

**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 186.500,0000

**Situação:** Adjudicado

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %

**Adjudicado para:** KAREN DUARTE PINTO , **pelo melhor lance de** 5,0000 % (**valor com desconto:** R\$ 177.175,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Adjudicado	01/09/2023 16:05:02	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: KAREN DUARTE PINTO, CNPJ/CPF: 28.578.322/0001-31, Melhor lance: 5,0000 %

#### Item: 3

**Descrição:** Peças e acessórios ferramentas

**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 214.500,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA , **pelo melhor lance de** 48,0000 %  
**(valor com desconto:** R\$ 111.540,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	01/09/2023 16:05:03	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71, Melhor lance: 48,0000 %

**Item: 4****Descrição:** Peças e acessórios ferramentas**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 184.500,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** G. M. POSSAN LTDA , **pelo melhor lance de** 38,0000 % **(valor com desconto:** R\$ 114.390,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	01/09/2023 16:05:04	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: G. M. POSSAN LTDA, CNPJ/CPF: 46.481.010/0001-97, Melhor lance: 38,0000 %

**Item: 5****Descrição:** Peças e acessórios ferramentas**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 199.000,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA , **pelo melhor lance de** 44,0000 % **(valor com desconto:** R\$ 111.440,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	01/09/2023 16:05:05	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71, Melhor lance: 44,0000 %

**Item: 6****Descrição:** Peças e acessórios ferramentas**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 193.500,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %**Situação:** Adjudicado

**Adjudicado para:** COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA , **pelo melhor lance de** 26,0000 % **(valor com desconto:** R\$ 143.190,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
--------	------	-------------

Adjudicado 01/09/2023 16:05:06 Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71, Melhor lance: 26,0000 %

**Item: 7****Descrição:** Peças e acessórios ferramentas**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 149.000,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %

**Adjudicado para:** COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA , **pelo melhor lance de** 43,5000 % (**valor com desconto:** R\$ 84.185,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	01/09/2023 16:05:07	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71, Melhor lance: 43,5000 %

**Item: 8****Descrição:** Peças e acessórios ferramentas**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 237.000,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %

**Adjudicado para:** COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA , **pelo melhor lance de** 26,0000 % (**valor com desconto:** R\$ 175.380,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	01/09/2023 16:05:09	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA, CNPJ/CPF: 02.297.682/0001-71, Melhor lance: 26,0000 %

**Item: 9****Descrição:** Peças e acessórios ferramentas**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs / Cabo De Aço , Aplicação: Bancadas, Expositores , Tipo: Dispositivo Retrátil**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 317.000,0000**Situação:** Adjudicado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,50 %

**Adjudicado para:** DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA , **pelo melhor lance de** 49,5000 % (**valor com desconto:** R\$ 160.085,0000) **e a quantidade de 1 Unidade .**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Adjudicado	01/09/2023 16:05:10	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 35.661.731/0001-62, Melhor lance: 49,5000 %

**Fim do documento**

## ■ DECLARAÇÕES

**UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR**  
**Pregão Nº 612023 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)**

CNPJ/CPF	Razão Social/Nome	Porte da Empresa
28.578.322/0001-31	KAREN DUARTE PINTO	ME/EPP
	<b>Data Declarações:</b> 23/08/2023 10:12 <b>Declaração MEE/EPP:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Ciência Editorial:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>	
14.193.126/0001-34	MATERIAIS ELETRICOS ESTRELA GUIA LTDA	ME/EPP
	<b>Data Declarações:</b> 28/08/2023 11:02 <b>Declaração MEE/EPP:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Ciência Editorial:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>	
46.481.010/0001-97	G. M. POSSAN LTDA	ME/EPP
	<b>Data Declarações:</b> 30/08/2023 10:58 <b>Declaração MEE/EPP:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Ciência Editorial:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>	
02.297.682/0001-71	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA	ME/EPP
	<b>Data Declarações:</b> 31/08/2023 08:49 <b>Declaração MEE/EPP:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Ciência Editorial:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>	
07.170.547/0001-84	JOELMA APARECIDA KRAMER	ME/EPP
	<b>Data Declarações:</b> 31/08/2023 09:14 <b>Declaração MEE/EPP:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Ciência Editorial:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>	
48.080.966/0001-02	ENERG SYSTEMS LTDA	ME/EPP
	<b>Data Declarações:</b> 31/08/2023 09:17 <b>Declaração MEE/EPP:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Ciência Editorial:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>	
01.410.142/0001-90	IVONE GODINHO STELLA METALURGICA LTDA	ME/EPP
	<b>Data Declarações:</b> 31/08/2023 09:30 <b>Declaração MEE/EPP:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Ciência Editorial:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>	
48.914.445/0001-03	ELETRICA ZEUS LTDA	ME/EPP
	<b>Data Declarações:</b> 31/08/2023 14:51 <b>Declaração MEE/EPP:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Ciência Editorial:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>	
35.661.731/0001-62	DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	ME/EPP
	<b>Data Declarações:</b> 31/08/2023 16:55 <b>Declaração MEE/EPP:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Ciência Editorial:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Fato Superveniente:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Menor:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração Independente de Proposta:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Acessibilidade:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Cota de Aprendizagem:</b> <a href="#">SIM</a> <b>Declaração de Não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado:</b> <a href="#">SIM</a>	

 [Imprimir o Relatório](#)

[Fchar](#)

## Resultado por Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELEIRO - PR

Pregão Nº 00061/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

### RESULTADO POR FORNECEDOR

**02.297.682/0001-71 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COCEBAL LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Peças e acessórios ferramentas</u>	Unidade	1	R\$ 214.500,0000	-	48,0000%
<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSAS <b>Modelo / Versão:</b> DIVERSAS				<b>Valor c/ Desconto:</b> R\$ 111.540,0000		<b>Valor c/ Desconto:</b> R\$ 111.540,0000
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (HIDRÁULICO). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.						
5	<u>Peças e acessórios ferramentas</u>	Unidade	1	R\$ 199.000,0000	-	44,0000%
<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSAS <b>Modelo / Versão:</b> DIVERSAS				<b>Valor c/ Desconto:</b> R\$ 111.440,0000		<b>Valor c/ Desconto:</b> R\$ 111.440,0000
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (PINTURA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.						
6	<u>Peças e acessórios ferramentas</u>	Unidade	1	R\$ 193.500,0000	-	26,0000%
<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSAS <b>Modelo / Versão:</b> DIVERSAS				<b>Valor c/ Desconto:</b> R\$ 143.190,0000		<b>Valor c/ Desconto:</b> R\$ 143.190,0000
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (MATERIAL ESTRUTURAL). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.						
7	<u>Peças e acessórios ferramentas</u>	Unidade	1	R\$ 149.000,0000	-	43,5000%
<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSAS <b>Modelo / Versão:</b> DIVERSAS				<b>Valor c/ Desconto:</b> R\$ 84.185,0000		<b>Valor c/ Desconto:</b> R\$ 84.185,0000
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.						
8	<u>Peças e acessórios ferramentas</u>	Unidade	1	R\$ 237.000,0000	-	26,0000%
<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSAS <b>Modelo / Versão:</b> DIVERSAS				<b>Valor c/ Desconto:</b> R\$ 175.380,0000		<b>Valor c/ Desconto:</b> R\$ 175.380,0000
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (ARTEFATOS DE CIMENTO). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APLICATIVO MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.						
<b>Total do Fornecedor:</b>					<b>R\$ 625.735,0000</b>	

**28.578.322/0001-31 - KAREN DUARTE PINTO**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Peças e acessórios ferramentas</u>	Unidade	1	R\$ 186.500,0000	-	5,0000%
<b>Marca:</b> DIVERSAS <b>Fabricante:</b> DIVERSOS <b>Modelo / Versão:</b> METALURGIA E FUNILARIA				<b>Valor c/ Desconto:</b> R\$ 177.175,0000		<b>Valor c/ Desconto:</b> R\$ 177.175,0000
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Peças E Acessórios Ferramentas Material: Abs /calhas galvanizada, janela, porta ferro e afins.						
<b>Total do Fornecedor:</b>					<b>R\$ 177.175,0000</b>	

**35.661.731/0001-62 - DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Peças e acessórios ferramentas</u>	Unidade	1	R\$ 235.000,0000	-	50,0000%

<b>Marca:</b> Diversas	<b>Valor c/ Desconto:</b>	<b>Valor c/ Desconto:</b>
<b>Fabricante:</b> Diversas	R\$	R\$ 117.500,0000
<b>Modelo / Versão:</b> Diversas		
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (FERRAGEM). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APlicativo MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.		
9 <u>Pecas e acessórios ferramentas</u>	Unidade	1 R\$ 317.000,0000 - 49,5000%
<b>Marca:</b> Diversas	<b>Valor c/ Desconto:</b>	<b>Valor c/ Desconto:</b>
<b>Fabricante:</b> Diversas	R\$	R\$ 160.085,0000
<b>Modelo / Versão:</b> Diversas		
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (COBERTURA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APlicativo MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.		
		<b>Total do Fornecedor:</b> R\$ 277.585,0000

**46.481.010/0001-97 - G. M. POSSAN LTDA**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade de Fornecimento</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Critério de Valor (*)</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Global</b>
4 <u>Pecas e acessórios ferramentas</u>	Unidade	1	R\$ 184.500,0000	-	38,0000%	
<b>Marca:</b> Diversos	<b>Valor c/ Desconto:</b>	<b>Valor c/ Desconto:</b>				
<b>Fabricante:</b> Diversos	R\$	R\$ 114.390,0000				
<b>Modelo / Versão:</b> Diversos						
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Materiais para manutenção geral (ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA). PERCENTUAL DE DESCONTO PARA PRODUTOS DESCritos NO APlicativo MENOR PREÇO/NOTA PARANÁ.						
		<b>Total do Fornecedor:</b> R\$ 114.390,0000				

**R\$**  
**Valor Global da Ata:** **1.194.885,0000**

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

**RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 – PMM  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2023-LIC**  
**MODALIDADE:** Registro de Preços.  
**TIPO:** Maior percentual de desconto por item.

**A Pregoeira torna público o resultado de julgamento das propostas de preços referente ao Pregão Eletrônico nº 061/2023 – PMM, cujo objeto é a Contratação de empresa para fornecimento de materiais hidráulicos, elétricos e iluminação pública, pintura, materiais estruturais, artefatos de cimento, acabamento interno e externo, metalúrgica e funilaria, ferragem e cobertura. As empresas habilitadas são:**

A empresa COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COCEBAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.297.682/0001-71, vencedora nos itens 03, 05, 06, 07 e 08 com os respectivos descontos de 48%, 44%, 26%, 43,5% e 26%, com valor estimado de gasto de R\$ 993.000,00 (novecentos e noventa e três mil reais).

A empresa KAREN DUARTE PINTO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.578.322/0001-31, vencedora no item 02 com o respectivo desconto de 5%, com valor estimado de gasto de R\$ 186.500,00 (cento e oitenta e seis mil e quinhentos reais).

A empresa DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.661.731/0001-62, vencedora nos itens 01 e 09 com os respectivos descontos de 50% e 49,50%, com valor estimado de gasto de R\$ 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais).

A empresa G. M. POSSAN LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.481.010/0001-97, vencedora no item 04 com o respectivo desconto de 38%, com valor estimado de gasto de R\$ 184.500,00 (cento e oitenta e quatro mil e quinhentos reais).

Marmeiro, 01 de setembro de 2023.

**Francieli de Oliveira Mainardi  
Pregoeira**



# MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

## ADJUDICAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2023 – PMM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2023-LIC

**MODALIDADE:** Registro de Preços.

**TIPO:** Maior percentual de desconto por item.

Adjudico o objeto do Edital de Modalidade Pregão Eletrônico nº 061/2023 – PMM, pelo critério de maior percentual de desconto por item às seguintes empresas:

A empresa COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COCEBAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.297.682/0001-71, vencedora nos itens 03, 05, 06, 07 e 08 com os respectivos descontos de 48%, 44%, 26%, 43,5% e 26%, com valor estimado de gasto de R\$ 993.000,00 (novecentos e noventa e três mil reais).

A empresa KAREN DUARTE PINTO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.578.322/0001-31, vencedora no item 02 com o respectivo desconto de 5%, com valor estimado de gasto de R\$ 186.500,00 (cento e oitenta e seis mil e quinhentos reais).

A empresa DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.661.731/0001-62, vencedora nos itens 01 e 09 com os respectivos descontos de 50% e 49,50%, com valor estimado de gasto de R\$ 552.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois mil reais).

A empresa G. M. POSSAN LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.481.010/0001-97, vencedora no item 04 com o respectivo desconto de 38%, com valor estimado de gasto de R\$ 184.500,00 (cento e oitenta e quatro mil e quinhentos reais).

Marmeiro, 01 de setembro de 2023.

**Franciéli de Oliveira Mainardi  
Pregoeira**