



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2024

ANO: VIII

EDIÇÃO Nº: 1830- 8 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

FORNECEDOR: DO KESNE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **contratação de empresa para fornecimento de areia, tijolo, pedra graduada e rachão de pedra, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes**, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com o edital e descrição a seguir:

Item	Qtde	Unid. Medida	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	15.500	Un.	Tijolo 6 furos 9x14x25cm.	Humenhuk	1,15	17.825,00
5	443	M ³	Areia média grossa sem impurezas/sujidades, sem pedrinhas.	Hobi	209,50	92.808,50
6	912	M ³	Pedra Graduada	Motter	110,00	100.320,00
7	634	M ³	Rachão de pedra, granulometria variável.	Motter	95,00	60.230,00
10	147	M ³	Areia média grossa sem impurezas/sujidades, sem pedrinhas.	Hobi	209,50	30.796,50
11	303	M ³	Pedra Graduada	Motter	110,00	33.330,00
12	211	M ³	Rachão de pedra, granulometria variável.	Motter	95,00	20.045,00
Valor Total Estimado						355.355,00

VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, ou seja, até 31 de outubro de 2025.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 01 de novembro de 2024.

Marmeiro, 01 de novembro de 2024.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

FORNECEDOR: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **contratação de empresa para fornecimento de CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente – Faixa C, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes**, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com o edital e descrição a seguir:

Item	Qtde	Unid. Medida	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	1.000	Tonel.	CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado Quente – Faixa C.	Pavimar	619,00	619.000,00
Valor Total Estimado						619.000,00

VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, ou seja, até 31 de outubro de 2025.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 01 de novembro de 2024.

Marmeiro, 01 de novembro de 2024.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeiro



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

TERÇA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2024

ANO: VIII

EDIÇÃO Nº: 1830- 8 Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

FORNECEDOR: NILSON ANTUNES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual **contratação de empresa para fornecimento de madeira, atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes**, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e de acordo com o edital e descrição a seguir:

Item	Qtde	Unid. Medida	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	39	M ³	Madeira de pinus comprimento mínimo de 3m serrada, nas bitolas 1", 2" e 3".	Própria	1.299,00	50.661,00
4	247	M ³	Madeira de eucalipto comprimento mínimo de 3m, com no mínimo 5cm de grossura e no mínimo 25cm de largura serrada, madeira tratada nas bitolas 1", 2" e 3";	Própria	1.549,00	382.603,00
8	13	M ³	Madeira de pinus comprimento mínimo de 3m serrada, nas bitolas 1", 2" e 3".	Própria	1.299,00	16.887,00
9	44	M ³	Madeira de eucalipto comprimento mínimo de 3m, com no mínimo 5cm de grossura e no mínimo 25cm de largura serrada, madeira tratada nas bitolas 1", 2" e 3";	Própria	1.549,00	68.156,00
Valor Total Estimado						518.307,00

VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, ou seja, até 31 de outubro de 2025.

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 01 de novembro de 2024.

Marmeiro, 01 de novembro de 2024.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeiro

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL Nº 092/2023 (Vinculado a Tomada de Preços Nº 002/2023)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: GLF OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento, aditivo do prazo de execução, com base nos documentos acostados ao processo licitatório.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços pelo período de mais 30 (trinta) dias a partir da data de 31 de outubro de 2024, ou seja, até 30 de novembro de 2024.

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 04 de novembro de 2024.

FORO: Comarca de Marmeiro, Estado do Paraná.

Marmeiro, 04 de novembro de 2024.

Paulo Jair Pilati
Prefeito de Marmeiro

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº 140/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Município de Marmeiro dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.marmeiro.pr.gov.br/> no link Diário Oficial.

[Início](#)

