

1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

IDENTIFICADOR	NOME/RAZÃO SOCIAL	DATA DA DECLARAÇÃO	PORTE DA EMPRESA	TRATAMENTO DIFERENCIADO ME/EPP?
40442819000123	BLK CONSTRUTORA LTDA	01/07/2024 10:31	ME ou EPP	Não
39768322000110	EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	18/06/2024 11:06	ME ou EPP	Não
02096823000198	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA	21/06/2024 14:34	ME ou EPP	Não
80372808000139	F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	02/07/2024 17:40	Grande Empresa	Não
79569398000131	PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	02/07/2024 15:41	Grande Empresa	Não



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
CONCORRÊNCIA 90005/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de pavimentação asfáltica sobre calçamento, em trecho de estrada municipal que liga a rodovia BR-280 à Comunidade São Brás, incluindo serviços de terraplanagem, reparo profundo, correção do greide, pavimentação asfáltica, e sinalização horizontal e vertical.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 03/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 03/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:20	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	03/07/2024 às 09:00:27	Estamos iniciando a Sessão de Abertura da Concorrência Eletrônico nº 90005/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	03/07/2024 às 09:00:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento da Concorrência.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:37	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:41	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:45	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Agente/Comissão de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:48	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:52	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:55	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 às 09:00:55	VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:59	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por este Agente/Comissão de Contratação se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:04	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRASGOV foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:08	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:11	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Agente/Comissão de Contratação, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:15	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Comissão de Contratação efetue tal solicitação.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:19	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital desta Concorrência, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema COMPRASGOV após solicitação pela Comissão de Contratação.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:24	Cabe a esta Comissão de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o COMPRASGOV, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	03/07/2024 às 09:50:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 09:51:14	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	03/07/2024 às 09:51:25	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	03/07/2024 às 09:51:28	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	03/07/2024 às 09:51:35	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita hoje, dia 03/07/2024 às 10h15min, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:31	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	03/07/2024 às 10:15:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/ e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, junto a este órgão.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:38	Assim, solicito a proposta ajustada para a empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:41	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	03/07/2024 às 10:15:45	F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA: Item 01.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:50	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:57	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 03/07/2024 às 14h30min, no chat da Plataforma COMPRASGOV.BR.
Sistema	03/07/2024 às 14:30:16	Boa tarde Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 às 14:30:20	Informo que a empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, anexou sua proposta ajustada e demais documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens dentro do prazo determinado.
Sistema	03/07/2024 às 14:30:24	Informo que os documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	03/07/2024 às 14:30:28	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 03/07/2024 às 16h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	03/07/2024 às 16:30:38	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	03/07/2024 às 16:30:42	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	03/07/2024 às 16:30:50	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 04/07/2024 às 08h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	04/07/2024 às 08:30:03	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	04/07/2024 às 08:30:06	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	04/07/2024 às 08:30:14	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 04/07/2024 às 13h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	04/07/2024 às 13:36:50	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	04/07/2024 às 13:36:55	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	04/07/2024 às 13:37:00	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 04/07/2024 às 15h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	04/07/2024 às 15:33:04	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	04/07/2024 às 15:33:08	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	04/07/2024 às 15:33:12	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 04/07/2024 às 09h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	04/07/2024 às 15:34:26	Retificando: Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 09h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 09:00:01	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 09:00:06	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	05/07/2024 às 09:00:11	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 11h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 11:00:05	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 11:00:08	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	05/07/2024 às 11:00:13	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 11h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 11:30:04	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 11:30:08	Informo, que foi analisada a Proposta Ajustada e demais documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens, conforme Parecer Técnico Nº 246/2024/SE e Ofício nº 009/2024 – Departamento de Administração e Planejamento, que estará disponível no site do município.
Sistema	05/07/2024 às 11:30:12	Comunico que o Parecer e o Ofício estão disponíveis no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/050724_1720188948-2%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2001,%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20n%C2%BA%20246.2024.SE%20e%20Of%C3%A9rculo%20de%20Planejamento%20-%202024.pdf
Sistema	05/07/2024 às 11:30:18	Conforme o Parecer Técnico nº 246/2024 - SE, solicitamos o envio do cronograma atualizado, pois considera-se um erro formal os meses indicados. “O cronograma apresentado pela empresa consta como início da obra no mês de maio de 2024.”
Sistema	05/07/2024 às 11:30:24	Restando então classificada a empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA para o item 1.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/07/2024 às 11:30:32	Informo que será realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA constantes no SICAF e nos documentos encaminhados junto com a proposta ajustada.
Sistema	05/07/2024 às 11:30:54	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 13h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 11:32:01	Retificando: Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 13h50min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 13:50:01	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 13:50:06	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	05/07/2024 às 13:50:11	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 14h20min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 14:20:02	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 14:20:06	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	05/07/2024 às 14:20:14	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 15h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 15:00:04	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 15:00:09	A empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA cumpriu com as exigências fixadas em edital, conforme Parecer Técnico nº 247/2024-SE disponível no site do município.
Sistema	05/07/2024 às 15:00:12	Comunico que o Parecer está disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/050724_1720201537-3%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2002%20e%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20n%C2%BA%20247.2024.SE.pdf , páginas
Sistema	05/07/2024 às 15:00:18	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	05/07/2024 às 15:00:22	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	05/07/2024 às 15:00:26	Se a Comissão de Contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno da Concorrência para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	05/07/2024 às 15:00:29	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação nesta Concorrência.
Sistema	05/07/2024 às 15:00:32	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 09:50:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de pavimentação asfáltica sobre calçamento, incluindo serviços de terraplanagem, reparo profundo, correção do greide, pavimentação asfáltica, e sinalização horizontal e vertical, em trecho de estrada municipal que liga a rodovia BR-280 à Comunidade São Brás.

Valor estimado:	R\$ 4.906.723,5300	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		
Tratamento Diferenciado	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.480.***-1 - DAVERSON COLLE DA SILVA para F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, melhor lance: R\$ 4.570.320,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.372.808/0001-39 - F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4.570.320,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 4.906.723,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.096.823/0001-98 - OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 4.859.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 4.906.700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
40.442.819/0001-23 - BLK CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 4.639.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 4.906.720,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
79.569.398/0001-31 - PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4.577.600,0000	-
Valor proposta: R\$ 4.889.311,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
39.768.322/0001-10 - EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 4.596.890,0000	-
Valor proposta: R\$ 4.906.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2024 09:07:00	40.442.819/0001-23	R\$ 4.889.200,0000
03/07/2024 09:08:00	39.768.322/0001-10	R\$ 4.880.000,0000
03/07/2024 09:10:01	79.569.398/0001-31	R\$ 4.879.000,0000
03/07/2024 09:11:27	39.768.322/0001-10	R\$ 4.879.800,0000
03/07/2024 09:11:27	80.372.808/0001-39	R\$ 4.872.516,0000
03/07/2024 09:11:33	02.096.823/0001-98	R\$ 4.878.900,0000
03/07/2024 09:12:29	39.768.322/0001-10	R\$ 4.870.000,0000
03/07/2024 09:13:13	79.569.398/0001-31	R\$ 4.868.341,5700

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2024 09:14:34	80.372.808/0001-39	R\$ 4.865.267,0000
03/07/2024 09:14:48	02.096.823/0001-98	R\$ 4.868.241,0000
03/07/2024 09:14:58	40.442.819/0001-23	R\$ 4.865.100,0000
03/07/2024 09:14:59	79.569.398/0001-31	R\$ 4.862.791,3500
03/07/2024 09:15:09	40.442.819/0001-23	R\$ 4.862.800,0000
03/07/2024 09:15:25	40.442.819/0001-23	R\$ 4.862.600,0000
03/07/2024 09:15:55	79.569.398/0001-31	R\$ 4.862.500,0000
03/07/2024 09:16:26	40.442.819/0001-23	R\$ 4.862.400,0000
03/07/2024 09:16:36	79.569.398/0001-31	R\$ 4.862.300,0000
03/07/2024 09:17:06	40.442.819/0001-23	R\$ 4.862.200,0000
03/07/2024 09:17:14	79.569.398/0001-31	R\$ 4.862.100,0000
03/07/2024 09:17:24	40.442.819/0001-23	R\$ 4.862.000,0000
03/07/2024 09:17:35	79.569.398/0001-31	R\$ 4.861.900,0000
03/07/2024 09:17:47	40.442.819/0001-23	R\$ 4.861.800,0000
03/07/2024 09:17:54	79.569.398/0001-31	R\$ 4.861.700,0000
03/07/2024 09:18:30	80.372.808/0001-39	R\$ 4.857.676,0000
03/07/2024 09:18:45	79.569.398/0001-31	R\$ 4.857.218,7300
03/07/2024 09:19:08	40.442.819/0001-23	R\$ 4.857.100,0000
03/07/2024 09:19:21	79.569.398/0001-31	R\$ 4.857.000,0000
03/07/2024 09:19:38	40.442.819/0001-23	R\$ 4.856.900,0000
03/07/2024 09:19:48	79.569.398/0001-31	R\$ 4.856.799,0000
03/07/2024 09:19:50	80.372.808/0001-39	R\$ 4.853.797,0000
03/07/2024 09:19:54	39.768.322/0001-10	R\$ 4.854.800,0000
03/07/2024 09:20:02	79.569.398/0001-31	R\$ 4.853.000,0000
03/07/2024 09:20:04	39.768.322/0001-10	R\$ 4.849.680,0000
03/07/2024 09:20:17	40.442.819/0001-23	R\$ 4.849.580,0000
03/07/2024 09:20:35	79.569.398/0001-31	R\$ 4.846.476,3300
03/07/2024 09:21:01	40.442.819/0001-23	R\$ 4.846.300,0000
03/07/2024 09:21:14	02.096.823/0001-98	R\$ 4.860.000,0000
03/07/2024 09:21:20	79.569.398/0001-31	R\$ 4.845.625,8900
03/07/2024 09:21:41	40.442.819/0001-23	R\$ 4.845.525,0000
03/07/2024 09:22:04	79.569.398/0001-31	R\$ 4.844.618,7900
03/07/2024 09:22:14	80.372.808/0001-39	R\$ 4.839.238,0000
03/07/2024 09:22:33	40.442.819/0001-23	R\$ 4.839.138,0000
03/07/2024 09:22:47	79.569.398/0001-31	R\$ 4.838.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2024 09:23:00	40.442.819/0001-23	R\$ 4.837.900,0000
03/07/2024 09:23:17	79.569.398/0001-31	R\$ 4.837.800,0000
03/07/2024 09:23:23	40.442.819/0001-23	R\$ 4.837.700,0000
03/07/2024 09:23:41	79.569.398/0001-31	R\$ 4.837.600,0000
03/07/2024 09:23:41	80.372.808/0001-39	R\$ 4.831.670,0000
03/07/2024 09:23:52	79.569.398/0001-31	R\$ 4.830.000,0000
03/07/2024 09:23:53	40.442.819/0001-23	R\$ 4.831.570,0000
03/07/2024 09:24:03	40.442.819/0001-23	R\$ 4.829.900,0000
03/07/2024 09:24:32	79.569.398/0001-31	R\$ 4.827.243,9300
03/07/2024 09:24:39	40.442.819/0001-23	R\$ 4.827.143,0000
03/07/2024 09:24:59	79.569.398/0001-31	R\$ 4.827.000,0000
03/07/2024 09:25:17	39.768.322/0001-10	R\$ 4.798.000,0000
03/07/2024 09:25:19	40.442.819/0001-23	R\$ 4.826.900,0000
03/07/2024 09:25:35	79.569.398/0001-31	R\$ 4.797.000,0000
03/07/2024 09:25:54	40.442.819/0001-23	R\$ 4.796.900,0000
03/07/2024 09:26:16	79.569.398/0001-31	R\$ 4.796.800,0000
03/07/2024 09:26:35	40.442.819/0001-23	R\$ 4.796.700,0000
03/07/2024 09:26:50	79.569.398/0001-31	R\$ 4.796.600,0000
03/07/2024 09:26:54	80.372.808/0001-39	R\$ 4.783.144,0000
03/07/2024 09:27:04	40.442.819/0001-23	R\$ 4.783.000,0000
03/07/2024 09:27:09	79.569.398/0001-31	R\$ 4.782.900,0000
03/07/2024 09:27:36	40.442.819/0001-23	R\$ 4.782.800,0000
03/07/2024 09:27:43	79.569.398/0001-31	R\$ 4.782.700,0000
03/07/2024 09:28:03	40.442.819/0001-23	R\$ 4.782.600,0000
03/07/2024 09:28:16	79.569.398/0001-31	R\$ 4.782.500,0000
03/07/2024 09:28:21	40.442.819/0001-23	R\$ 4.782.400,0000
03/07/2024 09:28:31	80.372.808/0001-39	R\$ 4.775.766,0000
03/07/2024 09:28:42	79.569.398/0001-31	R\$ 4.775.666,0000
03/07/2024 09:28:47	40.442.819/0001-23	R\$ 4.775.566,0000
03/07/2024 09:29:06	79.569.398/0001-31	R\$ 4.775.000,0000
03/07/2024 09:29:14	40.442.819/0001-23	R\$ 4.774.900,0000
03/07/2024 09:29:21	79.569.398/0001-31	R\$ 4.774.800,0000
03/07/2024 09:29:29	40.442.819/0001-23	R\$ 4.774.700,0000
03/07/2024 09:29:36	79.569.398/0001-31	R\$ 4.774.600,0000
03/07/2024 09:29:42	40.442.819/0001-23	R\$ 4.774.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2024 09:30:01	79.569.398/0001-31	R\$ 4.774.300,0000
03/07/2024 09:30:06	40.442.819/0001-23	R\$ 4.774.200,0000
03/07/2024 09:30:12	79.569.398/0001-31	R\$ 4.774.100,0000
03/07/2024 09:30:16	80.372.808/0001-39	R\$ 4.757.097,0000
03/07/2024 09:30:27	79.569.398/0001-31	R\$ 4.756.000,0000
03/07/2024 09:30:51	40.442.819/0001-23	R\$ 4.755.900,0000
03/07/2024 09:31:15	79.569.398/0001-31	R\$ 4.755.000,0000
03/07/2024 09:31:25	40.442.819/0001-23	R\$ 4.754.900,0000
03/07/2024 09:31:37	79.569.398/0001-31	R\$ 4.754.800,0000
03/07/2024 09:31:45	40.442.819/0001-23	R\$ 4.754.700,0000
03/07/2024 09:31:52	40.442.819/0001-23	R\$ 4.754.600,0000
03/07/2024 09:31:54	79.569.398/0001-31	R\$ 4.753.000,0000
03/07/2024 09:32:10	40.442.819/0001-23	R\$ 4.752.900,0000
03/07/2024 09:32:18	80.372.808/0001-39	R\$ 4.746.048,0000
03/07/2024 09:32:47	79.569.398/0001-31	R\$ 4.745.000,0000
03/07/2024 09:32:52	40.442.819/0001-23	R\$ 4.744.900,0000
03/07/2024 09:33:07	79.569.398/0001-31	R\$ 4.744.800,0000
03/07/2024 09:33:17	39.768.322/0001-10	R\$ 4.730.000,0000
03/07/2024 09:33:27	40.442.819/0001-23	R\$ 4.729.900,0000
03/07/2024 09:33:34	39.768.322/0001-10	R\$ 4.728.500,0000
03/07/2024 09:33:41	80.372.808/0001-39	R\$ 4.719.829,0000
03/07/2024 09:33:43	79.569.398/0001-31	R\$ 4.720.000,0000
03/07/2024 09:33:47	39.768.322/0001-10	R\$ 4.700.000,0000
03/07/2024 09:33:56	40.442.819/0001-23	R\$ 4.699.900,0000
03/07/2024 09:33:56	79.569.398/0001-31	R\$ 4.699.000,0000
03/07/2024 09:34:05	40.442.819/0001-23	R\$ 4.698.900,0000
03/07/2024 09:34:14	79.569.398/0001-31	R\$ 4.698.700,0000
03/07/2024 09:34:19	39.768.322/0001-10	R\$ 4.697.500,0000
03/07/2024 09:34:20	40.442.819/0001-23	R\$ 4.698.600,0000
03/07/2024 09:34:31	40.442.819/0001-23	R\$ 4.697.400,0000
03/07/2024 09:34:59	79.569.398/0001-31	R\$ 4.695.000,0000
03/07/2024 09:35:05	39.768.322/0001-10	R\$ 4.694.500,0000
03/07/2024 09:35:10	40.442.819/0001-23	R\$ 4.694.400,0000
03/07/2024 09:35:18	79.569.398/0001-31	R\$ 4.694.300,0000
03/07/2024 09:35:29	40.442.819/0001-23	R\$ 4.694.200,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2024 09:35:42	79.569.398/0001-31	R\$ 4.694.000,0000
03/07/2024 09:35:55	40.442.819/0001-23	R\$ 4.693.900,0000
03/07/2024 09:36:09	79.569.398/0001-31	R\$ 4.693.799,9900
03/07/2024 09:36:17	80.372.808/0001-39	R\$ 4.682.538,0000
03/07/2024 09:36:25	40.442.819/0001-23	R\$ 4.682.400,0000
03/07/2024 09:36:26	79.569.398/0001-31	R\$ 4.680.000,0000
03/07/2024 09:36:33	39.768.322/0001-10	R\$ 4.675.000,0000
03/07/2024 09:36:34	40.442.819/0001-23	R\$ 4.679.900,0000
03/07/2024 09:36:43	40.442.819/0001-23	R\$ 4.674.900,0000
03/07/2024 09:36:51	79.569.398/0001-31	R\$ 4.674.658,2300
03/07/2024 09:36:57	40.442.819/0001-23	R\$ 4.674.500,0000
03/07/2024 09:37:09	79.569.398/0001-31	R\$ 4.673.999,2500
03/07/2024 09:37:15	40.442.819/0001-23	R\$ 4.673.800,0000
03/07/2024 09:37:21	80.372.808/0001-39	R\$ 4.667.630,0000
03/07/2024 09:37:22	79.569.398/0001-31	R\$ 4.673.000,0000
03/07/2024 09:37:32	79.569.398/0001-31	R\$ 4.666.000,0000
03/07/2024 09:37:57	40.442.819/0001-23	R\$ 4.665.900,0000
03/07/2024 09:38:06	80.372.808/0001-39	R\$ 4.659.985,0000
03/07/2024 09:38:13	79.569.398/0001-31	R\$ 4.658.800,0000
03/07/2024 09:38:14	40.442.819/0001-23	R\$ 4.659.800,0000
03/07/2024 09:38:22	40.442.819/0001-23	R\$ 4.658.700,0000
03/07/2024 09:38:29	79.569.398/0001-31	R\$ 4.657.000,0000
03/07/2024 09:38:34	40.442.819/0001-23	R\$ 4.656.900,0000
03/07/2024 09:38:47	79.569.398/0001-31	R\$ 4.655.000,0000
03/07/2024 09:38:49	80.372.808/0001-39	R\$ 4.649.216,0000
03/07/2024 09:38:53	40.442.819/0001-23	R\$ 4.654.900,0000
03/07/2024 09:38:53	02.096.823/0001-98	R\$ 4.859.500,0000
03/07/2024 09:39:00	79.569.398/0001-31	R\$ 4.640.000,0000
03/07/2024 09:39:19	40.442.819/0001-23	R\$ 4.639.900,0000
03/07/2024 09:39:30	80.372.808/0001-39	R\$ 4.637.552,0000
03/07/2024 09:40:32	79.569.398/0001-31	R\$ 4.635.000,0000
03/07/2024 09:41:13	80.372.808/0001-39	R\$ 4.622.574,0000
03/07/2024 09:41:27	79.569.398/0001-31	R\$ 4.622.000,0000
03/07/2024 09:42:12	80.372.808/0001-39	R\$ 4.607.847,0000
03/07/2024 09:42:26	79.569.398/0001-31	R\$ 4.606.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2024 09:42:59	80.372.808/0001-39	R\$ 4.599.973,0000
03/07/2024 09:43:09	39.768.322/0001-10	R\$ 4.596.890,0000
03/07/2024 09:44:10	79.569.398/0001-31	R\$ 4.596.000,0000
03/07/2024 09:44:26	80.372.808/0001-39	R\$ 4.585.124,0000
03/07/2024 09:45:51	79.569.398/0001-31	R\$ 4.584.000,0000
03/07/2024 09:46:13	80.372.808/0001-39	R\$ 4.577.729,0000
03/07/2024 09:48:09	79.569.398/0001-31	R\$ 4.577.600,0000
03/07/2024 09:48:36	80.372.808/0001-39	R\$ 4.570.320,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 09:00:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/07/2024 09:03:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/07/2024 09:50:37	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	03/07/2024 10:16:24	Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:16:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens..
pelo participante 80.372.808/0001-39	03/07/2024 11:41:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:33 de 03/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39.
Sistema	05/07/2024 11:30:41	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/07/2024 11:40:41.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	05/07/2024 11:31:49	Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:32:00 do dia 05/07/2024. Justificativa: Solicitamos o envio do cronograma atualizado, pois considera-se um erro formal os meses indicados. “O cronograma apresentado pela empresa consta como início da obra no mês de maio de 2024.”.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	05/07/2024 13:32:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:32:00 de 05/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39.
Sistema	05/07/2024 15:00:36	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/07/2024 15:10:36.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 09:03:04	Item aberto para lances.
03/07/2024 09:50:37	Item com etapa aberta encerrada.
03/07/2024 09:50:37	Item encerrado para lances.
03/07/2024 10:16:24	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 14:16:00. Motivo: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens..

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 11:41:32	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 finalizou o envio de anexo.
05/07/2024 11:30:41	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4.570.320,0000.
05/07/2024 11:31:49	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/07/2024 13:32:00. Motivo: Solicitamos o envio do cronograma atualizado, pois considera-se um erro formal os meses indicados. "O cronograma apresentado pela empresa consta como início da obra no mês de maio de 2024."
05/07/2024 15:00:36	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 foi habilitado.
05/07/2024 15:11:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR
CONCORRÊNCIA 90005/2024

Às 15:35 horas do dia 05 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO JAIR PILATI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1101/2024, Concorrência nº 90005/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de pavimentação asfáltica sobre calçamento, em trecho de estrada municipal que liga a rodovia BR-280 à Comunidade São Brás, incluindo serviços de terraplanagem, reparo profundo, correção do greide, pavimentação asfáltica, e sinalização horizontal e vertical.		
Entrega de propostas:	De 17/06/2024 às 08:00 até 03/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 03/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:20	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	03/07/2024 às 09:00:27	Estamos iniciando a Sessão de Abertura da Concorrência Eletrônico nº 90005/2024. Alguns avisos importantes:
Sistema	03/07/2024 às 09:00:30	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do "Compras.gov.br" no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento da Concorrência.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:34	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:37	O modo de disputa será "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:41	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:45	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Agente/Comissão de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:48	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:52	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 às 09:00:52	acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:55	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	03/07/2024 às 09:00:59	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por este Agente/Comissão de Contratação se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:04	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema COMPRASGOV foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:08	De acordo com a Lei nº 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:11	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Agente/Comissão de Contratação, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:15	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Comissão de Contratação efetue tal solicitação.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:19	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital desta Concorrência, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema COMPRASGOV após solicitação pela Comissão de Contratação.
Sistema	03/07/2024 às 09:01:24	Cabe a esta Comissão de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o COMPRASGOV, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	03/07/2024 às 09:50:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2024 às 09:51:14	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	03/07/2024 às 09:51:25	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	03/07/2024 às 09:51:28	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	03/07/2024 às 09:51:35	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita hoje, dia 03/07/2024 às 10h15min, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:31	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	03/07/2024 às 10:15:34	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, junto a este órgão.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:38	Assim, solicito a proposta ajustada para a empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:41	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	03/07/2024 às 10:15:45	F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA: Item 01.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:50	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	03/07/2024 às 10:15:57	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 03/07/2024 às 14h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 às 14:30:16	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	03/07/2024 às 14:30:20	Informo que a empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, anexou sua proposta ajustada e demais documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens dentro do prazo determinado.
Sistema	03/07/2024 às 14:30:24	Informo que os documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	03/07/2024 às 14:30:28	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 03/07/2024 às 16h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	03/07/2024 às 16:30:38	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	03/07/2024 às 16:30:42	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	03/07/2024 às 16:30:50	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 04/07/2024 às 08h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	04/07/2024 às 08:30:03	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	04/07/2024 às 08:30:06	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	04/07/2024 às 08:30:14	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 04/07/2024 às 13h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	04/07/2024 às 13:36:50	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	04/07/2024 às 13:36:55	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	04/07/2024 às 13:37:00	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 04/07/2024 às 15h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	04/07/2024 às 15:33:04	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	04/07/2024 às 15:33:08	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	04/07/2024 às 15:33:12	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 04/07/2024 às 09h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	04/07/2024 às 15:34:26	Retificando: Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 09h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 09:00:01	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 09:00:06	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	05/07/2024 às 09:00:11	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 11h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 11:00:05	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 11:00:08	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	05/07/2024 às 11:00:13	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 11h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 11:30:04	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 11:30:08	Informo, que foi analisada a Proposta Ajustada e demais documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens, conforme Parecer Técnico Nº 246/2024/SE e Ofício nº 009/2024 – Departamento de Administração e Planejamento, que estará disponível no site do município.
Sistema	05/07/2024 às 11:30:12	Comunico que o Parecer e o Ofício estão disponíveis no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/050724_1720188948-2%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2001,%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20n%C2%BA%20246.2024.SE%20e%20Of%C3%A9rcio%20n%C2%BA%20009.2024.DAP
Sistema	05/07/2024 às 11:30:18	Conforme o Parecer Técnico nº 246/2024 - SE, solicitamos o envio do cronograma atualizado, pois considera-se um erro formal os meses indicados. “O cronograma apresentado pela empresa consta como início da obra no mês de maio de 2024.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/07/2024 às 11:30:24	Restando então classificada a empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA para o item 1.
Sistema	05/07/2024 às 11:30:32	Informo que será realizada a análise dos documentos de habilitação da empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA constantes no SICAF e nos documentos encaminhados junto com a proposta ajustada.
Sistema	05/07/2024 às 11:30:54	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 13h30min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 11:32:01	Retificando: Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 13h50min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 13:50:01	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 13:50:06	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	05/07/2024 às 13:50:11	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 14h20min, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 14:20:02	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 14:20:06	Informo que a Área Técnica ainda não retornou a análise dos documentos enviados.
Sistema	05/07/2024 às 14:20:14	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 05/07/2024 às 15h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	05/07/2024 às 15:00:04	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	05/07/2024 às 15:00:09	A empresa F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA cumpriu com as exigências fixadas em edital, conforme Parecer Técnico nº 247/2024-SE disponível no site do município.
Sistema	05/07/2024 às 15:00:12	Comunico que o Parecer está disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/050724_1720201537-3%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2002%20e%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20n%C2%BA%20247.2024.SE.pdf , páginas
Sistema	05/07/2024 às 15:00:18	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	05/07/2024 às 15:00:22	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	05/07/2024 às 15:00:26	Se a Comissão de Contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno da Concorrência para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	05/07/2024 às 15:00:29	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação nesta Concorrência.
Sistema	05/07/2024 às 15:00:32	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
03/07/2024 às 09:50:38	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de pavimentação asfáltica sobre calçamento, incluindo serviços de terraplanagem, reparo profundo, correção do greide, pavimentação asfáltica, e sinalização horizontal e vertical, em trecho de estrada municipal que liga a rodovia BR-280 à Comunidade São Brás.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 4.906.723,5300
Unidade de fornecimento:	UNIDADE	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.704.***-3 - PAULO JAIR PILATI para F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, melhor lance: R\$ 4.570.320,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.442.819/0001-23 - BLK CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 4.639.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 4.906.720,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
39.768.322/0001-10 - EXECUTAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 4.596.890,0000	-
Valor proposta: R\$ 4.906.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
80.372.808/0001-39 - F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4.570.320,0000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 4.906.723,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
02.096.823/0001-98 - OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 4.859.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 4.906.700,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
79.569.398/0001-31 - PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4.577.600,0000	-
Valor proposta: R\$ 4.889.311,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2024 09:07:00	40.442.819/0001-23	R\$ 4.889.200,0000
03/07/2024 09:08:00	39.768.322/0001-10	R\$ 4.880.000,0000
03/07/2024 09:10:01	79.569.398/0001-31	R\$ 4.879.000,0000
03/07/2024 09:11:27	39.768.322/0001-10	R\$ 4.879.800,0000
03/07/2024 09:11:27	80.372.808/0001-39	R\$ 4.872.516,0000
03/07/2024 09:11:33	02.096.823/0001-98	R\$ 4.878.900,0000
03/07/2024 09:12:29	39.768.322/0001-10	R\$ 4.870.000,0000
03/07/2024 09:13:13	79.569.398/0001-31	R\$ 4.868.341,5700

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2024 09:14:34	80.372.808/0001-39	R\$ 4.865.267,0000
03/07/2024 09:14:48	02.096.823/0001-98	R\$ 4.868.241,0000
03/07/2024 09:14:58	40.442.819/0001-23	R\$ 4.865.100,0000
03/07/2024 09:14:59	79.569.398/0001-31	R\$ 4.862.791,3500
03/07/2024 09:15:09	40.442.819/0001-23	R\$ 4.862.800,0000
03/07/2024 09:15:25	40.442.819/0001-23	R\$ 4.862.600,0000
03/07/2024 09:15:55	79.569.398/0001-31	R\$ 4.862.500,0000
03/07/2024 09:16:26	40.442.819/0001-23	R\$ 4.862.400,0000
03/07/2024 09:16:36	79.569.398/0001-31	R\$ 4.862.300,0000
03/07/2024 09:17:06	40.442.819/0001-23	R\$ 4.862.200,0000
03/07/2024 09:17:14	79.569.398/0001-31	R\$ 4.862.100,0000
03/07/2024 09:17:24	40.442.819/0001-23	R\$ 4.862.000,0000
03/07/2024 09:17:35	79.569.398/0001-31	R\$ 4.861.900,0000
03/07/2024 09:17:47	40.442.819/0001-23	R\$ 4.861.800,0000
03/07/2024 09:17:54	79.569.398/0001-31	R\$ 4.861.700,0000
03/07/2024 09:18:30	80.372.808/0001-39	R\$ 4.857.676,0000
03/07/2024 09:18:45	79.569.398/0001-31	R\$ 4.857.218,7300
03/07/2024 09:19:08	40.442.819/0001-23	R\$ 4.857.100,0000
03/07/2024 09:19:21	79.569.398/0001-31	R\$ 4.857.000,0000
03/07/2024 09:19:38	40.442.819/0001-23	R\$ 4.856.900,0000
03/07/2024 09:19:48	79.569.398/0001-31	R\$ 4.856.799,0000
03/07/2024 09:19:50	80.372.808/0001-39	R\$ 4.853.797,0000
03/07/2024 09:19:54	39.768.322/0001-10	R\$ 4.854.800,0000
03/07/2024 09:20:02	79.569.398/0001-31	R\$ 4.853.000,0000
03/07/2024 09:20:04	39.768.322/0001-10	R\$ 4.849.680,0000
03/07/2024 09:20:17	40.442.819/0001-23	R\$ 4.849.580,0000
03/07/2024 09:20:35	79.569.398/0001-31	R\$ 4.846.476,3300
03/07/2024 09:21:01	40.442.819/0001-23	R\$ 4.846.300,0000
03/07/2024 09:21:14	02.096.823/0001-98	R\$ 4.860.000,0000
03/07/2024 09:21:20	79.569.398/0001-31	R\$ 4.845.625,8900
03/07/2024 09:21:41	40.442.819/0001-23	R\$ 4.845.525,0000
03/07/2024 09:22:04	79.569.398/0001-31	R\$ 4.844.618,7900
03/07/2024 09:22:14	80.372.808/0001-39	R\$ 4.839.238,0000
03/07/2024 09:22:33	40.442.819/0001-23	R\$ 4.839.138,0000
03/07/2024 09:22:47	79.569.398/0001-31	R\$ 4.838.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2024 09:23:00	40.442.819/0001-23	R\$ 4.837.900,0000
03/07/2024 09:23:17	79.569.398/0001-31	R\$ 4.837.800,0000
03/07/2024 09:23:23	40.442.819/0001-23	R\$ 4.837.700,0000
03/07/2024 09:23:41	79.569.398/0001-31	R\$ 4.837.600,0000
03/07/2024 09:23:41	80.372.808/0001-39	R\$ 4.831.670,0000
03/07/2024 09:23:52	79.569.398/0001-31	R\$ 4.830.000,0000
03/07/2024 09:23:53	40.442.819/0001-23	R\$ 4.831.570,0000
03/07/2024 09:24:03	40.442.819/0001-23	R\$ 4.829.900,0000
03/07/2024 09:24:32	79.569.398/0001-31	R\$ 4.827.243,9300
03/07/2024 09:24:39	40.442.819/0001-23	R\$ 4.827.143,0000
03/07/2024 09:24:59	79.569.398/0001-31	R\$ 4.827.000,0000
03/07/2024 09:25:17	39.768.322/0001-10	R\$ 4.798.000,0000
03/07/2024 09:25:19	40.442.819/0001-23	R\$ 4.826.900,0000
03/07/2024 09:25:35	79.569.398/0001-31	R\$ 4.797.000,0000
03/07/2024 09:25:54	40.442.819/0001-23	R\$ 4.796.900,0000
03/07/2024 09:26:16	79.569.398/0001-31	R\$ 4.796.800,0000
03/07/2024 09:26:35	40.442.819/0001-23	R\$ 4.796.700,0000
03/07/2024 09:26:50	79.569.398/0001-31	R\$ 4.796.600,0000
03/07/2024 09:26:54	80.372.808/0001-39	R\$ 4.783.144,0000
03/07/2024 09:27:04	40.442.819/0001-23	R\$ 4.783.000,0000
03/07/2024 09:27:09	79.569.398/0001-31	R\$ 4.782.900,0000
03/07/2024 09:27:36	40.442.819/0001-23	R\$ 4.782.800,0000
03/07/2024 09:27:43	79.569.398/0001-31	R\$ 4.782.700,0000
03/07/2024 09:28:03	40.442.819/0001-23	R\$ 4.782.600,0000
03/07/2024 09:28:16	79.569.398/0001-31	R\$ 4.782.500,0000
03/07/2024 09:28:21	40.442.819/0001-23	R\$ 4.782.400,0000
03/07/2024 09:28:31	80.372.808/0001-39	R\$ 4.775.766,0000
03/07/2024 09:28:42	79.569.398/0001-31	R\$ 4.775.666,0000
03/07/2024 09:28:47	40.442.819/0001-23	R\$ 4.775.566,0000
03/07/2024 09:29:06	79.569.398/0001-31	R\$ 4.775.000,0000
03/07/2024 09:29:14	40.442.819/0001-23	R\$ 4.774.900,0000
03/07/2024 09:29:21	79.569.398/0001-31	R\$ 4.774.800,0000
03/07/2024 09:29:29	40.442.819/0001-23	R\$ 4.774.700,0000
03/07/2024 09:29:36	79.569.398/0001-31	R\$ 4.774.600,0000
03/07/2024 09:29:42	40.442.819/0001-23	R\$ 4.774.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2024 09:30:01	79.569.398/0001-31	R\$ 4.774.300,0000
03/07/2024 09:30:06	40.442.819/0001-23	R\$ 4.774.200,0000
03/07/2024 09:30:12	79.569.398/0001-31	R\$ 4.774.100,0000
03/07/2024 09:30:16	80.372.808/0001-39	R\$ 4.757.097,0000
03/07/2024 09:30:27	79.569.398/0001-31	R\$ 4.756.000,0000
03/07/2024 09:30:51	40.442.819/0001-23	R\$ 4.755.900,0000
03/07/2024 09:31:15	79.569.398/0001-31	R\$ 4.755.000,0000
03/07/2024 09:31:25	40.442.819/0001-23	R\$ 4.754.900,0000
03/07/2024 09:31:37	79.569.398/0001-31	R\$ 4.754.800,0000
03/07/2024 09:31:45	40.442.819/0001-23	R\$ 4.754.700,0000
03/07/2024 09:31:52	40.442.819/0001-23	R\$ 4.754.600,0000
03/07/2024 09:31:54	79.569.398/0001-31	R\$ 4.753.000,0000
03/07/2024 09:32:10	40.442.819/0001-23	R\$ 4.752.900,0000
03/07/2024 09:32:18	80.372.808/0001-39	R\$ 4.746.048,0000
03/07/2024 09:32:47	79.569.398/0001-31	R\$ 4.745.000,0000
03/07/2024 09:32:52	40.442.819/0001-23	R\$ 4.744.900,0000
03/07/2024 09:33:07	79.569.398/0001-31	R\$ 4.744.800,0000
03/07/2024 09:33:17	39.768.322/0001-10	R\$ 4.730.000,0000
03/07/2024 09:33:27	40.442.819/0001-23	R\$ 4.729.900,0000
03/07/2024 09:33:34	39.768.322/0001-10	R\$ 4.728.500,0000
03/07/2024 09:33:41	80.372.808/0001-39	R\$ 4.719.829,0000
03/07/2024 09:33:43	79.569.398/0001-31	R\$ 4.720.000,0000
03/07/2024 09:33:47	39.768.322/0001-10	R\$ 4.700.000,0000
03/07/2024 09:33:56	40.442.819/0001-23	R\$ 4.699.900,0000
03/07/2024 09:33:56	79.569.398/0001-31	R\$ 4.699.000,0000
03/07/2024 09:34:05	40.442.819/0001-23	R\$ 4.698.900,0000
03/07/2024 09:34:14	79.569.398/0001-31	R\$ 4.698.700,0000
03/07/2024 09:34:19	39.768.322/0001-10	R\$ 4.697.500,0000
03/07/2024 09:34:20	40.442.819/0001-23	R\$ 4.698.600,0000
03/07/2024 09:34:31	40.442.819/0001-23	R\$ 4.697.400,0000
03/07/2024 09:34:59	79.569.398/0001-31	R\$ 4.695.000,0000
03/07/2024 09:35:05	39.768.322/0001-10	R\$ 4.694.500,0000
03/07/2024 09:35:10	40.442.819/0001-23	R\$ 4.694.400,0000
03/07/2024 09:35:18	79.569.398/0001-31	R\$ 4.694.300,0000
03/07/2024 09:35:29	40.442.819/0001-23	R\$ 4.694.200,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2024 09:35:42	79.569.398/0001-31	R\$ 4.694.000,0000
03/07/2024 09:35:55	40.442.819/0001-23	R\$ 4.693.900,0000
03/07/2024 09:36:09	79.569.398/0001-31	R\$ 4.693.799,9900
03/07/2024 09:36:17	80.372.808/0001-39	R\$ 4.682.538,0000
03/07/2024 09:36:25	40.442.819/0001-23	R\$ 4.682.400,0000
03/07/2024 09:36:26	79.569.398/0001-31	R\$ 4.680.000,0000
03/07/2024 09:36:33	39.768.322/0001-10	R\$ 4.675.000,0000
03/07/2024 09:36:34	40.442.819/0001-23	R\$ 4.679.900,0000
03/07/2024 09:36:43	40.442.819/0001-23	R\$ 4.674.900,0000
03/07/2024 09:36:51	79.569.398/0001-31	R\$ 4.674.658,2300
03/07/2024 09:36:57	40.442.819/0001-23	R\$ 4.674.500,0000
03/07/2024 09:37:09	79.569.398/0001-31	R\$ 4.673.999,2500
03/07/2024 09:37:15	40.442.819/0001-23	R\$ 4.673.800,0000
03/07/2024 09:37:21	80.372.808/0001-39	R\$ 4.667.630,0000
03/07/2024 09:37:22	79.569.398/0001-31	R\$ 4.673.000,0000
03/07/2024 09:37:32	79.569.398/0001-31	R\$ 4.666.000,0000
03/07/2024 09:37:57	40.442.819/0001-23	R\$ 4.665.900,0000
03/07/2024 09:38:06	80.372.808/0001-39	R\$ 4.659.985,0000
03/07/2024 09:38:13	79.569.398/0001-31	R\$ 4.658.800,0000
03/07/2024 09:38:14	40.442.819/0001-23	R\$ 4.659.800,0000
03/07/2024 09:38:22	40.442.819/0001-23	R\$ 4.658.700,0000
03/07/2024 09:38:29	79.569.398/0001-31	R\$ 4.657.000,0000
03/07/2024 09:38:34	40.442.819/0001-23	R\$ 4.656.900,0000
03/07/2024 09:38:47	79.569.398/0001-31	R\$ 4.655.000,0000
03/07/2024 09:38:49	80.372.808/0001-39	R\$ 4.649.216,0000
03/07/2024 09:38:53	40.442.819/0001-23	R\$ 4.654.900,0000
03/07/2024 09:38:53	02.096.823/0001-98	R\$ 4.859.500,0000
03/07/2024 09:39:00	79.569.398/0001-31	R\$ 4.640.000,0000
03/07/2024 09:39:19	40.442.819/0001-23	R\$ 4.639.900,0000
03/07/2024 09:39:30	80.372.808/0001-39	R\$ 4.637.552,0000
03/07/2024 09:40:32	79.569.398/0001-31	R\$ 4.635.000,0000
03/07/2024 09:41:13	80.372.808/0001-39	R\$ 4.622.574,0000
03/07/2024 09:41:27	79.569.398/0001-31	R\$ 4.622.000,0000
03/07/2024 09:42:12	80.372.808/0001-39	R\$ 4.607.847,0000
03/07/2024 09:42:26	79.569.398/0001-31	R\$ 4.606.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2024 09:42:59	80.372.808/0001-39	R\$ 4.599.973,0000
03/07/2024 09:43:09	39.768.322/0001-10	R\$ 4.596.890,0000
03/07/2024 09:44:10	79.569.398/0001-31	R\$ 4.596.000,0000
03/07/2024 09:44:26	80.372.808/0001-39	R\$ 4.585.124,0000
03/07/2024 09:45:51	79.569.398/0001-31	R\$ 4.584.000,0000
03/07/2024 09:46:13	80.372.808/0001-39	R\$ 4.577.729,0000
03/07/2024 09:48:09	79.569.398/0001-31	R\$ 4.577.600,0000
03/07/2024 09:48:36	80.372.808/0001-39	R\$ 4.570.320,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2024 09:00:04	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/07/2024 09:03:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/07/2024 09:50:37	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	03/07/2024 10:16:24	Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:16:00 do dia 03/07/2024. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens..
pelo participante 80.372.808/0001-39	03/07/2024 11:41:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:41:33 de 03/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39.
Sistema	05/07/2024 11:30:41	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/07/2024 11:40:41.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	05/07/2024 11:31:49	Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:32:00 do dia 05/07/2024. Justificativa: Solicitamos o envio do cronograma atualizado, pois considera-se um erro formal os meses indicados. “O cronograma apresentado pela empresa consta como início da obra no mês de maio de 2024.”.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	05/07/2024 13:32:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:32:00 de 05/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39.
Sistema	05/07/2024 15:00:36	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/07/2024 15:10:36.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
03/07/2024 10:16:24	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/07/2024 14:16:00. Motivo: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens..
03/07/2024 11:41:32	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 finalizou o envio de anexo.
05/07/2024 11:31:49	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/07/2024 13:32:00. Motivo: Solicitamos o envio do cronograma atualizado, pois considera-se um erro formal os meses indicados. “O cronograma apresentado pela empresa consta como início da obra no mês de maio de 2024.”.

Data/Hora	Descrição
05/07/2024 15:35:44	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4.570.320,0000.
05/07/2024 15:35:44	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	05/07/2024 11:40:41
Intenção de recurso na habilitação:	05/07/2024 15:10:36