



RAZÃO SOCIAL: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA  
CONCORRÊNCIA Nº 003/2024  
**ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO**  
DATA: 10/06/2024



## Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

### **Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **02.096.823/0001-98**  
Razão Social: **OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**

Atividade Econômica Principal:  
**7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

Endereço:  
**RUA CIELITO, 47 - CENTRO - 85.825-000 - Santa Tereza do Oeste / Paraná**

#### Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.  
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ 02.096.823/0001-98  
NIRE 41203803489**

**ELIANE DO PRADO**, brasileira, solteira, engenheira, natural da cidade de Dois Vizinhos-PR, nascido em 23/06/1975, portadora da cédula de identidade (RG) nº 6.023.571-6 SESP/PR, e CPF nº 031.049.369-27, residente e domiciliado na cidade de Cascavel-PR, Rua Epitácio Pessoa, nº 52, Bairro Parque São Paulo, Cep 85.803-550. Sócia da empresa **OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Epitácio Pessoa, nº 52, Anexo 02, Bairro Parque São Paulo, CEP 85.803-550, Cascavel - PR, CNPJ nº 02.096.823/0001-98, sob NIRE nº 41203803489. Resolve transformar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Altera-se o endereço empresarial **antes** Rua Epitácio Pessoa, nº 52, Anexo 02, Bairro Parque São Paulo, CEP 85.803-550, Cascavel – PR, **para** Rua Cielito, nº 47, Bairro Centro, CEP 85.825-000, Santa Tereza do Oeste – PR.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Altera – se o objeto social **antes:** Prestação de serviços de consultoria em engenharia, especializada em pavimentação, drenagem, construção de barragens, construção civil e topografia, fabricação de artefatos de cimentos para uso na construção e serviços combinados para apoio a edifícios, serviços de manutenção de vias públicas, parques e jardins, varrição limpeza, pinturas de postes e meios-fios, prestação de serviços de saneamento básico, drenagem e tubulação, corte e religação de redes de água e de energia elétrica, montagem e instalação de redes dos sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas e instalação de redes elétricas subterrâneas, locação de máquinas e caminhões incluindo compressores, perfuratrizes, máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador, transporte rodoviário de carga e compra e venda de imóveis, **para:** Prestação de serviço de engenharia, obras de fundação, redes de abastecimento de água, esgoto, construção de edifícios comerciais, residências e industriais, obras de urbanização, rodovias e ferrovias, asfalto, cascalhamento e calçamento, meio fio, calçadas e instalação de pavers, pintura para sinalização de rodovias e aeroportos, montagem, instalação e manutenção elétrica e sistemas de iluminação e sinalização de vias públicas e particulares, terraplanagem e preparação de terrenos, seleção e agenciamento de mão de obra, fabricação de artefatos de cimento, limpeza, paisagismo, aluguel de máquinas e equipamentos sem operador, topografia, transporte rodoviário de cargas compra e venda de imóveis próprios, treinamento e promoção de vendas.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sócia **ELIANE DO PRADO**, não desejando mais permanecer na sociedade, retira-se da sociedade vendendo o total de suas quotas para a sócia **JANDIRA RODRIGUES DO PRADO**, totalizando R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) sendo pago neste ato em moeda corrente nacional, representadas por 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (hum real) cada.

**Parágrafo Único:** A sócia **ELIANE DO PRADO** declara ter recebido da sócia **JANDIRA RODRIGUES DO PRADO**, os valores estabelecidos e mencionados na cláusula acima, todos os valores foram quitados em moeda corrente nacional, dando plena, rasa e geral quitação para nada mais reclamar em qualquer época e tempo, mediante a transferência de quotas.

**CLÁUSULA QUARTA:** Ingressa na sociedade a sócia **JANDIRA RODRIGUES DO PRADO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial dos bens, empresária, nascida em 12/11/1968, natural da cidade de Renascença - PR, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 00533396096, expedida por DETRAN/PR, CPF nº 589.055.299-68, e RG nº 4252937-0 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Joaquim Tavora, nº 442, Bairro Parque São Paulo, Cep 85.803-750, Cascavel – PR.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ 02.096.823/0001-98  
NIRE 41203803489**

**CLÁUSULA QUINTA:** Fica alterado o quadro societário da sociedade. Em razão dessa alteração no quadro societário modifica-se o Contrato Social e alteração, que passa a ter a seguinte redação: **JANDIRA RODRIGUES DO PRADO** possui na sociedade um montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) que é representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas, de valor nominal unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada, totalmente subscrito e integralizado, ficando assim distribuído da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR POR QUOTA	PARTICIPAÇÃO	TOTAL DAS QUOTAS (R\$)
JANDIRA RODRIGUES DO PRADO	1.500.000	R\$1,00	100%	R\$1.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>R\$1,00</b>	<b>100%</b>	<b>R\$1.500.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA:** Fica alterado a administração da sociedade, á qual caberá então a sócia JANDIRA RODRIGUES DO PRADO, ao qual compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA OITAVA:** A sócia ELIANE DO PRADO de plena geral e rasa quitação da sessão de quotas ora efetuadas a sócia ingressante JANDIRA RODRIGUES DO PRADO.

**CLÁUSULA NONA:** A sócia ingressante JANDIRA RODRIGUES DO PRADO, declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade, ficando desta forma, sub-rogada no direito e obrigações decorrentes do presente instrumento.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições que não colidirem com as disposições do presente instrumento de Alteração do Contrato Social.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, a sócia resolve por este, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DA QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ 02.096.823/0001-98  
NIRE 41203803489**

**JANDIRA RODRIGUES DO PRADO**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial dos bens, empresária, nascida em 12/11/1968, natural da cidade de Renascença - PR, portador da

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ 02.096.823/0001-98  
NIRE 41203803489**

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) n° 00533396096, expedida por DETRAN/PR, CPF n° 589.055.299-68, e RG n° 4252937-0 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Joaquim Tavora, n° 442, Bairro Parque São Paulo, Cep 85.803-750, Cascavel - PR. Sócia da empresa **OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**, com sede na Rua Cielito, n° 47, Bairro Centro, CEP 85.825-000, Santa Tereza do Oeste – PR, inscrita no CNPJ N° 02.096.823/0001-98, sob NIRE n° 41203803489, sociedade empresária limitada Unipessoal. Resolve consolidar o Contrato Social de conformidade com a Lei 10.406/2002 e subsidiariamente pela Lei 6.404/1976, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A sociedade gira sob o nome empresarial **OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**, tendo como expressão fantasia **OESTE CAPITAL**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A sociedade tem como sede no seguinte endereço: Rua Cielito, n° 47, Bairro Centro, CEP 85.825-000, Santa Tereza do Oeste – PR

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A matriz tem como objeto social: Prestação de serviço de engenharia, obras de fundação, redes de abastecimento de água, esgoto, construção de edifícios comerciais, residências e industriais, obras de urbanização, rodovias e ferrovias, asfalto, cascalhamento e calçamento, meio fio, calçadas e instalação de pavers, pintura para sinalização de rodovias e aeroportos, montagem, instalação e manutenção elétrica e sistemas de iluminação e sinalização de vias públicas e particulares, terraplanagem e preparação de terrenos, seleção e agenciamento de mão de obra, fabricação de artefatos de cimento, limpeza, paisagismo, aluguel de máquinas e equipamentos sem operador, topografia, transporte rodoviário de cargas compra e venda de imóveis próprios, treinamento e promoção de vendas.

**CLÁUSULA QUARTA:** O capital social será de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional neste ato, sendo dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas sociais, no valor unitário nominal de R\$1,00 (um real), por quota, que fica descrito da seguinte forma:

SÓCIA	QUOTAS	VALOR POR QUOTA	PARTICIPAÇÃO	TOTAL DAS QUOTAS (R\$)
JANDIRA RODRIGUES DO PRADO	1.500.000	R\$1,00	100%	R\$1.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000</b>	<b>R\$1,00</b>	<b>100%</b>	<b>R\$1.500.000,00</b>

**CLÁUSULA QUINTA:** A sociedade iniciou suas atividades no dia 20 de setembro de 1997, sendo por prazo indeterminado o seu tempo de duração e encerrando-se seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

**CLÁUSULA SEXTA:** Os Lucros e/ou Prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício social, será distribuído a sócia, podendo a mesma, todavia, optar pelo aumento de capital utilizando os Lucros e/ou pela compensação dos prejuízos em exercícios futuros.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ 02.096.823/0001-98**  
**NIRE 41203803489**

**CLÁUSULA SÉTIMA:** A administração da sociedade e o uso do nome comercial ficará a cargo da sócia **JANDIRA RODRIGUES DO PRADO**, que assinará isoladamente, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade, podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, inclusive Bancos, sendo-lhes vedado no entanto, usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da sociedade, ou assumir responsabilidade estranha ao objetivo social, seja em favor de quotista ou de terceiros.

**Parágrafo único:** Fica facultado a administradora, atuando individualmente, nomear procuradores, para um período determinado, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem praticados pelos procuradores assim nomeados.

**CLÁUSULA OITAVA:** A sócia poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CLÁUSULA NONA:** A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** A sociedade limitada declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua gerência ou por deliberação da sócia.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Em caso de falecimento da única sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento da sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ 02.096.823/0001-98  
NIRE 41203803489**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** As partes elegem o foro de Santa Tereza do Oeste/Paraná para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que a administradora renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular abaixo.

Santa Tereza do Oeste - PR, 13 de maio de 2024.

---

**SÓCIA ADMINISTRADORA  
JANDIRA RODRIGUES DO PRADO**

---

**SÓCIA RETIRANTE  
ELIANE DO PRADO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03104936927	ELIANE DO PRADO
58905529968	JANDIRA RODRIGUES DO PRADO



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2024 15:06 SOB Nº 20243346816.  
PROTOCOLO: 243346816 DE 20/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407064705. CNPJ DA SEDE: 02096823000198.  
NIRE: 41203803489. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2024.  
OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4.252.937 0 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/03/1998

NOME JANDIRA RODRIGUES DO PRADO

FILIAÇÃO MAXIMILIANO RODRIGUES ANITA KASSBURG RODRIGUES

NATURALIDADE RENASCENÇA/PR DATA DE NASCIMENTO 12/11/1968

DOC ORIGEM COMARCA=FOZ IGUAÇU/PR, DA SEDE C.CAS 17849, LIVRO=856, FOLHA=285V

CPF 589.055.299-68

CURITIBA - PR

ASSINATURA DO DIRETOR *Primo* GERMANO DO NASCIMENTO FILHO

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PSF 306

PSF 406

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.096.823/0001-98</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/09/1997</b>
NOME EMPRESARIAL <b>OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>OESTE CAPITAL</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (Dispensada *)</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos</b> <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (Dispensada *)</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Dispensada *)</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Dispensada *)</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *)</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (Dispensada *)</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações (Dispensada *)</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (Dispensada *)</b> <b>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)</b> <b>71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)</b> <b>73.19-0-02 - Promoção de vendas (Dispensada *)</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R CIELITO</b>	NÚMERO <b>47</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>85.825-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SANTA TEREZA DO OESTE</b>
UF <b>PR</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>OESTECAPITALENGENHARIA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(45) 8830-2673</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/11/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/05/2024** às **14:58:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 <h2 style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.096.823/0001-98</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/09/1997</b>
NOME EMPRESARIAL <b>OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Dispensada *)</b> <b>78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra (Dispensada *)</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Dispensada *)</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas (Dispensada *)</b> <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R CIELITO</b>	NÚMERO <b>47</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>85.825-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SANTA TEREZA DO OESTE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>OESTECAPITALENGENHARIA@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(45) 8830-2673</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/11/2020</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **23/05/2024** às **14:58:30** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



### Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>90913738-12</b>	<b>02.096.823/0001-98</b>	<b>10/2021</b>

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA
Título do Estabelecimento	OESTE CAPITAL ENGENHARIA
Endereço do Estabelecimento	RUA CIELITO, 47 - CENTRO - CEP 85825-000 FONE: (45) 8830-2673
Município de Instalação	SANTA TEREZA DO OESTE - PR, DESDE 10/2021 ( Estabelecimento Matriz )

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 10/2021
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
	4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
	4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
	4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
	4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
	4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
	4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	
4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES	

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	589.055.299-68	JANDIRA RODRIGUES DO PRADO	SÓCIO-ADMINISTRADOR

**Este CICAD tem validade até 22/06/2024.**



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90913738-12**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**23/05/2024 17:04:11**

Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Estado do Paraná  
**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA TEREZA DO OESTE**  
**SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
 Diretoria de Cadastro e Tributação



Numero Alvará

**3562**

Data da Abertura 23/05/2024

**ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO**

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE, CONCEDE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ACORDO COM DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

NOME / RAZÃO SOCIAL

3562 - 9 OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA

Doc: 136

7112000 SERVICOS DE ENGENHARIA

CNPJ: 02.096.823/0001-98

Inscrição Estadual:

ENDEREÇO

Logradouro: Rua CIELITO

Número: 47

Complemento:

CEP: 85825-000

Bairro: CENTRO

Distrito:

Cidade: Santa Tereza do Oeste

UF: PR

**O MESMO DEVE SER COLOCADO EM LUGAR VISIVEL, E O EXIBIRÁ Á AUTORIDADE  
 COMPETENTE SEMPRE QUE A SOLICITAR**

Santa Tereza do Oeste(PR), 27 de Maio de 2024.

DATA EMISSÃO

**27/05/2024**

VALIDO ATÉ

**31/12/2024**

  
**MARIA CELOI RANGHETTI QUADRI**  
 Departamento de Tributação



**ELIO MARCINIAC**  
 Prefeito Municipal



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 02.096.823/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 13:28:25 do dia 06/05/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/11/2024.

Código de controle da certidão: **9ACF.6FA9.6A34.5ACE**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 033320304-76

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **02.096.823/0001-98**

Nome: **OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 17/08/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social \_\_\_\_\_

OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 02096823000198

Aviso \_\_\_\_\_

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à \_\_\_\_\_

Finalidade \_\_\_\_\_

Mensagem \_\_\_\_\_

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição \_\_\_\_\_

Contribuinte: 14156 - OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA  
Endereço: Rua CIELITO, 47 - Bairro CENTRO - CEP 85.825-000

Código de Controle \_\_\_\_\_

CWM8SE0VDORPAA81

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.  
<http://www.santatereza.pr.gov.br/>

Santa Tereza do Oeste (PR), 23 de Maio de 2024

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 02.096.823/0001-98  
**Razão Social:** OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA  
**Endereço:** R EPITACIO PESSOA 52 ANEXO 02 / PARQUE SAO PAULO / CASCAVEL / PR / 85803-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/05/2024 a 25/06/2024

**Certificação Número:** 2024052703430694668430

Informação obtida em 10/06/2024 09:56:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.096.823/0001-98

Certidão nº: 7746572/2024

Expedição: 02/02/2024, às 15:24:45

Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.096.823/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - TJ PR**RODRIGO TIMÓTHEO TABORDA  
DISTRIBUIDOR PÚBLICOAVENIDA TANCREDO NEVES, 2320 - 1º ANDAR EDIFÍCIO DO FÓRUM - CEP 85805-000  
FONE: (45) 3326-4479  
CNPJ: 00.322.048/0001-16**CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA**

Rodrigo Timótheo Taborda, Oficial Designado do Ofício do Distribuidor, Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, nos termos da Seção V do CNFJ:

Certifico que, revendo os registros desta Serventia, **NÃO FORAM** localizadas ações de **FALÊNCIA OU CONCORDATA; RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (Lei nº 11.101/2005), em face de:

**OESTE CAPITAL ENG**  
**CNPJ: 02.096.823/0001-98**

Dado e passado nesta cidade e comarca de CASCAVEL, Estado do PARANÁ, ao(s) 23 dia(s) do mês de maio do ano de 2024. Buscas procedidas no(s) ultimo(s) vinte ano(s).

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Bel. Rodrigo Timótheo Taborda  
Oficial Titular

**SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
RODRIGO TIMOTHEO TABORDA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>



## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 41203803489	<b>CNPJ</b> 02.096.823/0001-98	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2023 a 31/12/2023
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> NOVA VIGENCIA	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 4
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 7B.F6.AF.D8.6F.D5.EC.C9.AD.FB.CB.9C.76.01.E2.A9.65.2A.A2.1D	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	06682755961	BRUNO MEZZOMO BRANDAO:06682755961	450561284440921391 100342	12/03/2024 a 12/03/2025	Não
Outros	03104936927	ELIANE DO PRADO: 03104936927	104274562976058958 4267717	06/02/2024 a 05/02/2025	Sim

### NÚMERO DO RECIBO:

7B.F6.AF.D8.6F.D5.EC.C9.AD.FB.CB.  
9C.76.01.E2.A9.65.2A.A2.1D-7

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/05/2024 às 10:48:53

32.99.B0.D8.1E.E2.45.2D  
C6.EF.5A.A5.C2.71.22.90

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURACAO



### Dados da pessoa jurídica

CNPJ: 02.096.823/0001-98

Identificação da SCP:

NIRE: 41203803489

Nome da empresa: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA

UF: PR

### Dados da Escrituração

Período e da escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

Finalidade: Original

Forma: G - Livro Diário (Completo - sem escrituração)

Versão do leiaute: 9.00

Nro de ordem: 4 Natureza do livro: NOVA VIGENCIA

Início de período: 0-Normal (Início no primeiro dia do ano ou do mês)

Situação Especial:

Tipo da ECD: 0-ECD de empresa não participante de SCP

Grande Porte: 0-Empresa não é entidade sujeita a auditoria independente

Moeda Funcional: N - Não

ECD's consolidadas: N - Não

Modalidade da ECD: 0-Escrituração Centralizada

Código do plano referencial:

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.096.823/0001-98
Número de Ordem do Livro:	4		

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	066.827.559-61
Nº de Série do Certificado	450561284440921391100342
Nome do Signatário	BRUNO MEZZOMO BRANDAO:06682755961
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	12/03/2024 a 12/03/2025
Qualificação do Assinante	Outros
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	031.049.369-27
Nº de Série do Certificado	1042745629760589584267717
Nome do Signatário	ELIANE DO PRADO:03104936927
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	06/02/2024 a 05/02/2025

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.096.823/0001-98
Número de Ordem do Livro:	4		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA
NIRE	41203803489
CNPJ	02.096.823/0001-98
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	NOVA VIGENCIA
Município	CASCADEL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	04/01/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1221

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA
Natureza do Livro	NOVA VIGENCIA
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1221
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.F6.AF.D8.6F.D5.EC.C9.AD.FB.CB.9C.76.01.E2.A9.65.2A.A2.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.096.823/0001-98  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 836.011,35	R\$ 734.021,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 303.357,35	R\$ 201.367,31
DISPONÍVEL		R\$ 303.357,35	R\$ 201.367,31
CAIXA		R\$ 303.357,35	R\$ 201.367,31
CAIXA GERAL		R\$ 303.357,35	R\$ 201.367,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 532.654,00	R\$ 532.654,00
IMOBILIZADO		R\$ 532.654,00	R\$ 532.654,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 522.654,00	R\$ 522.654,00
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO		R\$ 256.400,00	R\$ 256.400,00
FERRAMENTAS		R\$ 145.600,00	R\$ 145.600,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		R\$ 120.654,00	R\$ 120.654,00
VEÍCULOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
VEÍCULOS		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
PASSIVO		R\$ 836.011,35	R\$ 734.021,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.710,00	R\$ 14.683,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 4.979,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 0,00	R\$ 4.979,66
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 263,16
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 02110001200932530522335		R\$ 0,00	R\$ 4.716,50
TRANS. TRIBUTARIO REC. FEDERAL 3830672		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 6.710,00	R\$ 8.433,77
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 6.710,00	R\$ 0,00
RESCISAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.710,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 8.433,77
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.433,77
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.270,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.F6.AF.D8.6F.D5.EC.C9.AD.FB.CB.9C.76.01.E2.A9.65.2A.A2.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

476

Entidade:	OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.096.823/0001-98
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.270,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 1.270,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 86.659,16	R\$ 78.909,38
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 86.659,16	R\$ 78.909,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 86.659,16	R\$ 78.909,38
PARCELAMENTO SIMPLES 524323382292		R\$ 14.955,21	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES 60X		R\$ 17.211,46	R\$ 12.922,30
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200932530522335		R\$ 0,00	R\$ 46.555,95
PASSIVO CONTIGENCIA IMPOSTOS		R\$ 27.349,24	R\$ 0,00
TRANS. TRIBUTARIO REC. FEDERAL 3830672		R\$ 27.143,25	R\$ 19.431,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 742.642,19	R\$ 640.428,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 531.259,00	R\$ 531.259,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 531.259,00	R\$ 531.259,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 531.259,00	R\$ 531.259,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 211.383,19	R\$ 109.169,50
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 211.383,19	R\$ 109.169,50
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 211.383,19	R\$ 109.169,50
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.F6.AF.D8.6F.D5.EC.C9.AD.FB.CB.9C.76.01.E2.A9.65.2A.A2.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 2 de 2

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.096.823/0001-98  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (92.037,03)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (76.396,51)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (36.974,67)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (10.590,50)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (8.433,77)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (20.397,57)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (15.640,52)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (0,00)	R\$ (5.470,00)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (145,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (25,52)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (10.000,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.176,66)
(-) ENCARGOS/ HONORARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.161,64)
(-) MULTA DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (558,61)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (7.456,41)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (102.213,69)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ (102.213,69)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (102.213,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7B.F6.AF.D8.6F.D5.EC.C9.AD.FB.CB.9C.76.01.E2.A9.65.2A.A2.1D-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>836.011,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.990,04</b>	<b>734.021,31D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>303.357,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.990,04</b>	<b>201.367,31D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>303.357,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.990,04</b>	<b>201.367,31D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>303.357,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>101.990,04</b>	<b>201.367,31D</b>
5	CAIXA GERAL	303.357,35D	0,00	101.990,04	201.367,31D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>532.654,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.654,00D</b>
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>532.654,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>532.654,00D</b>
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>522.654,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.654,00D</b>
775	EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DE PRODUÇÃO	256.400,00D	0,00	0,00	256.400,00D
774	FERRAMENTAS	145.600,00D	0,00	0,00	145.600,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	120.654,00D	0,00	0,00	120.654,00D
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>10.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
121	VEÍCULOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>836.011,35C</b>	<b>477.741,90</b>	<b>375.751,86</b>	<b>734.021,31C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.710,00C</b>	<b>105.303,93</b>	<b>113.277,36</b>	<b>14.683,43C</b>
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.642,20</b>	<b>24.621,86</b>	<b>4.979,66C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,41</b>	<b>1.129,41</b>	<b>0,00</b>
178	IRRF A RECOLHER	0,00	1.129,41	1.129,41	0,00
<b>783</b>	<b>PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.512,79</b>	<b>23.492,45</b>	<b>4.979,66C</b>
788	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	4.026,00	4.289,16	263,16C
784	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS 02110001200932530522335	0,00	6.774,67	11.491,17	4.716,50C
786	TRANS. TRIBUTARIO REC. FEDERAL 3830672	0,00	7.712,12	7.712,12	0,00
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>6.710,00C</b>	<b>81.461,73</b>	<b>83.185,50</b>	<b>8.433,77C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.710,00C</b>	<b>66.848,47</b>	<b>60.138,47</b>	<b>0,00</b>
781	RESCISAO A PAGAR	0,00	20.802,62	20.802,62	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.710,00C	46.045,85	39.335,85	0,00
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.613,26</b>	<b>23.047,03</b>	<b>8.433,77C</b>
191	INSS A RECOLHER	0,00	14.613,26	14.613,26	0,00
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	8.433,77	8.433,77C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>1.270,00C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.470,00</b>	<b>1.270,00C</b>
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.200,00	5.470,00	1.270,00C
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>86.659,16C</b>	<b>65.796,90</b>	<b>58.047,12</b>	<b>78.909,38C</b>
<b>217</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>86.659,16C</b>	<b>65.796,90</b>	<b>58.047,12</b>	<b>78.909,38C</b>
<b>232</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>86.659,16C</b>	<b>65.796,90</b>	<b>58.047,12</b>	<b>78.909,38C</b>
779	PARCELAMENTO SIMPLES 524323382292	14.955,21C	14.955,21	0,00	0,00
777	PARCELAMENTO SIMPLES 60X	17.211,46C	4.289,16	0,00	12.922,30C
785	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200932530522335	0,00	11.491,17	58.047,12	46.555,95C
778	PASSIVO CONTIGENCIA IMPOSTOS	27.349,24C	27.349,24	0,00	0,00
776	TRANS. TRIBUTARIO REC. FEDERAL 3830672	27.143,25C	7.712,12	0,00	19.431,13C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>742.642,19C</b>	<b>306.641,07</b>	<b>204.427,38</b>	<b>640.428,50C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>531.259,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.259,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>531.259,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.259,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	531.259,00C	0,00	0,00	531.259,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>211.383,19C</b>	<b>306.641,07</b>	<b>204.427,38</b>	<b>109.169,50C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>211.383,19C</b>	<b>306.641,07</b>	<b>204.427,38</b>	<b>109.169,50C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	211.383,19C	102.213,69	0,00	109.169,50C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	102.213,69	102.213,69	0,00
523	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	102.213,69	102.213,69	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.979,92</b>	<b>104.979,92</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.979,92</b>	<b>104.979,92</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.979,92</b>	<b>104.979,92</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.162,74</b>	<b>79.162,74</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.657,01	39.657,01	0,00
336	INSS	0,00	10.590,50	10.590,50	0,00
337	FGTS	0,00	8.433,77	8.433,77	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	20.481,46	20.481,46	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.640,52</b>	<b>15.640,52</b>	<b>0,00</b>
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
782	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	145,00	145,00	0,00
780	FRETES E CARRETOS	0,00	25,52	25,52	0,00
526	USO E CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.176,66</b>	<b>10.176,66</b>	<b>0,00</b>
787	ENCARGOS/ HONORARIOS	0,00	2.161,64	2.161,64	0,00
368	MULTA DE MORA	0,00	558,61	558,61	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	7.456,41	7.456,41	0,00
<b>460</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.213,69</b>	<b>102.213,69</b>	<b>0,00</b>

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	102.213,69	102.213,69	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	102.213,69	102.213,69	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	102.213,69	102.213,69	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	102.213,69	102.213,69	0,00

Assinado digitalmente por ELIANE DO PRADO:03104936927  
ND: CN=BR, OU=Prado@oeste.com.br, DN=BR1030900145, OU=AC-Signatario  
Mantido: CN=CP-Brasil, CN=ELIANE DO PRADO:03104936927  
Prado: Eu sou o autor deste documento  
Versão: 2023.2.0, 15 10:49:36-03:00  
Formato PDF: Versão: 2023.2.0

ELIANE DO PRADO  
PRADO:03104936927  
ELIANE DO PRADO  
ENGENHEIRA  
CPF: 031.049.369-27

Assinado digitalmente por BRUNO MEZZOMO BRANDAO:06682755961  
ND: CN=BR, OU=Prado@oeste.com.br, DN=BR1030900145, OU=AC-Signatario  
Mantido: CN=CP-Brasil, CN=BRUNO MEZZOMO BRANDAO:06682755961  
Prado: Eu sou o autor deste documento  
Versão: 2023.2.0, 15 10:49:36-03:00  
Formato PDF: Versão: 2023.2.0

BRUNO MEZZOMO BRANDAO  
BRUNO MEZZOMO BRANDAO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR073988/O-3  
CPF: 066.827.559-61

# DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023  
CNPJ: 02.096.823/0001-98  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	531.259,00	211.383,19	0,00	742.642,19
(-) Prejuízo Líquido		(-)102.213,69		(-)102.213,69
Saldo Final em 31.12.2023	531.259,00	109.169,50	0,00	640.428,50
Notas				

**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	211.383,19
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(102.213,69)
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Lucros Acumulados	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>109.169,50</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>109.169,50</b>

Assinado digitalmente por ELIANE DO PRADO:03104936927  
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=4661630000149, OU=AC, SingularID  
Módulo: C=CP-Brazil, CN=ELIANE DO PRADO:03104936927  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.13 10:57:19-03'00"  
Formato PDF Reader Versão: 2023.2.0

**ELIANE DO PRADO**  
ENGENHEIRA  
CPF: 031.049.369-27

Assinado digitalmente por BRUNO MEZZOMO  
BRANDAO:066827559-61  
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=4661630000149, OU=AC  
SingularID Módulo: C=CP-Brazil, CN=BRUNO MEZZOMO  
BRANDAO:066827559-61  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.13 10:56:55-03'00"  
Formato PDF Reader Versão: 2023.2.0

**BRUNO MEZZOMO BRANDAO**  
61  
BRUNO MEZZOMO BRANDAO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR073988/O-3  
CPF: 066.827.559-61

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(102.213,69)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(102.213,69)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	223,65
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(101.990,04)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(101.990,04)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(101.990,04)
Redução nas Disponibilidades	(101.990,04)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	303.357,35
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	201.367,31

ELIANE DO PRADO:03104936927  
ELIANE DO PRADO  
ENGENHEIRA  
CPF: 031.049.369-27

BRUNO MEZZOMO BRANDAO:06682755961  
BRUNO MEZZOMO BRANDAO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR073988/O-3  
CPF: 066.827.559-61

Empresa: **OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**  
 CNPJ: 02.096.823/0001-98  
 Insc. Junta Comercial: 41203803489 Data: 04/01/2023

Folha: 1  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 13/05/2024  
 Hora: 11:03:47

## Notas Explicativas Gerais

### 001 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA, constituída em 11 de Setembro de 1997, com sede na rua Epitacio Pessoa, n 52, bairro Parque São Paulo, CEP. 85.803-550, Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, com atividade de: consultoria na área de engenharia, serviços pavimentações, drenagens, obra de arte especiais, obras de arte corrente, construção de barragens, topografia, locação de máquinas e caminhões, compressores e perfuratriz, prestações de serviços de saneamento básico, drenagem e tubulação, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas; instalação de redes elétricas subterrâneas; prestação de serviços de perfuração e rompedores de concreto; prestação de serviços de detonação com pólvora dinamites massa expansiva; prestação de serviços de corte e religação de redes de água e de energia elétrica; prestação de serviços de execução de deslocamento de cavalete e de ramal de água de limpeza urbana e gestão de aterros sanitários; aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínio prediais; compra e venda de imóveis próprios; fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.

### 002 – POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023 aqui compreendidos: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados (DLPA), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), e Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Os administrados da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do Conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do Contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

### 003 – MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

### 004 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS – FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

### 005 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontrase apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

### 006 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2023 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

### 007 - ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da

Empresa: **OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**  
 CNPJ: 02.096.823/0001-98  
 Insc. Junta Comercial: 41203803489 Data: 04/01/2023

Folha: 2  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 13/05/2024  
 Hora: 11:03:47

entidade;

- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;  
 c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

#### ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste Grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

#### 008 - PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;  
 b) o passivo for mantido

Essencialmente para a finalidade de negociação;

- c) o passível for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis;

ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

#### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e considerados que refletem a realidade na data das demonstrações dentro da melhor estimativa.

#### 009 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:

**Capital social** está representado por 531.259,00 (Quinhentos e trinta e um mil, com duzentos e cinquenta e nove reais) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada A participação societária está assim :

SÓCIAS	VALOR POR QUOTA	QUOTAS	%	VALOR EM R\$
<b>Eliane do Prado</b>	R\$1,00	531259	100 %	R\$ 531.259,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS 1,00</b>	<b>531259</b>	<b>100%</b>	<b>RS 531.259,00</b>

**ELIANE DO PRADO:03104936927**  
 6927

Assinado digitalmente por ELIANE DO PRADO:03104936927  
 ND: C=BR, OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=sICP-SingularID Multipla, O=DO PRADO:03104936927  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.05.13 11:07:27-03:00  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

**BRUNO MEZZOMO BRANDAO:06682755961**  
 55961

Assinado digitalmente por BRUNO MEZZOMO BRANDAO:06682755961  
 ND: C=BR, OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=AC-SingularID Multipla, O=sICP-Sing, CN=BRUNO MEZZOMO BRANDAO:06682755961  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.05.13 11:07:42-03:00  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CASCAVEL, 31/12/2023

À

BRANDAO CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA

CRC n.º PR073988/O-3

Endereço: RUA R GENERAL OSORIO, nº 1962, PARQUE SAO PAULO, CEP nº 85803-760

CASCAVEL, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 02.096.823/0001-98, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ELIANE DO  
PRADO:03104936927

Assinado digitalmente por ELIANE DO PRADO:03104936927  
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=AC SyngularID  
Multipla, O=ICP-Brasil, CN=ELIANE DO PRADO:03104936927  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.13 11:00:08-03'00"  
Power PDF Reader Versão: 2023.2.0

ELIANE DO PRADO  
ENGENHEIRA  
CPF: 031.049.369-27

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	201.367,31 + 0,00	2,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.683,43 + 78.909,38	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	201.367,31	13,71
	Passivo Circulante	14.683,43	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	201.367,31 - 0,00	13,71
	Passivo Circulante	14.683,43	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	201.367,31	13,71
	Passivo Circulante	14.683,43	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	734.021,31	7,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.683,43 + 78.909,38	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	14.683,43	0,02
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	640.428,50 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	14.683,43 + 78.909,38	0,13
	Ativo	734.021,31	

Assinado digitalmente por ELIANE DO PRADO:03104936927  
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=AC Synguard Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=ELIANE DO PRADO:03104936927  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.13 11:41:00-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

ELIANE DO PRADO  
ENGENHEIRA  
CPF: 031.049.369-27

Assinado digitalmente por BRUNO MEZZOMO BRANDAO:06682755961  
ND: C=BR, OU=Presencial, OU=45616309000149, OU=AC Synguard Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=BRUNO MEZZOMO BRANDAO:06682755961  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.13 11:40:47-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

BRUNO MEZZOMO BRANDAO  
Reg. no CRC - PR sob o No. PR073988/O-3  
CPF: 066.827.559-61



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA NIRE : 41203803489 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2420987852		
NIRE (Sede) 41203803489		CNPJ 02.096.823/0001-98		Data de Ato Constitutivo 11/09/1997	Início de Atividade 20/09/1997
Endereço Completo Rua CIELITO, Nº 47, CENTRO - Santa Tereza do Oeste/PR - CEP 85825-000					
Objeto Social PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA, OBRAS DE FUNDACAO, REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS COMERCIAIS, RESIDENCIAS E INDUSTRIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO, RODOVIAS E FERROVIAS, ASFALTO, CASCALHAMENTO E CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E INSTALACAO DE PAVERS, PINTURA PARA SINALIZACAO DE RODOVIAS E AEROPORTOS, MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E SISTEMAS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS E PARTICULARES, TERRAPLANAGEM E PREPARACAO DE TERRENOS, SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, LIMPEZA, PAISAGISMO, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM OPERADOR, TOPOGRAFIA, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS, TREINAMENTO E PROMOCAO DE VENDAS.					
Capital Social R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio					
Nome JANDIRA RODRIGUES DO PRADO	CPF/CNPJ 589.055.299-68	Participação no capital R\$ 1.500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JANDIRA RODRIGUES DO PRADO		CPF 589.055.299-68		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					Situação
Data 20/05/2024	Número 20243346816	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA	Status XXXXX

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/05/2024, às 16:10:41 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NFVNOZD2**.  
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 72066/2024

Validade: 09/07/2024

<b>Nome civil:</b> ELIANE DO PRADO	<b>CPF:</b> 031.049.369-27
<b>Carteira - CREA-PR Nº:</b> PR-136243/D	<b>RG:</b> 60235716
<b>Registro Nacional:</b> 1712769642	<b>Órgão emissor:</b> SESP/PR/PR
<b>Registrado(a) desde:</b> 08/01/2014	
<b>Filiação:</b> PAI: VILSON DO PRADO MÃE: LOUDES BRAGA DO PRADO	
<b>Naturalidade:</b> DOIS VIZINHOS/PR	

Possui parcelamentos de anuidade em dia.  
 Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**TÍTULOS**
**Título:** ENGENHEIRA CIVIL

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau: 20/12/2013 - Diplomação: 20/12/2013

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:**

OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 02096823000198

Desde: 28/09/2023 Carga Horária: 20h

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 166852/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 05/06/2024 16:17:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ELIANE DO PRADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIANE DO PRADO**

Registro: **PR-136243/D**

RNP: **1712769642**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **20185799136** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 11/12/2018 Baixada em: 28/02/2020 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PRADO & PRADO LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEAUBRIAND** CNPJ: **76.208.479/0001-18**

Rua: **AVENIDA CÍVICA** Nº: 99

Complemento: **Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **ASSIS CHATEAUBRIAND** UF: **PR** CEP: **85935-000**

Contrato: **101/2018** celebrado em **20/11/2018**

Valor do contrato: **R\$ 1.284.638,51** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Dimensão: **11.720,32** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **TRECHO ENTRE AVENIDA DO BOSQUE E RUA MATO GROSSO** Nº: 99

Bairro: **AVENIDA INDUSTRIAL**

Cidade: **ASSIS CHATEAUBRIAND**

UF: **PR**

CEP: **85935-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **19/11/2018** Conclusão efetiva: **12/12/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,  
Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço  
Contratado: **EXECUÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE, EXECUÇÃO DE OBRAS DE  
PAVIMENTAÇÃO, EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**

**Observações:**

11.720,32 M<sup>2</sup>, DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q, EMPREITADA GLOBAL, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA AVENIDA INDUSTRIAL – TRECHO ENTRE AVENIDA DO BOSQUE E RUA MATO GROSSO, EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM Nº. 3886/2018, TERMO DE ADESÃO Nº. 025/2002/SEDU E TERMO DE CONVÊNIO Nº. 025/2002/PU/SEDU, FIRMADO ENTRE O SEDU/PARANACIDADE E O MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND – PR, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE/SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO DE TRÊNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS.

**Verso da ART:**

11.720,32 M<sup>2</sup>, DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q, EMPREITADA GLOBAL, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA AVENIDA INDUSTRIAL – TRECHO ENTRE AVENIDA DO BOSQUE E RUA MATO GROSSO, EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM Nº. 3886/2018, TERMO DE ADESÃO Nº. 025/2002/SEDU E TERMO DE CONVÊNIO Nº. 025/2002/PU/SEDU, FIRMADO ENTRE O SEDU/PARANACIDADE E O MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND – PR, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE/SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO-FIO E SARJETA, PAISAGISMO, SINALIZAÇÃO DE TRÊNSITO, DRENAGEM, ENSAIOS TECNOLÓGICOS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1277/2020**

**10/06/2024 13:31**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CREA-PR** | **CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**1277/2020**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 63794/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 63794/2020.

CAT nº 1277/2020 de 03/03/2020, página 2 de 4



**CREA-PR**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná






**Município de Assis Chateaubriand**  
ESTADO DO PARANÁ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E CONCLUSÃO DE OBRA**

Certificamos para os devidos fins, atendendo ao solicitado, que a empresa **PRADO & PRADO LTDA. - EPP**, inscrita no **CNPJ sob. N.º 23.153.183/0001-80**, com sede a Rua Joaquim Távora, 442, Parque São Paulo, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, **executou** através de sua Responsável Técnica a Engenheira Civil Eliane do Prado – CREA-PR 136243/D, a obra de **Pavimentação Asfáltica na Avenida Industrial**, em nosso Município, objeto da **Concorrência n.º 004/2018 e Contrato n.º 101/2018**, obedecendo ao cronograma, memoriais descritivos e projetos, conforme planilha orçamentária em anexo.

ART N.º	20185799136
CONTRATANTE	Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand – PR
CNPJ DA CONTRATANTE	76.208.479/0001-18
RESPONSÁVEL TÉCNICO	Engenheira Civil Eliane do Prado – CREA-PR 136243/D
EMPRESA EXECUTORA	PRADO & PRADO LTDA. - EPP
SERVIÇOS	Executar obras de Pavimentação Asfáltica com C.B.U.Q, empreitada global, materiais e mão de obra, na Avenida Industrial – Trecho entre Avenida do Bosque e Rua Mato Grosso, em nosso Município, conforme contrato FOMENTO PARANÁ/SFM n.º. 3886/2018, Termo de Adesão n.º. 025/2002/SEDU e Termo de Convênio n.º. 025/2002/PU/SEDU, firmado entre o SEDU/PARANACIDADE e o MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND – PR.
ÁREA	11.720,32 m <sup>2</sup>
LOCALIZAÇÃO	Avenida Industrial – trecho entre Avenida do Bosque e Rua Mato Grosso
DATA INÍCIO	19/11/2018
DATA CONCLUSÃO	12/12/2019

Assis Chateaubriand, 24 de janeiro de 2020.

  
**Israel Deyecchi**  
**Engenheiro Civil – CREA - PR 11.729-D**



## Município de Assis Chateaubriand

### ESTADO DO PARANÁ

Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00
<b>2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	Remoção da Camada Superficial	m3	2.344,06
<b>3</b>	<b>BASE / SUB-BASE</b>		
3.1	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1º CAT+transp+compact) - Passeio	m3	3.450,00
3.2	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	11.720,32
3.3	Brita Graduada	m3	2.344,06
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
4.1	Imprimação com CM-30 ( Araucária )	m2	11.720,32
4.2	Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária )	m2	11.720,32
4.3	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.172,03
<b>5</b>	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>		
5.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	2.960,22
5.2	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré- Moldado	m	1.266,79
<b>6</b>	<b>PAISAGISMO / URBANISMO</b>		
6.1	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	6.077,39
6.2	Colchão de Brita/Pó de Pedra (caçamentos)	m3	209,19
6.3	Calçada Concreto ( e = 7,00 cm )	m2	1.694,54
6.4	Paver e=4cm - sem colchão	m2	4.382,85
6.5	Plantio de Árvore, altura de 1,00m, em cavas de 80x80x80cm	un	130,00
6.6	Plantio de Grama esmeralda em rolo	m2	3.382,85
<b>7</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>		
7.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	231,04
7.2	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	21,00
7.3	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	9,00
7.4	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	8,00
<b>8</b>	<b>DRENAGEM</b>		
8.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	880,74
8.2	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	146,67
8.3	Reaterro Sem Apiloamento	m3	586,66
8.4	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	204,00
8.5	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	243,00
8.6	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	33,00
8.7	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un	5,00
<b>9</b>	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)</b>		
9.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	16,00
9.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	16,00
9.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	16,00
9.4	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	16,00
9.5	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	16,00
9.6	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	17,00
9.7	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	17,00
9.8	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	17,00
9.9	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	17,00
9.10	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00

Assis Chateaubriand, 24 de janeiro de 2020.

**Israel Deyecchi**  
Engenheiro Civil - CREA - PR 11.729-D

Av. Cívica, 99 - Cx. Postal 191  
Tel. (44) 3528-8455 - Fax: (44) 3528-3250  
CEP: 85.935-000 - ASSIS CHATEAUBRIAND PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas: informando o número do protocolo: 63794/2020.

CAT nº 1277/2020 de 03/03/2020, página 4 de 4





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ELIANE DO PRADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIANE DO PRADO**

RNP: **1712769642**

Registro: **PR-136243/D**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720202485572** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/06/2020 Baixada em: 28/10/2021 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PRADO & PRADO LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.208.867/0001-07**

Rua: R PARANA Nº: 500

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-011

Contrato: 127/2020 celebrado em 08/06/2020

Valor do contrato: R\$ 3.151.464,12 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R ITALIA Nº: S/N

Bairro: CASCAVEL VELHO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

CEP: 85818-280

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 19/06/2020 Conclusão efetiva: 25/02/2021

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 24973,48 M2; **2- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 4181,66 M3; **3- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 3990,98 M3; **4- Execução** Controle de qualidade de pavimentação asfáltica para rodovias , 124 UNID; **5- Execução** Controle de qualidade de volume/área de escavação - terraplenagem , 57 UNID; **6- Execução** Controle de qualidade de base e sub-base para rodovias , 38 UNID; **7- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis bueiro, 558 METRO; **8- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 688,95 M2; **9- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 1663,44 M2; **10- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 91 UNID

**Observações:**

EXECUÇÃO DE 24.973,48 M<sup>2</sup> DE RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS.

**Observações da certidão:**

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, pois:

- 1) Faltou o CPF dos signatários.
- 2) Falta o endereço da obra.
- 3) Não foi citado o título do profissional responsável técnico.

O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210006966/2021

25/04/2023 16:29

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO  
 DE ATESTADO**

**1720210006966**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 319208/2021.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 319208/2021.

CAT nº 1720210006966 de 05/11/2021, página 2 de 5



**CREA-PR**  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Cascavel/PR**, com sede na Rua Paraná, 500 – centro, Cascavel/PR, CEP 85810-011, inscrita no CNPJ 76.208.867/0001-07, declara para os devidos fins que a Empresa Prado e Prado Ltda, estabelecida na Rua Joaquim Távora, nº 442, Parque São Paulo, Cascavel/PR, inscrita no CNPJ 23.153.183/0001-80, executou os serviços abaixo relacionados, de acordo com os percentuais especificados e dentro das exigências contratuais e normas técnicas vigentes, aplicáveis.

Contrato nº: 127/2020.

Objeto do contrato: **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - RECAPE EM CBUQ – BAIRRO JARDIM ITÁLIA.**

Contratada: **PRADO E PRADO LTDA – CNPJ 23.153.183/0001-80.**

Responsável Técnico: **Eliane do Prado, CREA 136.243 D/PR.**

ART nº- **1720202485572**

Início da obra – **19/06/2020**

Término da obra – **25/02/2021**

### PLANILHA DE SERVIÇOS:

Nº	CÓDIGO	Unid	Quantid. Executado	% Executada
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
	820000L Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00	100,00%
2	<b>TERRAPLENAGEM</b>			
	520100 Escavação e carga mat. jazida 1a. cat./sem transporte	m3	6.552,66	100,00%
	a60120 Reaterro Sem Apiloamento	m3	623,36	100,00%
3	<b>BASE / SUB-BASE</b>			
	511100 Regularização compac.subleito 100% PN	m2	17.094,07	100,00%
	531000 Brita Graduada	m3	2.604,69	100,00%
	531300 Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	3.419,01	100,00%
4	<b>REVESTIMENTO</b>			
	PAV-77 Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	7.677,24	100,00%
	560400 Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	17.296,24	100,00%
	5604001 Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	20,76	100,00%
	561100 Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	24.973,48	100,00%
	5611001 Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	12,49	100,00%



	570300	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	3.274,73	100,00%
	170500	Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso	ton	160,46	100,00%
	505000	Frezagem Contínua a Frio	m3	581,76	100,00%
	505100	Frezagem Descontínua a Frio	m3	11,77	100,00%
5		<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>			
	85335	Remoção de Meio-Fio	m	4.226,96	100,00%
	810200	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	3.853,70	100,00%
	810700	Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	600,18	100,00%
6		<b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>			
	810250A	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	42,14	100,00%
	606700	Demolição de Concreto Simples	m3	3.570,05	100,00%
	72961	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	287,39	100,00%
	532500	Colchão de Areia ( Rio / Jazida )	m3	7,56	100,00%
	516000	Colchão de Brita/Pó de Pedra	m3	12,61	100,00%
	80000C	Retirada de Pedras Irregulares	m2	1.175,65	100,00%
	534906	Paver e=6cm - sem colchão	m2	237,79	100,00%
	534906C	Paver Colorido e=6cm - sem colchão	m2	10,77	100,00%
	6.1	Rampa para PNE e=6cm - 1,20x1,80x2,20m - COM PAVER TATIL, ALERTA E DIRECIONAL VERMELHO e=6cm	ud	4,00	100,00%
7		<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>			
	872000	Tachão refletivo monodirecional	un	13,00	100,00%
	820000	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	24,02	100,00%
	821300	Suporte metal galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	99,00	100,00%
	822350	Faixa de Sinalização Horizontal-termoplástico por aspensão - e= 1,5mm - BRANCA	M2	322,97	100,00%
	822350	Faixa de Sinalização Horizontal-termoplástico por aspensão - e= 1,5mm - AMARELA	M2	354,99	100,00%
	822330	Pintura de setas e zebraados - termoplástico por extrusão - e=3mm - BRANCA	M2	1.222,41	100,00%
	822330	Pintura de setas e zebraados - termoplástico por extrusão - e=3mm - AMARELA	M2	21,65	100,00%
8		<b>DRENAGEM</b>			
	600300	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	1.477,74	100,00%
	601100	Apiloamento Manual (calçadas e outros)	m3	381,75	100,00%
	A60120	Reaterro Sem Apiloamento	m3	874,33	100,00%
	606600	Demolição de Concreto Armado	m3	1,89	100,00%
	610400a	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	1.260,00	100,00%
	BLSA120	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	107,00	100,00%
	CLA040	C.L. Alvenaria Tubo até 0,40	un	37,00	100,00%
	CLA060	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un	16,00	100,00%

A autenticação e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 319208/2021.

CAT nº 1720210006966 de 05/11/2021, página 4 de 5




**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



CLA080	C.L. Alvenaria Tubo até 0,80	un	3,00	100,00%
PVAH100	P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	un	4,00	100,00%
PVAH130	P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m	un	7,00	100,00%
PVAH150	P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m	un	7,00	100,00%
73899/2	Demolicao de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	m3	22,56	100,00%
9	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>			
9.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	20,00	100,00%
9.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	20,00	100,00%
9.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	20,00	100,00%
9.4	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	20,00	100,00%
9.5	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	20,00	100,00%
74022/35	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	36,00	100,00%
74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	36,00	100,00%
74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	36,00	100,00%
9.6	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	36,00	100,00%
9.7	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos De Prova da Capa Asfáltica	un	1,00	100,00%

Cascavel/PR, 02 de Fevereiro de 2021.

  
Marcos Roberto de Almeida

Engº Civil - CREA 26.467-D/PR

Fiscal de Obras

  
Adelino Ribeiro Silva  
Secretario de Obras



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ELIANE DO PRADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIANE DO PRADO**

RNP: **1712769642**

Registro: **PR-136243/D**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720212025515** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/04/2021 Baixada em: 01/03/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PRADO & PRADO LTDA EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL** CNPJ: **76.208.867/0001-07**

Rua: R PARANA Nº: 500

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85810-011

Contrato: 41/2021 celebrado em 08/04/2021

Valor do contrato: R\$ 1.515.215,53 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PLÍNIO SALGADO E RUA MANUEL RIBAS Nº: VÁRIOS

Bairro: NEVA / VILA TOLENTINO

Cidade: CASCAVEL

UF: PR

CEP: 85810-011

Coordenadas Geográficas: -24,971247 x -53,472006

Data de início: 26/04/2021 Conclusão efetiva: 17/11/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

CNPJ: 76.208.867/0001-07

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de infraestrutura para vias urbanas , 15693,33 M2; **2- Execução** Controle de qualidade, Ensaio, Laudo de infraestrutura para vias urbanas , 15693,33 M2; **3- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2128,26 TON; **4- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 1339,77 M3; **5- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 2711,13 M3; **6- Execução** Execução de obra de artefatos de cimento , 4026,6 M2; **7- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 957,87 M2; **8- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 238 UNID; **9- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 43 UNID; **10- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 7814,56 M2

**Observações:**

Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, incluindo serviços preliminares, fresagem e demolição de pavimento...

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

Conforme os registros do Crea-PR o CNPJ da empresa contratada é 23.153.183/0001-80.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230001777/2023

25/04/2023 16:18





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO  
 DE ATESTADO**

**1720230001777**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 119394/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas), informando o número do protocolo: 119394/2023.

CAT nº 1720230001777 de 25/04/2023, página 2 de 5



**CREA-PR**  
 Conselho Regional de Engenharia  
 e Agronomia do Paraná





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Cascavel/PR, com sede na Rua Paraná, 500, Centro, Cascavel/PR, CEP 85.810-011, inscrita no CNPJ 76.208.867/0001-07, declara para os devidos fins que a Empresa Prado e Prado Ltda, estabelecida na Rua Epiácio Pessoa, nº 52, Parque São Paulo, Cascavel/PR, inscrita no CNPJ 23.183.183/0001-80, executou os serviços abaixo relacionados, de acordo com os percentuais especificados e dentro das exigências contratuais e normas técnicas vigentes, aplicáveis.

Contrato nº: **41/2021**.

Objeto: **Pavimentação de via urbana em CBUQ, 15.693,33m<sup>2</sup>, incluindo serviços preliminares, fresagem e demolição do pavimento existente, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.**

Trechos:

Rua Plinio Salgado (entre Rua Frei Henrique de Coimbra e Rua Marechal Candido Rondon)

Rua Manoel Ribas (entre Rua Plinio Salgado e Rua Hyeda Mayer).

Contratada: **Prado e Prado Ltda – CNPJ 23.153.183/0001-80.**

Responsável Técnico: **Engenheira Civil Eliane do Prado, CREA 136.243 D/PR.**

ART nº: **1720212025515.**

Início da Obra: **26/04/2021.**

Término da Obra: **17/11/2021.**

Serviços e quantidades, Conforme planilha de Serviços.

  
Marcos Roberto de Almeida  
Engenheiro Civil  
CREA PR - 26467/D



## PLANILHA DE SERVIÇOS:

Município:	CASCAVEL		
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - CBUQ		
Local da Obra:	BAIRRO NEVA		
Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	26,46
1.2	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00
<b>2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	177,58
2.2	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	38,00
2.3	Escavação em 1ª Categoria	m3	177,58
2.4	Escavação, Carga e Transp. de jazida 1ª Cat. - bota fora	m3	1.444,16
2.5	Remoção da Camada Superficial	m3	454,84
<b>3</b>	<b>BASE / SUB-BASE</b>		
3.1	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	3.787,96
3.2	Brita Graduada	m3	582,18
3.3	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	757,59
<b>4</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
4.1	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )	m2	12.335,82
4.2	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	3.357,51
4.3	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	4,03
4.4	Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	17.609,56
4.5	Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	8,80
4.6	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2.029,15
4.7	Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)	ton	99,43
4.8	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - reperfilamento	ton	99,11
4.9	Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton)	ton	4,86
<b>5</b>	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>		
5.1	Remoção de Meio-Fio	m	1.602,63
5.2	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	1.574,89
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>		
6.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	2.815,76
6.2	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	148,04
6.3	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	4.026,60
6.4	Colchão de Areia (calçadas e outros)	m3	120,80
6.5	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	201,33
6.6	Retirada de Pedras Irregulares - Passeio	m2	1.842,59
6.7	Paver e=6cm - sem colchão	m2	4.026,60
6.8	Plantio de Árvore regional, altura maior que 2,00m, em cavas de 80x80x80cm	un	89,00
6.9	Plantio de Grama em placas	m2	1.563,93
6.10	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	48,00
<b>7</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>		
7.1	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	10,58
7.2	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	38,00
7.3	Pinturas de setas e zebraos - termoplástico por extrusão - e= 3mm - BRANCO	m2	666,11
7.4	Pinturas de setas e zebraos - termoplástico por extrusão - e= 3mm - AMARELO	m2	24,89
7.5	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm - BRANCO	m2	131,49
7.6	Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm - AMARELO	m2	124,80
7.7	PLACAS DE RUA FIXADAS EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	23,00
7.8	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	m	56,00
7.9	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. - bota fora	m3	16,15
7.10	Reaterro Sem Apiloamento	m3	10,28
7.11	Apiloamento Manual	m3	10,28





10	<b>DRENAGEM</b>		
10.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	326,38
10.2	Apiloamento Manual	m3	112,37
10.3	Reaterro Sem Apiloamento	m3	271,54
10.4	Corpo de BSTC $\varnothing$ 0,40 sem Berço e sem Armação	m	188,00
10.5	Corpo de BSTC $\varnothing$ 0,60 sem Berço e sem Armação	m	50,00
10.6	B.L. Simples Alvenaria H até 1,50 m	un	20,00
10.7	B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m	un	4,00
10.8	P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m	un	3,00
10.9	P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	un	2,00
10.10	REFORMA DE BOCA DE LOBO - PISO À REFAZER	un	8,00
10.11	REFORMA DE BOCA DE LOBO - PISO E GUIA CHAPEU À REFAZER	un	2,00
	Caixa de Ligação	un	6,00
11	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b> (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		
11.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	10,00
11.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	10,00
11.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	10,00
11.4	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	10,00
11.5	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	10,00
11.6	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	23,00
11.7	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	23,00
11.8	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	23,00
11.9	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	23,00
11.10	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00

Cascavel, 30 de Novembro de 2022.

  
 Marcos Roberto de Almeida  
 CREA 26.467-D /Pr



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 72068/2024

Validade: 09/07/2024

<b>Razão social:</b> OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA		<b>CNPJ:</b> 02.096.823/0001-98
<b>Num. Registro:</b> 74117	<b>Data do Registro:</b> 08/01/2021	<b>Capital Social:</b> R\$ 531.259,00
<b>Endereço:</b> RUA EPITACIO PESSOA, 52, ANEXO 2, PARQUE SAO PAULO		<b>CEP:</b> 85803-550
<b>Cidade:</b> CASCAVEL-PR		
<b>Nº da Alteração Contratual:</b> 3	<b>Data da última alteração:</b> 18/10/2021	
<b>Objetivo Social:</b> CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA SERVICOS PAVIMENTACOES, DRENAGENS, OBRA DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE ARTE CORRENTE, CONSTRUCAO DE BARRAGENS, TOPOGRAFIA LOCAAO DE MAQUINAS E CAMINHOS, COMPRESSORES E PERFURATRIZ PRESTACOES DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS, PARQUES E JARDINS CONSTRUCAO CIVIL PAVIMENTACOES ASFALTICA PRESTACAO DE SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO, DRENAGEM E TUBULACAO MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS INSTALACAO DE REDES ELETRICAS SUBTERRANEAS PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA, VARRICAO, LIMPEZA, PINTURAS DE POSTES E MEIOS-FIOS EM RUAS PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACAO E ROMPEDORES DE CONCRETO PRESTACAO DE SERVICOS DE DETONACAO COM POLVORA DINAMITISE MASSA EXPANSIVA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE E RELIGACAO DE REDES DE AGUA E DE ENERGIA ELETRICA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE DESLOCAMENTO DE CAVALETE E DE RAMAL DE AGUA LIMPEZA URBANA E GESTAO DE ATERROS SANITARIOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIO PREDIAIS COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO.		
<b>Restrição de atividade:</b> Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seu Responsável Técnico.		

Possui parcelamentos de anuidade em dia

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Períodos sem registro**

A empresa teve seu registro Interrompido de 06/02/2023 até 27/09/2023

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 02.096.823/0001-98**
**NOME CIVIL: ELIANE DO PRADO**

Carteira: PR-136243/D - Data de expedição: 08/01/2014

Desde 28/09/2023 - Carga horária: 20h

Desde 08/01/2021 até 06/02/2023 - Carga horária: 10h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL** - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**Para fins de: Licitações**



---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 166857/2024, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 05/06/2024 16:17:42

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

CAT COM REGISTRO  
DE ATESTADO

1720220003552

Atividade concluída

505

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ELIANE DO PRADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIANE DO PRADO**

Registro: **PR-136243/D**

RNP: **1712769642**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720214548710** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/10/2021 Baixada em: 17/05/2022 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **N DALMINA CONSTRUCOES LTDA - EPP** CNPJ: **78.080.199/0001-00**

Rua: RUA SANTA CATARINA Nº: 1284

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CASCAVEL UF: PR CEP: 85801-040

Contrato: 202101 celebrado em 08/09/2021 Vinculado a ART: 1720195312612

Valor do contrato: R\$ 1.188.589,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA SANTO EXPEDITO Nº: S/N

Bairro: VILA SANTANA

Cidade: PRUDENTOPOLIS

UF: PR

CEP: 84400-000

Coordenadas Geográficas: -25,223721 x -50,968909

Data de início: 08/09/2021 Conclusão efetiva: 17/12/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANA-COHAPAR

CNPJ: 76.592.807/0001-22

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 9081,9 M3; **2- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 9530 M2; **3- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 8845,84 M3; **4- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 960 TON; **5- Execução** Execução de obra de aplicação de outros materiais , 14 TON

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720220003552/2022**

**10/06/2024 13:22**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 199168/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 199168/2022.

CAT nº 1720220003552 de 10/08/2022, página 1 de 3



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

**N Dalmina Construções Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Santa Catarina, nº 1284, Centro, Cascavel - PR, 85801-040, inscrita no CNPJ 78.080.199/0001-00, declara para os devidos fins que a Empresa **OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na Rua Joaquim Távora, nº 442, CEP 85803750, Parque São Paulo, Cascavel/PR, inscrita no CNPJ 02.096.823.0001-98, executou os serviços abaixo relacionados, de acordo com os percentuais especificados e dentro das exigências contratuais e normas técnicas vigentes, aplicáveis.

**Contrato nº:** *Particular 202101.*

**Objeto do contrato:** *Execução de serviços de Infraestrutura em condomínio urbano, sendo os serviços Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação, (conforme planilha de serviços).*

**Local da obra:** *Rua Santo Expedito, s/n, Vila Santana, Prudentópolis/PR.*

**Contratada:** *OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 02.096.823.000-198.*

**Responsável Técnico:** *Eliane do Prado, Engenheira Civil - CREA 136.243 D/PR.*

**ART nº-** *1720214548710.*

Início da obra – **08/09/2021**

Término da obra – **17/12/2021**

Conforme planilha de serviços, anexa.

  
178.080.199/0001-00


N. DALMINA CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA SANTA CATARINA, 1284  
CENTRO - CEP 85801-040  
CASCVEL - PARANÁ



PLANILHA DE SERVIÇOS		
Descrição dos Serviços - Mão de obra:	Unidade	Quantidade
Escavação de Material em 1º categoria, remoção de material.	M3	9.081,90
Regularização e compactação de Subleito- até 20cm, com Motoniveladora e Rolo compactador.	M2	9.530,00
Execução e Compactação de reforço do Subleito, sem transporte e sem o material, com macadame seco.	M3	7.416,31
Execução e Compactação da base, sem material e sem transporte.	M3	1.429,53
Base / Sub Base:	Unidade	Quantidade
1. Macadame Seco	TON	11.124,47
2. Base em Brita Graduada	TON	2.287,25
3. Transporte	T x KM	224.776,55
Pavimentação:	Unidade	Quantidade
1. Aquisição de CAP	TON	41,00
2. Aquisição de CM-30	TON	9,00
3. Aquisição de RR-1C	TON	5,00
4. Usinagem de CBUQ	TON	960,00
5. Transporte	T x KM	19.200,00
6. Aplicação de CBUQ	TON	960,00
Urbanização:	Unidade	Quantidade
Execução de meio fio	M	750,00
Execução de calçadas em concreto	M²	425,00
Drenagem	Unidade	Quantidade
Poço de visita	UNID	35,00
Boca de lobo	UNID	56,00
Sarjeta trapezoidal e dreno	M	673,00

Cascavel/PR, 12 de Maio de 2022.



Araê Dalmina

N Dalmina Construções Ltda

Engenheiro Civil

CREA 130.253 D/PR

78.080.199/0001-00

N. DALMINA CONSTRUÇÕES LTDA.

RUA SANTA CATARINA, 1284  
CENTRO - CEP 85801-040

CASCVEL - PARANÁ



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ELIANE DO PRADO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIANE DO PRADO**

RNP: **1712769642**

Registro: **PR-136243/D**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720240293146** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/01/2024 Baixada em: 22/01/2024 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **ALVORADA EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA - ME** CNPJ: **03.558.382/0001-61**

Rua: RODOVIA BR 467 KM 86 Nº: S/N

Complemento: Bairro: SEDE ALVORADA

Cidade: SEDE ALVORADA (CASCAVEL) UF: PR CEP: 85822-000

Contrato: CT 05/2023 celebrado em 15/01/2021 Vinculado a ART: 1720236831759

Valor do contrato: R\$ 4.700.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA GONÇALVES DIAS Nº: S/N

Bairro: PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

Cidade: SANTA TEREZA DO OESTE

UF: PR

CEP: 85825-000

Coordenadas Geográficas: -25,081515 x -53,623409

Data de início: 18/01/2021 Conclusão efetiva: 19/01/2024

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: ALVORADA EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA - ME

CNPJ: 03.558.382/0001-61

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 2020 M3; **2- Execução** Execução de obra de base e sub-base para rodovias , 5617,49 M3; **3- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1206,52 TON; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 3827,65 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 1140 METRO

**Informações complementares:**

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 06/02/2023.

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 28/09/2023.

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720240000670/2024**

**01/02/2024 14:44**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 21173/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





## ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Alvorada Empreiteira de Obras, com sede na RODOVIA BR 467 KM 86, S/N - Sede Alvorada / PR, CEP 85822-000, inscrita no CNPJ n°. 03.558.382/0001-61, declara para os devidos fins que a Empresa Oeste Capital Construtora Ltda, estabelecida na Rua Epitácio Pessoa, n°52, Parque São Paulo, Cascavel-PR, inscrita no CNPJ n°. 02.096.823/0001-98, executou os serviços abaixo relacionados, de acordo com as quantidades especificadas na planilha abaixo e dentro das exigências contratuais e normas técnicas vigentes, aplicáveis.

Contrato: N°: 05/2023

Contratante: Alvorada Empreiteira de Obras / CNPJ: 03.558.382/0001-61

Objeto do contrato: Execução do Condomínio Brisa Do Parque, localizado na Rua Gonçalves Dias, S/N – Parque Nacional do Iguaçu, em Santa Tereza do Oeste-PR, CEP 85825-000.

Contratada: Oeste Capital Construtora Ltda – CNPJ 02.096.823/0001-98.

Responsável Técnico: Eng. Civil. Eliane do Prado, CREA 136.243 D/PR.

ART N°. 1720240293146

Início da obra: 18/01/2021

Término da obra: 19/01/2024

PLANILHA DE SERVIÇOS:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATADO	
		UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA
<b>1.0</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>		
1.4	Roçada de capim colônia (4x ao ano)	m <sup>2</sup>	305.020,00
1.1	Limpeza sem transporte	m <sup>2</sup>	19.668,50
1.2	Movimentação de Terra - Escavação (em 1° CT) 50cm	m <sup>3</sup>	8.079,98
1.3	Compactação de aterro 95%	m <sup>3</sup>	2.020,00
<b>2.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
2.1	Regularização e Compactação do subleito	m <sup>2</sup>	13.731,64
2.2	Macadame seco	m <sup>3</sup>	3.744,99
2.3	Base de brita graduada 15 cm	m <sup>3</sup>	1.872,50
2.4	Imprimação - 1,1l/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	11.828,61
2.5	Pintura de Ligação	m <sup>2</sup>	11.828,61
2.6	Execução de CBUQ modificado com borracha - 4 cm	t	1.206,52
<b>3.0</b>	<b>DRENAGEM - AGUA</b>		
3.1	Escavação, Fornecimento e Assentamento de Tubo DN 40 P.B.	m	782,00

RODOVIA BR 467 KM 86, S/N- Sede Alvorada / PR, CEP 85822-000- (45) 9809-0007- (45) 3054-1553



3.2	Escavação, Fornecimento e Assentamento de Tubo DN 60 P.B.	m	178,00
3.3	Escavação, Fornecimento e Assentamento de Tubo DN 80 P.B.	m	180,00
3.4	Boca de Lobo - Conforme Projeto	und	55,00
3.5	Dissipador de Energia	und	1,00
3.6	Caixa de Passagem em Concreto - Conforme Projeto	und	1,00
3.7	Registros da Rede Hidráulica com aplicação DN 50	und	4,00
3.8	Rede de água potável Conf. Proj. Tubos PVC 50	m	3.062,12
3.9	Meio fio com Sarjeta - Concreto 18mpa	m	3.827,65
3.9	Carição de meio fio e sarjeta (4x ao ano)	m	15.310,60
<b>5.0</b>	<b>OUTROS</b>		
5.1	Grama Leiva - Canteiro e Área de Calçada	m <sup>2</sup>	7.185,19
<b>6.0</b>	<b>REDE ELÉTRICA</b>		
5.1	Rede elétrica completa	und	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 2.1173/2024.

Santa Tereza do Oeste-PR, 19 de Janeiro de 2024.

ALVORADA EMPREITEIRA DE OBRAS

Diretor - Anildo de Campos

SETOR TÉCNICO

Eng. Civil – Ryan Martins Pezzarini  
CREA 176.707/D-PR

CAT nº 1720240000670 de 01/02/2024, página 3 de 3





**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 865/2024**  
**MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de reurbanização do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antônio Batista, no município de Marmeleiro-PR, incluindo serviços de pavimentação asfáltica, construção de ciclovia em concreto, nova sinalização horizontal e vertical, paisagismo, readequação de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remoção de todos os meios-fios pré-moldados existentes e execução de novos meios-fios de concreto extrusado, remoção de árvores e plantio de novas mudas arbóreas, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos complementares.

#### ANEXO IV

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

	Nome: Eliane do Prado	
	Título: Engenheira Civil	CREA e/ou CAU n.º 136.243/D-PR
1	Atribuição: Responsável Técnica / Responsavel Legal .	
	Assinatura:	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes.

Marmeleiro - PR, 10 de Junho de 2024.

---

Jandira Rodrigues Do Prado  
 Resposável Legal  
 RG 4.252.937-0 SESP-PR  
 Cpf 589.055.299-68

---

Eliane do Prado  
 Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR  
 RG 6.023.571-6  
 CPF 031.049.369-27

**Oeste Capital Construtora Ltda** - CNPJ 02.096.823/0001-98  
 Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 | Município Santa Tereza do Oeste- PR  
 Tel:(45) 2221-0341 / E-mail: oestecapitalengenharia@gmail.com

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

**CONTRATANTE: OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede e foro na cidade de Santa Tereza do Oeste, estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 02.096.823/0001-98, sito a Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 | Município Santa Tereza do Oeste-PR, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 4120825544, representada por seu administrador Sra. **Jandira Rodrigues do Prado**, brasileira, casada, inscrito no CPF 589.055.299-68 e RG 4.252.937-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 | Município Santa Tereza do Oeste-PR

**CONTRATADO: Eliane do Prado**, brasileiro, Engenheira civil, inscrito no CPF 031.049.369-27 e RG 6.023.571-6 SESP-PR, com endereço residencial situada na Rua Sargento Abdiel Ribeiro dos Santos, 265, Jardim Padovani, na cidade de Cascavel – PR.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços de **RESPONSABILIDADE TÉCNICA**, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

Cláusula primeira: O contratado será Responsável Técnico pela empresa, assim como pelas atividades de engenharia desenvolvidas pela contratante.

Cláusula segunda: O contratado prestará os serviços técnicos de engenharia ao contratante no período de 25 (Vinte e cinco) horas semanais, de segunda a sexta-feira, sob a natureza de autônomo, ficando sob responsabilidade os recolhimentos de INSS.

Cláusula terceira: O contratante pagará ao contratado o equivalente aos serviços de Engenheiro Civil de acordo com a tabela de preços do mesmo 5 (cinco) salários mínimos, ou seja, R\$ 7.060,00 (Sete mil e sessenta reais) mensais, mediante recibos de pagamentos.

Cláusula quarta: O prazo de vigência do contrato será de 4 (quatro) anos a partir desta data.

Cláusula quinta: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Cascavel, Paraná.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor:

Santa Tereza do Oeste/PR, 23 de Maio de 2024.

ELIANE DO  
PRADO:03104936927

Assinado de forma digital por  
ELIANE DO PRADO:03104936927  
Dados: 2024.05.23 16:38:08 -03'00'

**Eliane do Prado**  
CPF 031.049.369-27  
CREA 136.243 D/PR  
CONTRATADO

JANDIRA RODRIGUES DO  
PRADO:58905529968

Assinado de forma digital por  
JANDIRA RODRIGUES DO  
PRADO:58905529968  
Dados: 2024.05.23 16:38:33 -03'00'

**CONTRATANTE**  
**Jandira Rodrigues do Prado**  
CPF 589.055.299-68



**EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2024**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 865/2024**  
**MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**  
**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de reurbanização do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antônio Batista, no município de Marmeleiro-PR, incluindo serviços de pavimentação asfáltica, construção de ciclovia em concreto, nova sinalização horizontal e vertical, paisagismo, readequação de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remoção de todos os meios-fios pré-moldados existentes e execução de novos meios-fios de concreto extrusado, remoção de árvores e plantio de novas mudas arbóreas, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos complementares.

### **ANEXO III**

#### **DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**

A empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.096.823/0001-98 com sede à Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 Município Santa Tereza do Oeste, Estado Paraná, por intermédio de seu representante legal, Sr. Sr. Jandira Rodrigues do Prado, portador da Cédula de Identidade nº 4.252.937-0 inscrito no CPF nº 589.055.299-68, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão. DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, dos Projetos e dos demais anexos que compõem o processo da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024.

Marmeleiro - PR, 10 de Junho de 2024.

---

Jandira Rodrigues Do Prado  
Resposável Legal  
RG 4.252.937-0 SESP-PR  
Cpf 589.055.299-68

---

Eliane do Prado  
Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR  
RG 6.023.571-6  
CPF 031.049.369-27

**Oeste Capital Construtora Ltda** - CNPJ 02.096.823/0001-98  
Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 | Município Santa Tereza do Oeste- PR  
Tel:(45) 2221-0341 / E-mail: oestecapitalengenharia@gmail.com



## MODELO

### RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 003/2024

A **Oeste Capital Engenharia Ltda**, CNPJ 02.096.823/0001-98, através de seu responsável legal, Sra. **Jandira Rodrigues do Prado**, declara expressamente que possui a disponibilidade dos veículos, máquinas e equipamentos adequados, a serem disponibilizados durante a execução da obra supramencionada, caso a empresa venha ser vencedora do certame. E que os mesmos serão utilizados de acordo com a necessidade de execução da obra.

#### Relação mínima de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados:

VEÍCULO/MÁQUINA / EQUIPAMENTO	MARCA/MODELO	FORMA DE AQUISIÇÃO (próprio, alugado, etc...)	ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO/ PLACA	QUANT.
Vibroacabadora	VDA 400 /Terex Bomag	Próprio	2014	1
Caminhão espargidor	MB 1718 / EHR 600 Romaneli	Próprio	2012 / ATP 3087	1
Rolo duplo Tandem	CAT CB 434	Próprio	2010	1
Rolo Pneus	MULLER AP 26	Próprio	2012	1
Caminhão Pipa	VW 13180	Próprio	2008 / OAG 6197	1
Strada / Equipe Técnica / Equipe Laboratório	Fiat / Strada	Próprio	2015 / AYM 8G04	1
Caminhão caçamba basculante	VW 24250	Comodato	2006 / IND 9559	1
	MB 2726	Próprio	2010 / ERH 2514	1
	MB 1718	Próprio	1998 /AHZ 5636	1
	Volvo VM 310	Comodato	2010 / ARS 3176	1
	VW Titan 23310	Comodato	2002 / MBT 4531	1
	Mercedes Bens MB	Alugado	2009 / AR 0381	1
Rolo Compactador liso	Bomag	Próprio	2018	2
Pá carregadeira	Caterpillar / 924 H	Alugada	2015	1
Retroescavadeira	New Holland / 80.3	Própria	2012	1
Sapo para compactação	Kewallents Alu92r	Própria	2013	1
Motoniveladora	Caterpillar /	Alugada	2015	1

**Oeste Capital Construtora Ltda** - CNPJ 02.096.823/0001-98

Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 | Município Santa Tereza do Oeste- PR  
Tel:(45) 2221-0341 / E-mail: oestecapitalengenharia@gmail.com



	120K			
Caminhão equipado para pintura de faixas	VW 13130	Alugado	2009 / AGM 3071	1
Usina de Asfalto		Alugado		1
Distribuidor de Agregado		Alugado		1

Marmeireiro - PR, 10 de Junho de 2024.

---

Jandira Rodrigues Do Prado  
 Resposável Legal  
 RG 4.252.937-0 SESP-PR  
 Cpf 589.055.299-68

---

Eliane do Prado  
 Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR  
 RG 6.023.571-6  
 CPF 031.049.369-27



## DECLARAÇÃO

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024.

A empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.096.823/0001-98 com sede à Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 Município Santa Tereza do Oeste, Estado Paraná, por intermédio de seu representante legal (ou responsável técnico), Sr. Jandira Rodrigues do Prado, portador da Cédula de Identidade nº 4.252.937-0 inscrito no CPF nº 589.055.299-68, declara, sob as penas da lei, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Marmeireiro - PR, 10 de Junho de 2024.

---

Jandira Rodrigues Do Prado  
Resposável Legal  
RG 4.252.937-0 SESP-PR  
Cpf 589.055.299-68

---

Eliane do Prado  
Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR  
RG 6.023.571-6  
CPF 031.049.369-27



## DECLARAÇÃO

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024.

A empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.096.823/0001-98 com sede à Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 Município Santa Tereza do Oeste, Estado Paraná, por intermédio de seu representante legal (ou responsável técnico), Sr. Jandira Rodrigues do Prado, portador da Cédula de Identidade nº 4.252.937-0 inscrito no CPF nº 589.055.299-68, declara, sob as penas da lei, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Marmeireiro - PR, 10 de Junho de 2024.

---

Jandira Rodrigues Do Prado  
Resposável Legal  
RG 4.252.937-0 SESP-PR  
Cpf 589.055.299-68

---

Eliane do Prado  
Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR  
RG 6.023.571-6  
CPF 031.049.369-27



## DECLARAÇÃO

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024.

A empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.096.823/0001-98 com sede à Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 Município Santa Tereza do Oeste, Estado Paraná, por intermédio de seu representante legal (ou responsável técnico), Sr. Jandira Rodrigues do Prado, portador da Cédula de Identidade nº 4.252.937-0 inscrito no CPF nº 589.055.299-68, declara, sob as penas da lei, Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Marmeireiro - PR, 10 de Junho de 2024.

---

Jandira Rodrigues Do Prado  
Resposável Legal  
RG 4.252.937-0 SESP-PR  
Cpf 589.055.299-68

---

Eliane do Prado  
Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR  
RG 6.023.571-6  
CPF 031.049.369-27



## DECLARAÇÃO

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024.

A empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.096.823/0001-98 com sede à Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 Município Santa Tereza do Oeste, Estado Paraná, por intermédio de seu representante legal (ou responsável técnico), Sr. Jandira Rodrigues do Prado, portador da Cédula de Identidade nº 4.252.937-0 inscrito no CPF nº 589.055.299-68, declara, sob as penas da lei, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Marmeireiro - PR, 10 de Junho de 2024.

---

Jandira Rodrigues Do Prado  
Resposável Legal  
RG 4.252.937-0 SESP-PR  
Cpf 589.055.299-68

---

Eliane do Prado  
Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR  
RG 6.023.571-6  
CPF 031.049.369-27



## DECLARAÇÃO

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 003/2024.

A empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.096.823/0001-98 com sede à Rua Cielito, 47, Bairro, Centro, Cep: 85.825-000 Município Santa Tereza do Oeste, Estado Paraná, por intermédio de seu representante legal (ou responsável técnico), Sr. Jandira Rodrigues do Prado, portador da Cédula de Identidade nº 4.252.937-0 inscrito no CPF nº 589.055.299-68, declara, sob as penas da lei, que Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Marmeireiro - PR, 10 de Junho de 2024.

---

Jandira Rodrigues Do Prado  
Resposável Legal  
RG 4.252.937-0 SESP-PR  
Cpf 589.055.299-68

---

Eliane do Prado  
Engenheira Civil/CREA 136.243 D/PR  
RG 6.023.571-6  
CPF 031.049.369-27



## **PARECER TÉCNICO Nº 203/2024-SE**

**Ref.: Análise Qualificação Técnica – Licitação Avenida Macali  
Processo Administrativo Eletrônico: 865/2024**

Para: Comissão de Contratação

Assunto: Concorrência Eletrônica nº 003/2024 – PMM

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de reurbanização do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antônio Batista, no município de Marmeleiro - PR, incluindo serviços de pavimentação asfáltica, construção de ciclovia em concreto, nova sinalização horizontal e vertical, paisagismo, readequação de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remoção de todos os meios-fios pré-moldados existentes e execução de novos meios-fios de concreto extrusado, remoção de árvores e plantio de novas mudas arbóreas, conforme projeto básico, memorial descritivo e planilha orçamentária.

Conforme solicitado pela Comissão de Contratação, a equipe de Apoio Técnico do Departamento de Administração e Planejamento/Setor de Engenharia analisou os documentos técnicos de habilitação da empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA, conforme segue:

Item 10.2.4.1.

Apresentada Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (pág. 53-54 do arquivo em formato PDF).

Item 10.2.4.1.1.

Dispensado.

Item 10.2.4.2.

A documentação apresentada atende o estabelecido no Edital quanto aos seguintes serviços: “Execução de concreto asfáltico”, “Execução de base para pavimentação em brita graduada” e “Execução de meio-fio em concreto”. Quanto ao serviço de “Execução de ciclovia em concreto, pavimento em concreto ou piso em concreto”, a quantidade de execução de calçada em concreto apresentada na CAT nº 1720220003552/2022 não é suficiente (425,00 m<sup>2</sup>) para atender o especificado no Edital e não foi possível identificar na CAT de nº 1720240000670/2024 (pág. 58 – 60 do arquivo em formato PDF) se o serviço de “Área de Calçada” (7.185,19 m<sup>2</sup>) envolve a execução de calçada/pavimento/piso em concreto, evidenciando ausência de especificação detalhada e/ou maiores esclarecimentos.

Item 10.2.4.3.

Apresentada Declaração de Responsabilidade Técnica (pág. 61 do arquivo em formato PDF).



Item 10.2.4.4.

Apresentada Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa (pág. 38 do arquivo em formato PDF).

Item 10.2.4.5.

Apresentado Contrato de Prestação de Serviço (pág. 62 do arquivo formato PDF).

Item 10.2.4.6. e item 10.2.4.6.1.

Apresentadas Certidões de Acervo Técnico (pág. 39-52 do arquivo em formato PDF), em conformidade com o estabelecido no Edital.

Conclui-se que quanto ao item 10.2.4.2, a documentação apresentada não está de acordo com o estabelecido no Edital. Isto posto, encaminha-se o presente parecer para análise do(a) Agente de Contratação/Comissão de Contratação quanto a competência e aplicação do item 10.2.5 e 10.2.7 do Edital e, se for o caso, submetendo-se posteriormente a nova análise da Equipe de Apoio Técnico.

Sem mais para o momento, é o parecer.

Marmeleiro, 11 de junho de 2024.

Cheila Sirlene Beutler  
Engenheira Civil





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JANDIRA RODRIGUES DO PRADO**

CPF/CNPJ: **589.055.299-68**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 14:27:30 do dia 11/06/2024 , com validade até o dia 11/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: pd33qs9NbJUKdEEqbv7v

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **JANDIRA RODRIGUES DO PRADO**

CPF/CNPJ: **589.055.299-68**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.*

*O [Sistema de Gestão de Processos Disciplinares \(CGU-PAD\)](#) e o [Sistema ePAD](#) consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.*

Certidão emitida às 14:27:30 do dia 11/06/2024 , com validade até o dia 11/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: iGcNIm1PFBbzU1LBbLvm

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



## Processo Nº 865 / 2024

Código Verificador: 1L3Y1F29

**Requerente:** MUNICIPIO DE MARMELEIRO

**Detalhes:** O Departamento Marmeleirense de Trânsito requer autorização para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de material e mão de obra, para execução de obra de reurbanização do segmento da Avenida Macali compreendido entre a Rua Padre Afonso e a Rua Antônio Batista, no município de Marmeleiro-PR, incluindo serviços de pavimentação asfáltica, construção de ciclovia em concreto, nova sinalização horizontal e vertical, paisagismo, readequação de canteiros centrais e estacionamentos a partir da remoção de todos os meios-fios pré-moldados existentes e execução de novos meios-fios de concreto extrusado, remoção de árvores e plantio de novas mudas arbóreas, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos complementares.

**Assunto:** SETOR DE LICITAÇÃO

**Subassunto:** SOLICITAÇÕES DIVERSAS

**Data Abertura:** 15/05/2024 08:39

**Data Previsão:** 14/06/2024

### Parecer

**Data:** 11/06/2024 17:15

CERTIDÃO DE JUNTADA:

Certifico a juntada de documentos:

- A) Documentação de Habilitação - OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA - Arquivo Comprimido
- B) Consulta - Certidão Negativa - CGU CPF Sócio

Declaro que devido ao tamanho do arquivo anexado pela empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA, e que o mesmo não seria possível de anexar no Processo Digital por ultrapassar 16mb, sendo necessário a compressão do mesmo, perdendo assim algumas assinatura digitais.

Declaro que anteriormente fiz a compactação do arquivo anexado pela empresa OESTE CAPITAL CONSTRUTORA LTDA, em formato WinRAR archive (.rar), dessa forma ele não perdeu as assinaturas e anexei esse arquivo no processo digital, encaminhando o mesmo para análise do Setor de Engenharia.

Declaro que a inclusão do arquivo comprimido, será realizada para fins de numeração das páginas, pois o formato WinRAR archive (.rar) não permite a numeração.

Assinado eletronicamente por:  
DAVERSON COLLE DA SILVA  
11/06/2024 17:19:14



Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

**DAVERSON COLLE DA SILVA**

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 11/06/2024 17:19:03:00-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp6668b14ed46db/>  
POR DAVERSON COLLE DA SILVA - (081.480.289-31) EM 11/06/2024 17:19

