1. RELATÓRIO DE DECLARAÇÕES

i. Condições de participação

Manifesto ciência em relação ao inteiro teor do ato convocatório e dos seus anexos, concordo com suas condições, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Declaro que minha proposta econômica compreenderá a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal de 1988, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sua entrega em definitivo.

ii. Declarações para fins de habilitação

Atendo aos requisitos de habilitação previstos em lei e no instrumento convocatório.

Inexiste impedimento à minha habilitação e comunicarei a superveniência de ocorrência impeditiva ao órgão ou entidade contratante.

Cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, quando cabíveis.

Manifesto ciência em relação a todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Cumpro o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

iii. Declarações de cumprimento à legislação trabalhista

Observo os incisos III e IV do art. 1º e cumpro o disposto no inciso III do art. 5º, todos da Constituição Federal de 1988, que veda o tratamento desumano ou degradante.

Cumpro a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis.

iv. Profissionais organizados sob a forma de cooperativa (1)

Participo da licitação sob a forma de cooperativa, que atende ao disposto no art. 16 da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

(1) Declaração válida apenas para cooperativas

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	07/10/2026 22:23	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
17.681.193/0001-96 - AMG CONSTRUTORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	07/10/2026 17:49	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
61.700.080/0001-82 - BOESING & FASSINI LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	07/10/2026 08:58	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não

Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006, no Decreto nª 11.430/2023 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

v. Relação de fornecedores que declararam que cumprem e estão cientes de todas as declarações acima:

Fornecedor	Data declaração	Outras declarações (2)
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	07/10/2026 16:39	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
07.027.839/0001-62 - CONSTRUTORA DO KESNE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	07/10/2026 16:41	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	07/10/2026 15:13	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
35.169.000/0001-02 - ERGE CONSTRUTORA LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	08/10/2026 08:13	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
53.749.960/0001-15 - EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	29/09/2026 10:27	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
24.032.719/0001-72 - LONDRIOBRAS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	05/10/2026 09:40	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
10.434.136/0001-63 - MACRO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	07/10/2026 13:21	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
43.064.160/0001-07 - PENINSULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Porte Empresa: Grande Empresa	05/10/2026 16:03	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Ouro Programa de Integridade: Sim
21.131.546/0001-51 - PICCOLI & BOHLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	06/10/2026 14:21	Tratamento diferenciado ME/EPP: Não Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não
51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA Porte Empresa: ME ou EPP	23/09/2026 14:43	Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim Equidade de Gênero: Nenhum Programa de Integridade: Não

Declarações referentes ao art. 3ª da lei complementar nª 123/2006, no Decreto nª 11.430/2023 e no Decreto nª 12.304/2024 respectivamente

Copyright Compras.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

CONCORRÊNCIA 30/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR

Objeto da compra: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra, para Construção de Infraestrutura para Unidade de Valorização de Recicláveis, atendendo as necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Entrega de propostas: De 23/09/2026 às 08:00 até 08/10/2026 às 08:30

Abertura da sessão pública: Dia 08/10/2026 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2026 às 08:30:24	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	08/10/2026 às 08:30:28	Estamos iniciando a Sessão de Abertura da Concorrência Eletrônico nª 90009/2026., nª no Compras.gov 30/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	08/10/2026 às 08:30:32	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do “Compras.gov.br” no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento da Concorrência.
Sistema	08/10/2026 às 08:30:37	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	08/10/2026 às 08:30:48	O modo de disputa será “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	08/10/2026 às 08:30:56	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:02	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Agente/Comissão de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:06	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:10	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 08:31:15	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:19	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por este Agente/Comissão de Contratação se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:24	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:28	De acordo com a Lei nª 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:32	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Agente/Comissão de Contratação, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:35	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Comissão de Contratação efetue tal solicitação.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:39	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital desta Concorrência, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Comissão de Contratação.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:44	Cabe a esta Comissão de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	08/10/2026 às 08:53:57	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2026 às 08:55:10	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	08/10/2026 às 08:55:15	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	08/10/2026 às 08:55:20	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	08/10/2026 às 08:55:30	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita hoje, dia 08/10/2026 às 09h15min, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	08/10/2026 às 09:16:23	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	08/10/2026 às 09:16:27	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA junto a este órgão.
Sistema	08/10/2026 às 09:16:31	Assim, solicito a proposta ajustada para a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens.
Sistema	08/10/2026 às 09:16:35	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	08/10/2026 às 09:16:38	AMG CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	08/10/2026 às 09:16:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	08/10/2026 às 09:17:16	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 08/10/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 13:30:10	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	08/10/2026 às 13:30:14	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA dentro do prazo inicial, solicitou prorrogação para envio dos documentos solicitados.
Sistema	08/10/2026 às 13:30:29	Assim comunico que o prazo de mais duas horas será concedido.
Sistema	08/10/2026 às 13:30:33	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	08/10/2026 às 13:30:36	AMG CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	08/10/2026 às 13:31:03	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 08/10/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	08/10/2026 às 16:00:36	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	08/10/2026 às 16:00:40	Informo que os documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens, encaminhados pela licitante AMG CONSTRUTORA LTDA foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	08/10/2026 às 16:00:46	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 09/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	09/10/2026 às 13:00:30	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	09/10/2026 às 13:00:44	Informo que os documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens, encaminhados pela licitante AMG CONSTRUTORA LTDA foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	09/10/2026 às 13:00:51	Informo que a área técnica ainda não finalizou a verificação desses documentos.
Sistema	09/10/2026 às 13:00:57	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 13/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	13/10/2026 às 13:02:32	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	13/10/2026 às 13:02:37	Informo que os documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens, encaminhados pela licitante AMG CONSTRUTORA LTDA foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	13/10/2026 às 13:02:41	Informo que a área técnica ainda não finalizou a verificação desses documentos.
Sistema	13/10/2026 às 13:02:53	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 14/10/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	14/10/2026 às 08:00:02	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	14/10/2026 às 08:00:07	Segue informações referente a documentação da empresa AMG CONSTRUTORA LTDA:
Sistema	14/10/2026 às 08:00:11	Comunico que o Parecer está disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/131026_1791918034-7%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	14/10/2026 às 08:00:15	Conforme o Parecer Técnico nª 366/2026 - SE, solicita-se:
Sistema	14/10/2026 às 08:00:19	“1. Que a empresa encaminhe a planilha editável, para conferência de possíveis inconsistências de arredondamento;”
Sistema	14/10/2026 às 08:00:23	“2. Que a empresa informe se houve, e em qual item, alteração em alguma composição de custo unitário, em relação às composições de referência, pois era necessário enviar somente se houvesse alteração, e a empresa enviou todas as composições;”
Sistema	14/10/2026 às 08:00:27	Dando continuidade ao processo, convocarei a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA para anexar documentação complementar solicitada na diligência.
Sistema	14/10/2026 às 08:00:31	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	14/10/2026 às 08:00:35	AMG CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	14/10/2026 às 08:00:40	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do Chat do Compras.Gov ou do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2026 às 08:01:12	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 14/10/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	14/10/2026 às 10:15:10	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	14/10/2026 às 10:15:13	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA dentro do prazo inicial, solicitou prorrogação para envio dos documentos solicitados na diligência.
Sistema	14/10/2026 às 10:15:17	Assim comunico que o prazo de mais duas horas será concedido.
Sistema	14/10/2026 às 10:15:20	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	14/10/2026 às 10:15:24	AMG CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	14/10/2026 às 10:15:49	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 14/10/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	14/10/2026 às 14:05:46	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	14/10/2026 às 14:05:50	Informo que os documentos solicitados em diligência, encaminhados pela licitante AMG CONSTRUTORA LTDA foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	14/10/2026 às 14:05:55	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 15/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	15/10/2026 às 13:05:23	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	15/10/2026 às 13:05:27	Informo, que foi analisada a Proposta Ajustada, demais documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens e documentos anexados para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico Nª 371/2026-SE.
Sistema	15/10/2026 às 13:05:31	Disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/151026_1792068804-8%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2002%20e%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20n%C2%BA371-2026-SE.pdf, página 697.
Sistema	15/10/2026 às 13:05:36	Senhor licitante, AMG CONSTRUTORA LTDA, tendo em vista que o valor global ofertado na proposta ajustada (R$ 1.299.000,00) apresenta desconto superior a 25% em relação ao valor orçado pela Administração (R$ 1.803.823,42), enquadrando-se no parâmetro do Art. 59, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021 e das regras editalícias, SOLICITA-SE A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA.
Sistema	15/10/2026 às 13:05:41	A empresa deverá apresentar, no prazo de 24h, a documentação e justificativas pertinentes que julgar necessárias para demonstrar e comprovar a viabilidade econômica do valor ofertado.
Sistema	15/10/2026 às 13:05:52	Aproveita-se a oportunidade para solicitar que os documentos apresentados sejam devidamente assinados com certificado digital ICP-Brasil/Gov.br pelos respectivos responsáveis jurídicos e técnicos.
Sistema	15/10/2026 às 13:05:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do Chat do Compras.Gov ou do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br
Sistema	15/10/2026 às 13:06:44	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 16/10/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	16/10/2026 às 13:30:54	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	16/10/2026 às 13:30:58	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação de exequibilidade de sua proposta.
Sistema	16/10/2026 às 13:31:02	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	16/10/2026 às 13:31:08	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 19/10/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	19/10/2026 às 13:31:01	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	19/10/2026 às 13:31:04	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação de exequibilidade de sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/10/2026 às 13:31:08	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	19/10/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 20/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	20/10/2026 às 13:03:11	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	20/10/2026 às 13:03:31	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 20/10/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:02	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	20/10/2026 às 15:00:06	Informo, que foi analisado os documentos solicitados para comprovação de exequibilidade da proposta, conforme Parecer Técnico Contábil nª 021/2026 e Parecer Técnico nª 377/2026 – SE:
Sistema	20/10/2026 às 15:00:09	Disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/201026_1792516445-10%20-%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20Cont%C3%A1bil%20n%C2%BA%20021-2026%20e%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20n%C2%BA%20377-2026-SE.pdf
Sistema	20/10/2026 às 15:00:13	Solicitamos o envio dos seguintes documentos e esclarecimentos complementares para análise da exequibilidade da proposta:
Sistema	20/10/2026 às 15:00:17	Parecer Técnico nª 377/2026 - SE:
Sistema	20/10/2026 às 15:00:21	Comprovação de Preços: Enviar cotações atualizadas, propostas de fornecedores, notas fiscais ou pedidos de compra que comprovem os preços dos insumos adotados em suas composições próprias, identificando fornecedores, valores, quantitativos e custos de frete.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:24	Insumos Importados: Para itens previstos via importação (conforme habilitação no SISCOMEX apresentada), encaminhar demonstrativo dos custos totais de aquisição, fretes, tributos e taxas alfandegárias até o local da obra.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:28	Divergências: Apresentar justificativa/memória de cálculo caso as cotações possuam especificações ou condições comerciais diferentes das consideradas na planilha.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:32	Parecer Técnico Contábil nª 021/2026:
Sistema	20/10/2026 às 15:00:36	Apresentar cópia do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2025, a fim de comprovar os dados patrimoniais e índices informados na justificativa.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:40	Dando continuidade ao processo, convocarei a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA para anexar documentação solicitada na diligência, no prazo de 24h, a contar da convocação.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:45	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	20/10/2026 às 15:00:49	AMG CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do Chat do Compras.Gov ou do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br
Sistema	20/10/2026 às 15:01:16	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 21/10/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	21/10/2026 às 15:40:39	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	21/10/2026 às 15:40:54	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação da diligência para exequibilidade de sua proposta.
Sistema	21/10/2026 às 15:41:10	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	21/10/2026 às 15:41:21	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 22/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	22/10/2026 às 13:03:40	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	22/10/2026 às 13:03:45	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação da diligência para exequibilidade de sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/10/2026 às 13:03:48	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	22/10/2026 às 13:03:52	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 23/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	23/10/2026 às 12:59:16	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	23/10/2026 às 12:59:19	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação da diligência para exequibilidade de sua proposta.
Sistema	23/10/2026 às 12:59:23	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	23/10/2026 às 12:59:28	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 23/10/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	23/10/2026 às 15:00:07	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	23/10/2026 às 15:00:12	Informo, que foi analisado os documentos solicitados para comprovação de exequibilidade da proposta (diligência), conforme Parecer Técnico Contábil nª 022/2026 e Memorando nª 14/2026 - SE:
Sistema	23/10/2026 às 15:00:16	Disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/231026_1792772133-12%20-%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20Cont%C3%A1bil%20n%C2%BA%20022-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%2014-2026-SE.pdf
Sistema	23/10/2026 às 15:00:20	Após análise da documentação apresentada pela empresa AMG CONSTRUTORA LTDA, informo que:
Sistema	23/10/2026 às 15:00:25	Parecer Técnico nª 377/2026/SE: a Engenharia reconheceu que as condições comerciais e operacionais alegadas poderiam representar vantagens competitivas, porém solicitou documentos comprobatórios dos preços dos principais insumos e, quando aplicável, dos custos de importação.
Sistema	23/10/2026 às 15:00:31	Parecer Técnico-Contábil Complementar nª 022/2026: os índices contábeis apresentados atendem aos parâmetros mínimos exigidos, ressalvando-se que a análise contábil não comprova, por si só, a exequibilidade da proposta.
Sistema	23/10/2026 às 15:00:39	Memorando nª 14/2026/SE: a Engenharia informou que, diante da ausência dos documentos comprobatórios solicitados, não foi possível verificar a consistência dos custos nem certificar tecnicamente a exequibilidade da proposta.
Sistema	23/10/2026 às 15:00:45	Dessa forma, considerando que a empresa não demonstrou suficientemente a compatibilidade dos custos apresentados com o valor ofertado, decido pela desclassificação da proposta, com fundamento no art. 59, inciso IV, combinado com o § 2ª, da Lei Federal nª 14.133/2021, e nos itens 7.8.3 e 7.9 do edital.
Sistema	23/10/2026 às 15:00:49	A decisão será registrada nos autos, assegurado à licitante o direito de recurso, nos termos do art. 165 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	23/10/2026 às 15:00:54	Informo que farei a desclassificação da licitante AMG CONSTRUTORA LTDA, para o item 01.
Sistema	23/10/2026 às 15:01:22	Dando continuidade ao certame, chamarei a licitante subsequente classificada para o item 01.
Sistema	23/10/2026 às 15:01:26	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA junto a este órgão.
Sistema	23/10/2026 às 15:01:30	Assim, solicito a proposta ajustada para a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens.
Sistema	23/10/2026 às 15:01:34	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	23/10/2026 às 15:01:37	ERGE CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	23/10/2026 às 15:01:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	23/10/2026 às 15:02:28	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 23/10/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2026 às 17:15:36	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	23/10/2026 às 17:15:40	Informo que a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA dentro do prazo inicial, solicitou prorrogação para envio dos documentos solicitados.
Sistema	23/10/2026 às 17:15:48	Assim comunico que o prazo de mais duas horas úteis será concedido.
Sistema	23/10/2026 às 17:15:52	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	23/10/2026 às 17:15:55	ERGE CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	23/10/2026 às 17:16:36	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 26/10/2026 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	26/10/2026 às 09:45:15	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	26/10/2026 às 09:45:19	Informo que a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação da diligência para exequibilidade de sua proposta.
Sistema	26/10/2026 às 09:45:23	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	26/10/2026 às 09:45:26	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 27/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	27/10/2026 às 13:01:51	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	27/10/2026 às 13:01:56	Segue informações referente a documentação da empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA:
Sistema	27/10/2026 às 13:01:59	Comunico que o Parecer está disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/271026_1793103403-13%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/10/2026 às 13:02:04	Conforme o Parecer Técnico nª 389/2026 - SE, solicita-se:
Sistema	27/10/2026 às 13:02:08	“1. Que a empresa encaminhe a planilha editável, para conferência de possíveis inconsistências de arredondamento, e facilitar a cópia dos dados em um possível uso pela fiscalização da obra;”
Sistema	27/10/2026 às 13:02:12	“2. Que a empresa informe se houve, e em qual item, alteração em alguma composição de custo unitário, em relação às composições de referência.”
Sistema	27/10/2026 às 13:02:18	Dando continuidade ao processo, convocarei a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA para anexar documentação complementar solicitada na diligência.
Sistema	27/10/2026 às 13:02:22	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	27/10/2026 às 13:02:25	ERGE CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	27/10/2026 às 13:02:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do Chat do Compras.Gov ou do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br
Sistema	27/10/2026 às 13:03:21	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 27/10/2026 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	27/10/2026 às 15:16:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	27/10/2026 às 15:16:31	Informo que a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA dentro do prazo inicial, solicitou prorrogação para envio dos documentos solicitados na diligência.
Sistema	27/10/2026 às 15:16:35	Assim comunico que o prazo de mais duas horas será concedido.
Sistema	27/10/2026 às 15:16:39	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	27/10/2026 às 15:16:43	ERGE CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	27/10/2026 às 15:17:23	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 27/10/2026 às 17h30, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	29/10/2026 às 13:34:36	Boa tarde Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 13:34:40	Informo que a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação da diligência.
Sistema	29/10/2026 às 13:34:47	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	29/10/2026 às 13:34:51	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 30/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	30/10/2026 às 14:30:44	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	30/10/2026 às 14:31:16	Segue informações referente a documentação da empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA:
Sistema	30/10/2026 às 14:31:21	Comunico que o Parecer está disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/301026_1793366428-14%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	30/10/2026 às 14:31:25	Conforme o Parecer Técnico nª 392/2026 - SE, a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA cumpre com os requisitos solicitados nos documentos descritos no item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens
Sistema	30/10/2026 às 14:31:29	Restando então classificada a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA para o item 1.
Sistema	30/10/2026 às 14:33:05	Senhores licitantes, devido ao atraso no retorno da sessão. Informo que estarei informando uma nova data para fazer o aceite da proposta da empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA, para o item 01.
Sistema	30/10/2026 às 14:33:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 03/11/2026 às 08h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/11/2026 às 08:15:32	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	03/11/2026 às 08:15:36	Informo que farei o aceite da proposta da empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA, para o item 01.
Sistema	03/11/2026 às 08:15:50	Senhores licitantes!
Sistema	03/11/2026 às 08:15:55	Solicito para que a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA, anexe toda documentação correspondente ao item 10 – FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E SEUS SUB ITENS 10.1., 10.2. e 10.3.
Sistema	03/11/2026 às 08:15:59	Sendo assim, CONVOCO a empresa para que anexe a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	03/11/2026 às 08:16:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema	03/11/2026 às 08:16:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 03/11/2026 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/11/2026 às 10:34:37	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	03/11/2026 às 10:34:41	Informo que a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou necessários, para comprovar o solicitado no item 10 e seus subitens.
Sistema	03/11/2026 às 10:34:45	Informo que estarei realizando a conferência desses documentos.
Sistema	03/11/2026 às 10:34:49	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 03/11/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/11/2026 às 15:00:13	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	03/11/2026 às 15:01:12	Informo que, após análise dos documentos encaminhados pela empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA, constatou-se o atendimento às exigências estabelecidas no edital, em especial ao item 10 e seus subitens.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:17	Dessa forma, informo que procederei à habilitação da empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA para o item 01 deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2026 às 15:01:21	Informo que todos os documentos encaminhados pela licitante, estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:26	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:30	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:34	Se a Comissão de Contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno da Concorrência para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação nesta Concorrência.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2026 às 08:53:56	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de construção Prediais de Edifícios

Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra, para construção de infraestrutura para unidade de valorização de recicláveis, atendendo as necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, observadas as características e demais condições definidas neste processo e seus anexos

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 1.803.823,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	null		R$ 1.803.823,4200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.175.***-*4 - FRANCIELI DE OLIVEIRA para ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02, melhor lance: R$ 1.394.222,0000 (unitário) / R$ 1.394.222,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1.787.674,2700 (unitário) R$ 1.787.674,2700 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.797.674,2700 (unitário) R$ 1.797.674,2700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.681.193/0001-96 - AMG CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.299.000,0000 (unitário) R$ 1.299.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.803.823,4200 (unitário) R$ 1.803.823,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
61.700.080/0001-82 - BOESING & FASSINI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.639.675,4900 (unitário) R$ 1.639.675,4900 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.801.800,0000 (unitário) R$ 1.801.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.798.999,0000 (unitário) R$ 1.798.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.803.600,0000 (unitário) R$ 1.803.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.027.839/0001-62 - CONSTRUTORA DO KESNE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.588.000,0000 (unitário) R$ 1.588.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.800.000,0000 (unitário) R$ 1.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.713.632,2400 (unitário) R$ 1.713.632,2400 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.803.823,4200 (unitário) R$ 1.803.823,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.169.000/0001-02 - ERGE CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.394.222,0000 (unitário) R$ 1.394.222,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 1.800.000,0000 (unitário) R$ 1.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
53.749.960/0001-15 - EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.650.000,0000 (unitário) R$ 1.650.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.803.000,0000 (unitário) R$ 1.803.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.032.719/0001-72 - LONDRIOBRAS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.803.823,4200 (unitário) R$ 1.803.823,4200 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.803.823,4200 (unitário) R$ 1.803.823,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.434.136/0001-63 - MACRO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.640.000,0000 (unitário) R$ 1.640.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.802.000,0000 (unitário) R$ 1.802.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.064.160/0001-07 - PENINSULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.699.999,0000 (unitário) R$ 1.699.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.799.000,0000 (unitário) R$ 1.799.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.131.546/0001-51 - PICCOLI & BOHLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.699.000,0000 (unitário) R$ 1.699.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.802.980,2000 (unitário) R$ 1.802.980,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1.533.249,9100 (unitário) R$ 1.533.249,9100 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.803.823,4200 (unitário) R$ 1.803.823,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2026 às 08:32:18	35.169.000/0001-02	R$ 1.750.000,0000
08/10/2026 às 08:37:08	21.131.546/0001-51	R$ 1.798.900,0000
08/10/2026 às 08:37:48	17.681.193/0001-96	R$ 1.751.000,0000
08/10/2026 às 08:38:36	35.230.250/0001-00	R$ 1.713.632,2400
08/10/2026 às 08:39:56	61.700.080/0001-82	R$ 1.731.000,0000
08/10/2026 às 08:40:11	17.681.193/0001-96	R$ 1.714.632,2400
08/10/2026 às 08:40:43	35.169.000/0001-02	R$ 1.715.000,0000
08/10/2026 às 08:42:21	51.888.489/0001-10	R$ 1.713.532,2400
08/10/2026 às 08:43:04	21.131.546/0001-51	R$ 1.796.800,2000
08/10/2026 às 08:43:40	61.700.080/0001-82	R$ 1.714.000,0000
08/10/2026 às 08:44:22	23.218.154/0001-50	R$ 1.796.674,2700
08/10/2026 às 08:44:37	61.700.080/0001-82	R$ 1.713.600,0000
08/10/2026 às 08:44:43	53.749.960/0001-15	R$ 1.750.000,0000
08/10/2026 às 08:45:10	36.770.097/0001-69	R$ 1.798.999,0000
08/10/2026 às 08:45:32	21.131.546/0001-51	R$ 1.728.520,8000

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2026 às 08:45:52	43.064.160/0001-07	R$ 1.709.999,0000
08/10/2026 às 08:45:52	51.888.489/0001-10	R$ 1.709.899,0000
08/10/2026 às 08:46:52	21.131.546/0001-51	R$ 1.710.520,0000
08/10/2026 às 08:46:53	43.064.160/0001-07	R$ 1.708.999,0000
08/10/2026 às 08:46:55	51.888.489/0001-10	R$ 1.708.899,0000
08/10/2026 às 08:46:57	17.681.193/0001-96	R$ 1.709.899,0000
08/10/2026 às 08:47:21	10.434.136/0001-63	R$ 1.709.600,0000
08/10/2026 às 08:47:34	35.169.000/0001-02	R$ 1.394.222,0000 *
08/10/2026 às 08:47:49	21.131.546/0001-51	R$ 1.708.500,0000
08/10/2026 às 08:47:51	51.888.489/0001-10	R$ 1.708.400,0000
08/10/2026 às 08:48:06	21.131.546/0001-51	R$ 1.708.200,0000
08/10/2026 às 08:48:07	51.888.489/0001-10	R$ 1.708.100,0000
08/10/2026 às 08:48:13	10.434.136/0001-63	R$ 1.708.700,0000
08/10/2026 às 08:48:17	61.700.080/0001-82	R$ 1.708.450,0000
08/10/2026 às 08:48:20	21.131.546/0001-51	R$ 1.708.000,0000
08/10/2026 às 08:48:22	51.888.489/0001-10	R$ 1.707.900,0000
08/10/2026 às 08:48:43	61.700.080/0001-82	R$ 1.707.800,0000
08/10/2026 às 08:48:47	51.888.489/0001-10	R$ 1.707.700,0000
08/10/2026 às 08:49:21	35.169.000/0001-02	R$ 1.394.222,0000
08/10/2026 às 08:51:26	21.131.546/0001-51	R$ 1.699.000,0000
08/10/2026 às 08:51:49	53.749.960/0001-15	R$ 1.650.000,0000
08/10/2026 às 08:51:52	61.700.080/0001-82	R$ 1.639.675,4900
08/10/2026 às 08:51:53	10.434.136/0001-63	R$ 1.640.000,0000
08/10/2026 às 08:52:09	23.218.154/0001-50	R$ 1.787.674,2700
08/10/2026 às 08:52:56	51.888.489/0001-10	R$ 1.533.249,9100
08/10/2026 às 08:53:37	17.681.193/0001-96	R$ 1.299.000,0000
08/10/2026 às 08:53:46	43.064.160/0001-07	R$ 1.699.999,0000
08/10/2026 às 08:53:48	07.027.839/0001-62	R$ 1.588.000,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 08:30:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2026 às 08:32:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2026 às 08:47:41	O lance no valor de R$ 1.394.222,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 08:48:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:53:53 do dia 08/10/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 1.707.700,0000 e R$ 1.803.823,4200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	08/10/2026 às 08:53:54	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1.533.249,9100, R$ 1.640.000,0000, R$ 1.394.222,0000, R$ 1.650.000,0000, R$ 1.787.674,2700, R$ 1.299.000,0000, R$ 1.699.000,0000, R$ 1.588.000,0000, R$ 1.699.999,0000 e R$ 1.639.675,4900.
Sistema	08/10/2026 às 08:53:54	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 09:17:07	Sr. Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
Pelo participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 09:40:54	Bom dia Sr (a). Pregoeiro (a).
Pelo participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 09:41:22	Foi enviado por e-mail, conforme orientado, a solicitação de prorrogação de prazo para envio dos documentos
Pelo participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 09:42:52	A justificativa do pedido consta no e-mail.. Em resumo, baseia-se na disposição do Edital e justifica-se pela complexibilidade das planilhas a serem elaboradas. A composição é detlahada e morosa, de forma que duas horas é prazo severamente apertado.
Pelo participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 09:43:25	Assim, rogamos seja concedida a prorrogação, ao menos por igual período, levandos-e em consideranҫao o horas úteis de trabalho.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 11:18:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 08/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 13:30:54	Sr. Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 15:31:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:00 de 08/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 08:01:02	Sr. Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:02:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 366/2026 - SE. Senhor licitante, favor realizar as assinaturas dos documentos do Representante legal e Responsável Técnica de forma digital. .
Pelo participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 09:06:35	Bom dia Sr. Pregoeiro. Conforme orientação, enviamos por e-mail o pedido de prorrogação do prazo para cumprimento da diligência
Pelo participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 09:07:06	O pedido se justifica por fato alheio à vontade da empresa. O item 3 do Parecer requer assinatura da Responsável Técnica passível de validação. Para atendê-lo, a Responsável Técnica precisa assinar digitalmente a planilha orçamentária e as composições de custos unitários. Contudo, o certificado digital dela apresentou falha e não está funcionando, e a empresa já está em contato com a autoridade certificadora para restabelecê-lo.
Pelo participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 09:07:11	Além disso, o item 2 do Parecer exige a conferência individual das 308 composições de custos unitários com as composições de referência e com o SINAPI. É um trabalho extenso, que a empresa está realizando para prestar informação completa e precisa.
Pelo participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 09:07:15	A prorrogação não traz prejuízo ao certame nem aos demais licitantes, pois o preço já está fixado e não será alterado. Ela permite entregar a documentação completa e com assinatura validável, como solicitado pelo próprio Setor de Engenharia, e atende ao princípio de interpretação das normas em favor da ampliação da disputa (item 16.4).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 10:02:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:02:00 de 14/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 10:15:41	Sr. Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 366/2026 - SE. Senhor licitante, favor realizar as assinaturas dos documentos do Representante legal e Responsável Técnica de forma digital. .
Pelo participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 12:34:06	Sr. pregoeiro, a planiha Editável e a demonstração da composição de custos foi anexada conforme solicitado pelo Parecer Técnico.
Pelo participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 12:36:23	No tocante a assinatura digital da RT, esclarecemos que no momento não é possível por força de problemas técnicos operacionais. Foi marcada reunião com a certificadora para promover a atualização do certificado digital qeu autoriza a assinatura no formato solicitado. Entretanto, as assinaturas apresentadas são idôneas e representam a vontade das partes. Se necessário, estamos abertos a diligências para comprovar a vontade da subscritora.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 13:30:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:01 de 14/10/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	15/10/2026 às 13:06:37	Sr. Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 16/10/2026. Justificativa: SOLICITA-SE A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. .
Pelo participante 17.681.193/0001-96	15/10/2026 às 16:52:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:16 de 15/10/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	20/10/2026 às 15:01:08	Sr. Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:02:00 do dia 21/10/2026. Justificativa: Solicito documentação para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico Contábil nª 021/2026 e Parecer Técnico nª 377/2026 - SE. .
Pelo participante 17.681.193/0001-96	20/10/2026 às 18:18:44	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:18:44 de 20/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96.
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	23/10/2026 às 15:02:08	Sr. Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:03:00 do dia 23/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
Pelo participante 35.169.000/0001-02	23/10/2026 às 15:42:46	Sr. pregoeiro, considerando a complexibildiade dos documentos solicitados, atualziação de planilhas e composições, rogamos a prorrogação do prazo por mais 2 horas, respeitando o horario comercial, isto conforme estabelece o edital e conforme o principio do formalismo modero
Pelo participante 35.169.000/0001-02	23/10/2026 às 16:08:31	O pedido também foi enviado por e-mail, conforme orientação
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	23/10/2026 às 17:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:03:00 de 23/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02.
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	23/10/2026 às 17:16:23	Sr. Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 26/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	26/10/2026 às 09:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:30:00 de 26/10/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02.
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	27/10/2026 às 13:02:53	Sr. Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 27/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 389/2026 - SE. Item 01. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.169.000/0001-02	27/10/2026 às 13:28:38	Boa tarde. As diligências solicitadas no parecer exigem tempo para preparação e produção do artefatos, nesse contexto, rogamos seja concedida a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos pelo prazo de 24 horas. O pedido é legal e corrobora o interesse público e o formalismo moderado. Atenciosamente,
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	27/10/2026 às 15:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:00 de 27/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02.
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	27/10/2026 às 15:17:16	Sr. Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 27/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 389/2026 - SE. Item 01. .
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	27/10/2026 às 17:18:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:18:00 de 27/10/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02.
Sistema	03/11/2026 às 08:15:43	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2026 08:25:43.
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	03/11/2026 às 08:16:18	Sr. Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:17:00 do dia 03/11/2026. Justificativa: Anexe toda documentação correspondente ao item 10 – FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E SEUS SUB ITENS 10.1., 10.2. e 10.3..
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	03/11/2026 às 10:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:00 de 03/11/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02.
Pelo participante 35.169.000/0001-02	03/11/2026 às 11:04:07	Sr. pregoeiro, bom dia. Em vista do formalismo moderado e do interesse público, asseveramos que a jurisprudência pacífica do TCU estabelece que a vedação à inclusão de documento novo não alcança documentos que comprovem condição pré-existente à abertura do certame. Neste contexto, havendo documento ausente ou inconforme, isto se deu pelo mero erro material, caso este onde roga-se o diligenciamento para correção.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:49	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2026 15:11:49.
Sistema	03/11/2026 às 15:12:53	A fase de recurso do item 1 está aberta até 06/11/2026.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/10/2026 às 08:32:00	Item aberto para lances.
08/10/2026 às 08:48:53	Item com etapa aberta encerrada.
08/10/2026 às 08:48:53	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 1.707.700,0000 e R$ 1.803.823,4200.
08/10/2026 às 08:53:54	Item com etapa fechada encerrada.
08/10/2026 às 08:53:54	Item encerrado para lances.
08/10/2026 às 09:17:07	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
08/10/2026 às 13:30:54	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .

Data/Hora	Descrição
14/10/2026 às 08:01:02	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:02:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 366/2026 - SE. Senhor licitante, favor realizar as assinaturas dos documentos do Representante legal e Responsável Técnica de forma digital. .
14/10/2026 às 10:15:41	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 366/2026 - SE. Senhor licitante, favor realizar as assinaturas dos documentos do Representante legal e Responsável Técnica de forma digital. .
15/10/2026 às 13:06:37	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 16/10/2026. Justificativa: SOLICITA-SE A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. .
15/10/2026 às 16:52:16	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 finalizou o envio de anexo.
20/10/2026 às 15:01:08	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:02:00 do dia 21/10/2026. Justificativa: Solicito documentação para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico Contábil nª 021/2026 e Parecer Técnico nª 377/2026 - SE. .
20/10/2026 às 18:18:44	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 finalizou o envio de anexo.
23/10/2026 às 15:01:13	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1.299.000,0000. Motivo: Considerando que a empresa não demonstrou suficientemente a compatibilidade dos custos apresentados com o valor ofertado, decido pela desclassificação da proposta, com fundamento no art. 59, inciso IV, combinado com o § 2ª, da Lei Federal nª 14.133/2021, e nos itens 7.8.3 e 7.9 do edital..
23/10/2026 às 15:02:08	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:03:00 do dia 23/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
23/10/2026 às 17:16:23	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 26/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
27/10/2026 às 13:02:53	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 27/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 389/2026 - SE. Item 01. .
27/10/2026 às 15:17:16	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 27/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 389/2026 - SE. Item 01. .
03/11/2026 às 08:15:43	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1.394.222,0000.
03/11/2026 às 08:16:18	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:17:00 do dia 03/11/2026. Justificativa: Anexe toda documentação correspondente ao item 10 – FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E SEUS SUB ITENS 10.1., 10.2. e 10.3..
03/11/2026 às 15:01:49	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 foi habilitado.
03/11/2026 às 15:03:26	Fornecedor MACRO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.434.136/0001-63 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
03/11/2026 às 15:12:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.