PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

CONCORRÊNCIA 30/2026

Às 09:25 horas do dia 09 de novembro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, JANDER LUIZ LOSS, HOMOLOGA e ADJUDICA o objeto referente ao item 1 da Concorrência nª 30/2026, Processo nª 2292/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra, para Construção de Infraestrutura para Unidade de Valorização de Recicláveis, atendendo as necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.		
Entrega de propostas:	De 23/09/2026 às 08:00 até 08/10/2026 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/10/2026 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2026 às 08:30:24	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	08/10/2026 às 08:30:28	Estamos iniciando a Sessão de Abertura da Concorrência Eletrônico nª 90009/2026., nª no Compras.gov 30/2026. Alguns avisos importantes:
Sistema	08/10/2026 às 08:30:32	Sugerimos que cada licitante baixe o APLICATIVO do “Compras.gov.br” no seu celular e marque o número desta licitação como favorito para receber notificações em relação ao andamento da Concorrência.
Sistema	08/10/2026 às 08:30:37	Recomendamos que os licitantes mantenham TODOS os VI níveis de cadastramento do SICAF atualizados para fins de julgamento da fase de habilitação.
Sistema	08/10/2026 às 08:30:48	O modo de disputa será “ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Sistema	08/10/2026 às 08:30:56	Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes, de forma que o objeto do certame não tenha ônus adicional para o Município de Marmeleiro.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:02	Compete ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Agente/Comissão de Contratação, assim como de sua desconexão.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:06	Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões seguintes.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:10	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o certame. Sabem, por consequência, que a declaração de possuir condições de participação sem tê-las pode acarretar a propositura de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 08:31:15	Durante a fase de lances, o próprio licitante poderá excluir um lance errado, porém UMA ÚNICA VEZ e no intervalo de 15 segundos após o registro no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:19	Já os pedidos de desclassificação/desistência de propostas somente serão aceitos por este Agente/Comissão de Contratação se a argumentação for coerente e embasada. Peço então que estejam atentos para o lançamento dos valores propostos.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:24	Quanto ao registro dos valores dos lances, ressalto que o sistema Compras.Gov foi parametrizado para considerar 04 (quatro) casas decimais depois da vírgula. Portanto, fiquem atentos ao adequado registro do valor, a fim de evitar o cadastro de lances manifestamente inexequíveis.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:28	De acordo com a Lei nª 14.133/2021, a intenção de recurso ocorrerá em 2 momentos, ou seja, após a fase de julgamento de proposta e após a fase de habilitação (10 minutos para cada), porém a interposição das razões de recurso é em momento único e após a fase de habilitação.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:32	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Compras.Gov, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar a Agente/Comissão de Contratação, pelo e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br, prorrogação da convocação do anexo no sistema.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:35	O envio de originais e/ou de cópias autenticadas da documentação somente deverá ocorrer caso a Comissão de Contratação efetue tal solicitação.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:39	Peço que prestem atenção a TODAS as condições previstas no Edital desta Concorrência, especialmente quanto à documentação de habilitação, bem como quanto à proposta ajustada ao lance final que deve ser inserida no sistema Compras.Gov após solicitação pela Comissão de Contratação.
Sistema	08/10/2026 às 08:31:44	Cabe a esta Comissão de Contratação apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este certame com o ComprasGov, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o sistema através do fone 0800-978-9001, ou ainda através do link https://portaldeservicos.economia.gov.br/pt#/
Sistema	08/10/2026 às 08:53:57	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/10/2026 às 08:55:10	Bom dia senhores Licitantes!
Sistema	08/10/2026 às 08:55:15	Antes de formalizar a aceitação da proposta oferecida pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, realizarei a verificação da existência de eventuais sanções que possam impedir sua participação nos itens do certame ou sua contratação junto a este órgão, conforme previsto no art. 14 da Lei nª 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital.
Sistema	08/10/2026 às 08:55:20	Para tal, efetuarei consulta aos cadastros impeditivos de licitar ou contratar, a fim de garantir a conformidade com as normas e regulamentos vigentes.
Sistema	08/10/2026 às 08:55:30	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita hoje, dia 08/10/2026 às 09h15min, no chat da Plataforma COMPRASGOV.
Sistema	08/10/2026 às 09:16:23	Bom dia senhores licitantes!
Sistema	08/10/2026 às 09:16:27	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA junto a este órgão.
Sistema	08/10/2026 às 09:16:31	Assim, solicito a proposta ajustada para a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens.
Sistema	08/10/2026 às 09:16:35	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	08/10/2026 às 09:16:38	AMG CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	08/10/2026 às 09:16:41	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	08/10/2026 às 09:17:16	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 08/10/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 13:30:10	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	08/10/2026 às 13:30:14	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA dentro do prazo inicial, solicitou prorrogação para envio dos documentos solicitados.
Sistema	08/10/2026 às 13:30:29	Assim comunico que o prazo de mais duas horas será concedido.
Sistema	08/10/2026 às 13:30:33	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	08/10/2026 às 13:30:36	AMG CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	08/10/2026 às 13:31:03	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 08/10/2026 às 16h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	08/10/2026 às 16:00:36	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	08/10/2026 às 16:00:40	Informo que os documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens, encaminhados pela licitante AMG CONSTRUTORA LTDA foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	08/10/2026 às 16:00:46	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 09/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	09/10/2026 às 13:00:30	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	09/10/2026 às 13:00:44	Informo que os documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens, encaminhados pela licitante AMG CONSTRUTORA LTDA foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	09/10/2026 às 13:00:51	Informo que a área técnica ainda não finalizou a verificação desses documentos.
Sistema	09/10/2026 às 13:00:57	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 13/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	13/10/2026 às 13:02:32	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	13/10/2026 às 13:02:37	Informo que os documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens, encaminhados pela licitante AMG CONSTRUTORA LTDA foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	13/10/2026 às 13:02:41	Informo que a área técnica ainda não finalizou a verificação desses documentos.
Sistema	13/10/2026 às 13:02:53	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 14/10/2026 às 08h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	14/10/2026 às 08:00:02	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	14/10/2026 às 08:00:07	Segue informações referente a documentação da empresa AMG CONSTRUTORA LTDA:
Sistema	14/10/2026 às 08:00:11	Comunico que o Parecer está disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/131026_1791918034-7%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	14/10/2026 às 08:00:15	Conforme o Parecer Técnico nª 366/2026 - SE, solicita-se:
Sistema	14/10/2026 às 08:00:19	“1. Que a empresa encaminhe a planilha editável, para conferência de possíveis inconsistências de arredondamento;”
Sistema	14/10/2026 às 08:00:23	“2. Que a empresa informe se houve, e em qual item, alteração em alguma composição de custo unitário, em relação às composições de referência, pois era necessário enviar somente se houvesse alteração, e a empresa enviou todas as composições;”
Sistema	14/10/2026 às 08:00:27	Dando continuidade ao processo, convocarei a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA para anexar documentação complementar solicitada na diligência.
Sistema	14/10/2026 às 08:00:31	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	14/10/2026 às 08:00:35	AMG CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	14/10/2026 às 08:00:40	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do Chat do Compras.Gov ou do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/10/2026 às 08:01:12	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 14/10/2026 às 10h15, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	14/10/2026 às 10:15:10	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	14/10/2026 às 10:15:13	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA dentro do prazo inicial, solicitou prorrogação para envio dos documentos solicitados na diligência.
Sistema	14/10/2026 às 10:15:17	Assim comunico que o prazo de mais duas horas será concedido.
Sistema	14/10/2026 às 10:15:20	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	14/10/2026 às 10:15:24	AMG CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	14/10/2026 às 10:15:49	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 14/10/2026 às 14h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	14/10/2026 às 14:05:46	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	14/10/2026 às 14:05:50	Informo que os documentos solicitados em diligência, encaminhados pela licitante AMG CONSTRUTORA LTDA foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	14/10/2026 às 14:05:55	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 15/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	15/10/2026 às 13:05:23	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	15/10/2026 às 13:05:27	Informo, que foi analisada a Proposta Ajustada, demais documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens e documentos anexados para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico Nª 371/2026-SE.
Sistema	15/10/2026 às 13:05:31	Disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/151026_1792068804-8%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-%20Parte%2002%20e%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20n%C2%BA371-2026-SE.pdf, página 697.
Sistema	15/10/2026 às 13:05:36	Senhor licitante, AMG CONSTRUTORA LTDA, tendo em vista que o valor global ofertado na proposta ajustada (R$ 1.299.000,00) apresenta desconto superior a 25% em relação ao valor orçado pela Administração (R$ 1.803.823,42), enquadrando-se no parâmetro do Art. 59, § 4ª, da Lei nª 14.133/2021 e das regras editalícias, SOLICITA-SE A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA.
Sistema	15/10/2026 às 13:05:41	A empresa deverá apresentar, no prazo de 24h, a documentação e justificativas pertinentes que julgar necessárias para demonstrar e comprovar a viabilidade econômica do valor ofertado.
Sistema	15/10/2026 às 13:05:52	Aproveita-se a oportunidade para solicitar que os documentos apresentados sejam devidamente assinados com certificado digital ICP-Brasil/Gov.br pelos respectivos responsáveis jurídicos e técnicos.
Sistema	15/10/2026 às 13:05:57	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do Chat do Compras.Gov ou do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br
Sistema	15/10/2026 às 13:06:44	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 16/10/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	16/10/2026 às 13:30:54	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	16/10/2026 às 13:30:58	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação de exequibilidade de sua proposta.
Sistema	16/10/2026 às 13:31:02	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	16/10/2026 às 13:31:08	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 19/10/2026 às 13h30, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	19/10/2026 às 13:31:01	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	19/10/2026 às 13:31:04	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação de exequibilidade de sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/10/2026 às 13:31:08	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	19/10/2026 às 13:31:11	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 20/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	20/10/2026 às 13:03:11	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	20/10/2026 às 13:03:31	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 20/10/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:02	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	20/10/2026 às 15:00:06	Informo, que foi analisado os documentos solicitados para comprovação de exequibilidade da proposta, conforme Parecer Técnico Contábil nª 021/2026 e Parecer Técnico nª 377/2026 – SE:
Sistema	20/10/2026 às 15:00:09	Disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/201026_1792516445-10%20-%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20Cont%C3%A1bil%20n%C2%BA%20021-2026%20e%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20n%C2%BA%20377-2026-SE.pdf
Sistema	20/10/2026 às 15:00:13	Solicitamos o envio dos seguintes documentos e esclarecimentos complementares para análise da exequibilidade da proposta:
Sistema	20/10/2026 às 15:00:17	Parecer Técnico nª 377/2026 - SE:
Sistema	20/10/2026 às 15:00:21	Comprovação de Preços: Enviar cotações atualizadas, propostas de fornecedores, notas fiscais ou pedidos de compra que comprovem os preços dos insumos adotados em suas composições próprias, identificando fornecedores, valores, quantitativos e custos de frete.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:24	Insumos Importados: Para itens previstos via importação (conforme habilitação no SISCOMEX apresentada), encaminhar demonstrativo dos custos totais de aquisição, fretes, tributos e taxas alfandegárias até o local da obra.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:28	Divergências: Apresentar justificativa/memória de cálculo caso as cotações possuam especificações ou condições comerciais diferentes das consideradas na planilha.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:32	Parecer Técnico Contábil nª 021/2026:
Sistema	20/10/2026 às 15:00:36	Apresentar cópia do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do exercício de 2025, a fim de comprovar os dados patrimoniais e índices informados na justificativa.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:40	Dando continuidade ao processo, convocarei a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA para anexar documentação solicitada na diligência, no prazo de 24h, a contar da convocação.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:45	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	20/10/2026 às 15:00:49	AMG CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	20/10/2026 às 15:00:53	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do Chat do Compras.Gov ou do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br
Sistema	20/10/2026 às 15:01:16	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 21/10/2026 às 15h30, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	21/10/2026 às 15:40:39	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	21/10/2026 às 15:40:54	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação da diligência para exequibilidade de sua proposta.
Sistema	21/10/2026 às 15:41:10	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	21/10/2026 às 15:41:21	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 22/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	22/10/2026 às 13:03:40	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	22/10/2026 às 13:03:45	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação da diligência para exequibilidade de sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/10/2026 às 13:03:48	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	22/10/2026 às 13:03:52	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 23/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	23/10/2026 às 12:59:16	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	23/10/2026 às 12:59:19	Informo que a empresa AMG CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação da diligência para exequibilidade de sua proposta.
Sistema	23/10/2026 às 12:59:23	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	23/10/2026 às 12:59:28	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 23/10/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	23/10/2026 às 15:00:07	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	23/10/2026 às 15:00:12	Informo, que foi analisado os documentos solicitados para comprovação de exequibilidade da proposta (diligência), conforme Parecer Técnico Contábil nª 022/2026 e Memorando nª 14/2026 - SE:
Sistema	23/10/2026 às 15:00:16	Disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/231026_1792772133-12%20-%20Parecer%20T%C3%A9cnico%20Cont%C3%A1bil%20n%C2%BA%20022-2026%20e%20Memorando%20n%C2%BA%2014-2026-SE.pdf
Sistema	23/10/2026 às 15:00:20	Após análise da documentação apresentada pela empresa AMG CONSTRUTORA LTDA, informo que:
Sistema	23/10/2026 às 15:00:25	Parecer Técnico nª 377/2026/SE: a Engenharia reconheceu que as condições comerciais e operacionais alegadas poderiam representar vantagens competitivas, porém solicitou documentos comprobatórios dos preços dos principais insumos e, quando aplicável, dos custos de importação.
Sistema	23/10/2026 às 15:00:31	Parecer Técnico-Contábil Complementar nª 022/2026: os índices contábeis apresentados atendem aos parâmetros mínimos exigidos, ressalvando-se que a análise contábil não comprova, por si só, a exequibilidade da proposta.
Sistema	23/10/2026 às 15:00:39	Memorando nª 14/2026/SE: a Engenharia informou que, diante da ausência dos documentos comprobatórios solicitados, não foi possível verificar a consistência dos custos nem certificar tecnicamente a exequibilidade da proposta.
Sistema	23/10/2026 às 15:00:45	Dessa forma, considerando que a empresa não demonstrou suficientemente a compatibilidade dos custos apresentados com o valor ofertado, decido pela desclassificação da proposta, com fundamento no art. 59, inciso IV, combinado com o § 2ª, da Lei Federal nª 14.133/2021, e nos itens 7.8.3 e 7.9 do edital.
Sistema	23/10/2026 às 15:00:49	A decisão será registrada nos autos, assegurado à licitante o direito de recurso, nos termos do art. 165 da Lei nª 14.133/2021.
Sistema	23/10/2026 às 15:00:54	Informo que farei a desclassificação da licitante AMG CONSTRUTORA LTDA, para o item 01.
Sistema	23/10/2026 às 15:01:22	Dando continuidade ao certame, chamarei a licitante subsequente classificada para o item 01.
Sistema	23/10/2026 às 15:01:26	Consulta realizada por meio do site https://certidoes.cgu.gov.br/e no SICAF, não apresentou nenhuma vedação de participação em licitação ou contratação para a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA junto a este órgão.
Sistema	23/10/2026 às 15:01:30	Assim, solicito a proposta ajustada para a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA de acordo com o último lance, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens.
Sistema	23/10/2026 às 15:01:34	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	23/10/2026 às 15:01:37	ERGE CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	23/10/2026 às 15:01:42	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br.
Sistema	23/10/2026 às 15:02:28	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 23/10/2026 às 17h15, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/10/2026 às 17:15:36	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	23/10/2026 às 17:15:40	Informo que a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA dentro do prazo inicial, solicitou prorrogação para envio dos documentos solicitados.
Sistema	23/10/2026 às 17:15:48	Assim comunico que o prazo de mais duas horas úteis será concedido.
Sistema	23/10/2026 às 17:15:52	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	23/10/2026 às 17:15:55	ERGE CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	23/10/2026 às 17:16:36	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 26/10/2026 às 09h45, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	26/10/2026 às 09:45:15	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	26/10/2026 às 09:45:19	Informo que a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação da diligência para exequibilidade de sua proposta.
Sistema	26/10/2026 às 09:45:23	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	26/10/2026 às 09:45:26	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 27/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	27/10/2026 às 13:01:51	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	27/10/2026 às 13:01:56	Segue informações referente a documentação da empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA:
Sistema	27/10/2026 às 13:01:59	Comunico que o Parecer está disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/271026_1793103403-13%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	27/10/2026 às 13:02:04	Conforme o Parecer Técnico nª 389/2026 - SE, solicita-se:
Sistema	27/10/2026 às 13:02:08	“1. Que a empresa encaminhe a planilha editável, para conferência de possíveis inconsistências de arredondamento, e facilitar a cópia dos dados em um possível uso pela fiscalização da obra;”
Sistema	27/10/2026 às 13:02:12	“2. Que a empresa informe se houve, e em qual item, alteração em alguma composição de custo unitário, em relação às composições de referência.”
Sistema	27/10/2026 às 13:02:18	Dando continuidade ao processo, convocarei a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA para anexar documentação complementar solicitada na diligência.
Sistema	27/10/2026 às 13:02:22	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	27/10/2026 às 13:02:25	ERGE CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	27/10/2026 às 13:02:29	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas através do Chat do Compras.Gov ou do e-mail licitacao@marmeleiro.pr.gov.br
Sistema	27/10/2026 às 13:03:21	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 27/10/2026 às 15h15, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	27/10/2026 às 15:16:27	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	27/10/2026 às 15:16:31	Informo que a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA dentro do prazo inicial, solicitou prorrogação para envio dos documentos solicitados na diligência.
Sistema	27/10/2026 às 15:16:35	Assim comunico que o prazo de mais duas horas será concedido.
Sistema	27/10/2026 às 15:16:39	Segue a empresa convocada e seu respectivo item:
Sistema	27/10/2026 às 15:16:43	ERGE CONSTRUTORA LTDA: item 01.
Sistema	27/10/2026 às 15:17:23	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 27/10/2026 às 17h30, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	29/10/2026 às 13:34:36	Boa tarde Senhores Licitantes!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2026 às 13:34:40	Informo que a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou pertinente para comprovação da diligência.
Sistema	29/10/2026 às 13:34:47	Informo que os documentos foram encaminhados a Área Técnica para análise.
Sistema	29/10/2026 às 13:34:51	Nova comunicação da Comissão de Contratação será feita dia 30/10/2026 às 13h, no chat da Plataforma COMPRAS.GOV.BR.
Sistema	30/10/2026 às 14:30:44	Boa tarde Senhores Licitantes!
Sistema	30/10/2026 às 14:31:16	Segue informações referente a documentação da empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA:
Sistema	30/10/2026 às 14:31:21	Comunico que o Parecer está disponível no link: https://www.marmeleiro.pr.gov.br/arquivos/licitacoes/301026_1793366428-14%20-%20Sess%C3%A3o%20P%C3%BAblica%20-
Sistema	30/10/2026 às 14:31:25	Conforme o Parecer Técnico nª 392/2026 - SE, a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA cumpre com os requisitos solicitados nos documentos descritos no item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens
Sistema	30/10/2026 às 14:31:29	Restando então classificada a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA para o item 1.
Sistema	30/10/2026 às 14:33:05	Senhores licitantes, devido ao atraso no retorno da sessão. Informo que estarei informando uma nova data para fazer o aceite da proposta da empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA, para o item 01.
Sistema	30/10/2026 às 14:33:46	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 03/11/2026 às 08h15, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/11/2026 às 08:15:32	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	03/11/2026 às 08:15:36	Informo que farei o aceite da proposta da empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA, para o item 01.
Sistema	03/11/2026 às 08:15:50	Senhores licitantes!
Sistema	03/11/2026 às 08:15:55	Solicito para que a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA, anexe toda documentação correspondente ao item 10 – FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E SEUS SUB ITENS 10.1., 10.2. e 10.3.
Sistema	03/11/2026 às 08:15:59	Sendo assim, CONVOCO a empresa para que anexe a relação de documentos descritos, no prazo de 2 (duas) horas.
Sistema	03/11/2026 às 08:16:03	Caso haja necessidade de prorrogação dos prazos estabelecidos, peço aos senhores que encaminhem as solicitações e justificativas no CHAT da Plataforma COMPRAS.GOV, dentro do prazo inicialmente estabelecido.
Sistema	03/11/2026 às 08:16:26	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 03/11/2026 às 10h30, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/11/2026 às 10:34:37	Bom dia Senhores Licitantes!
Sistema	03/11/2026 às 10:34:41	Informo que a empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA anexou os documentos que julgou necessários, para comprovar o solicitado no item 10 e seus subitens.
Sistema	03/11/2026 às 10:34:45	Informo que estarei realizando a conferência desses documentos.
Sistema	03/11/2026 às 10:34:49	Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 03/11/2026 às 15h, no chat da Plataforma COMPRASNET.
Sistema	03/11/2026 às 15:00:13	Boa tarde, Senhores Licitantes!
Sistema	03/11/2026 às 15:01:12	Informo que, após análise dos documentos encaminhados pela empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA, constatou-se o atendimento às exigências estabelecidas no edital, em especial ao item 10 e seus subitens.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:17	Dessa forma, informo que procederei à habilitação da empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA para o item 01 deste certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/11/2026 às 15:01:21	Informo que todos os documentos encaminhados pela licitante, estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal e Portal da Transparência.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:26	Após a HABILITAÇÃO da empresa, o sistema abrirá AUTOMATICAMENTE o prazo de manifestação da intenção de recurso referente à HABILITAÇÃO, com duração mínima de 10 minutos.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:30	Caso alguma intenção seja registrada, será aberto o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais no sistema, seguido de igual prazo para as contrarrazões.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:34	Se a Comissão de Contratação julgar procedente o recurso, será realizado o retorno da Concorrência para a fase de julgamento, retificando-se os atos inquinados de irregularidades/ilegalidades, repetindo-se as fases subsequentes.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:38	Desde já, gostaria de agradecer a todos pela participação nesta Concorrência.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:42	Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/10/2026 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
08/10/2026 às 08:53:56	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de construção Prediais de Edifícios

Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra, para construção de infraestrutura para unidade de valorização de recicláveis, atendendo as necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, observadas as características e demais condições definidas neste processo e seus anexos

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 1.803.823,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	null		R$ 1.803.823,4200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.826.***-*4 - JANDER LUIZ LOSS para ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02, melhor lance: R$ 1.394.222,0000 (unitário) / R$ 1.394.222,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1.787.674,2700 (unitário) R$ 1.787.674,2700 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.797.674,2700 (unitário) R$ 1.797.674,2700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.681.193/0001-96 - AMG CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.299.000,0000 (unitário) R$ 1.299.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 1.803.823,4200 (unitário) R$ 1.803.823,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
61.700.080/0001-82 - BOESING & FASSINI LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.639.675,4900 (unitário) R$ 1.639.675,4900 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.801.800,0000 (unitário) R$ 1.801.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.798.999,0000 (unitário) R$ 1.798.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.803.600,0000 (unitário) R$ 1.803.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.027.839/0001-62 - CONSTRUTORA DO KESNE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.588.000,0000 (unitário) R$ 1.588.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.800.000,0000 (unitário) R$ 1.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.230.250/0001-00 - CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.713.632,2400 (unitário) R$ 1.713.632,2400 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.803.823,4200 (unitário) R$ 1.803.823,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.169.000/0001-02 - ERGE CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.394.222,0000 (unitário) R$ 1.394.222,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 1.800.000,0000 (unitário) R$ 1.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
53.749.960/0001-15 - EXECUTTA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.650.000,0000 (unitário) R$ 1.650.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.803.000,0000 (unitário) R$ 1.803.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.032.719/0001-72 - LONDRIOBRAS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.803.823,4200 (unitário) R$ 1.803.823,4200 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.803.823,4200 (unitário) R$ 1.803.823,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.434.136/0001-63 - MACRO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.640.000,0000 (unitário) R$ 1.640.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.802.000,0000 (unitário) R$ 1.802.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.064.160/0001-07 - PENINSULA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.699.999,0000 (unitário) R$ 1.699.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.799.000,0000 (unitário) R$ 1.799.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.131.546/0001-51 - PICCOLI & BOHLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1.699.000,0000 (unitário) R$ 1.699.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.802.980,2000 (unitário) R$ 1.802.980,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.888.489/0001-10 - TECBULA CONSTRUCOES E REFORMAS SLU LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1.533.249,9100 (unitário) R$ 1.533.249,9100 (total)	-
Valor proposta: R$ 1.803.823,4200 (unitário) R$ 1.803.823,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2026 às 08:32:18	35.169.000/0001-02	R$ 1.750.000,0000
08/10/2026 às 08:37:08	21.131.546/0001-51	R$ 1.798.900,0000
08/10/2026 às 08:37:48	17.681.193/0001-96	R$ 1.751.000,0000
08/10/2026 às 08:38:36	35.230.250/0001-00	R$ 1.713.632,2400
08/10/2026 às 08:39:56	61.700.080/0001-82	R$ 1.731.000,0000
08/10/2026 às 08:40:11	17.681.193/0001-96	R$ 1.714.632,2400
08/10/2026 às 08:40:43	35.169.000/0001-02	R$ 1.715.000,0000
08/10/2026 às 08:42:21	51.888.489/0001-10	R$ 1.713.532,2400
08/10/2026 às 08:43:04	21.131.546/0001-51	R$ 1.796.800,2000
08/10/2026 às 08:43:40	61.700.080/0001-82	R$ 1.714.000,0000
08/10/2026 às 08:44:22	23.218.154/0001-50	R$ 1.796.674,2700
08/10/2026 às 08:44:37	61.700.080/0001-82	R$ 1.713.600,0000
08/10/2026 às 08:44:43	53.749.960/0001-15	R$ 1.750.000,0000
08/10/2026 às 08:45:10	36.770.097/0001-69	R$ 1.798.999,0000
08/10/2026 às 08:45:32	21.131.546/0001-51	R$ 1.728.520,8000

Data/hora	Participante	Lance
08/10/2026 às 08:45:52	43.064.160/0001-07	R$ 1.709.999,0000
08/10/2026 às 08:45:52	51.888.489/0001-10	R$ 1.709.899,0000
08/10/2026 às 08:46:52	21.131.546/0001-51	R$ 1.710.520,0000
08/10/2026 às 08:46:53	43.064.160/0001-07	R$ 1.708.999,0000
08/10/2026 às 08:46:55	51.888.489/0001-10	R$ 1.708.899,0000
08/10/2026 às 08:46:57	17.681.193/0001-96	R$ 1.709.899,0000
08/10/2026 às 08:47:21	10.434.136/0001-63	R$ 1.709.600,0000
08/10/2026 às 08:47:34	35.169.000/0001-02	R$ 1.394.222,0000 *
08/10/2026 às 08:47:49	21.131.546/0001-51	R$ 1.708.500,0000
08/10/2026 às 08:47:51	51.888.489/0001-10	R$ 1.708.400,0000
08/10/2026 às 08:48:06	21.131.546/0001-51	R$ 1.708.200,0000
08/10/2026 às 08:48:07	51.888.489/0001-10	R$ 1.708.100,0000
08/10/2026 às 08:48:13	10.434.136/0001-63	R$ 1.708.700,0000
08/10/2026 às 08:48:17	61.700.080/0001-82	R$ 1.708.450,0000
08/10/2026 às 08:48:20	21.131.546/0001-51	R$ 1.708.000,0000
08/10/2026 às 08:48:22	51.888.489/0001-10	R$ 1.707.900,0000
08/10/2026 às 08:48:43	61.700.080/0001-82	R$ 1.707.800,0000
08/10/2026 às 08:48:47	51.888.489/0001-10	R$ 1.707.700,0000
08/10/2026 às 08:49:21	35.169.000/0001-02	R$ 1.394.222,0000
08/10/2026 às 08:51:26	21.131.546/0001-51	R$ 1.699.000,0000
08/10/2026 às 08:51:49	53.749.960/0001-15	R$ 1.650.000,0000
08/10/2026 às 08:51:52	61.700.080/0001-82	R$ 1.639.675,4900
08/10/2026 às 08:51:53	10.434.136/0001-63	R$ 1.640.000,0000
08/10/2026 às 08:52:09	23.218.154/0001-50	R$ 1.787.674,2700
08/10/2026 às 08:52:56	51.888.489/0001-10	R$ 1.533.249,9100
08/10/2026 às 08:53:37	17.681.193/0001-96	R$ 1.299.000,0000
08/10/2026 às 08:53:46	43.064.160/0001-07	R$ 1.699.999,0000
08/10/2026 às 08:53:48	07.027.839/0001-62	R$ 1.588.000,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 08:30:00	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/10/2026 às 08:32:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2026 às 08:47:41	O lance no valor de R$ 1.394.222,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2026 às 08:48:53	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 08:53:53 do dia 08/10/2026. Fornecedores convocados apresentaram os lances entre R$ 1.707.700,0000 e R$ 1.803.823,4200 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	08/10/2026 às 08:53:54	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 1.533.249,9100, R$ 1.640.000,0000, R$ 1.394.222,0000, R$ 1.650.000,0000, R$ 1.787.674,2700, R$ 1.299.000,0000, R$ 1.699.000,0000, R$ 1.588.000,0000, R$ 1.699.999,0000 e R$ 1.639.675,4900.
Sistema	08/10/2026 às 08:53:54	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 09:17:07	Sr. Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
Pelo participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 09:40:54	Bom dia Sr (a). Pregoeiro (a).
Pelo participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 09:41:22	Foi enviado por e-mail, conforme orientado, a solicitação de prorrogação de prazo para envio dos documentos
Pelo participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 09:42:52	A justificativa do pedido consta no e-mail.. Em resumo, baseia-se na disposição do Edital e justifica-se pela complexibilidade das planilhas a serem elaboradas. A composição é detlahada e morosa, de forma que duas horas é prazo severamente apertado.
Pelo participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 09:43:25	Assim, rogamos seja concedida a prorrogação, ao menos por igual período, levandos-e em consideranҫao o horas úteis de trabalho.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 11:18:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:00 de 08/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 13:30:54	Sr. Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	08/10/2026 às 15:31:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:00 de 08/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 08:01:02	Sr. Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:02:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 366/2026 - SE. Senhor licitante, favor realizar as assinaturas dos documentos do Representante legal e Responsável Técnica de forma digital. .
Pelo participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 09:06:35	Bom dia Sr. Pregoeiro. Conforme orientação, enviamos por e-mail o pedido de prorrogação do prazo para cumprimento da diligência
Pelo participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 09:07:06	O pedido se justifica por fato alheio à vontade da empresa. O item 3 do Parecer requer assinatura da Responsável Técnica passível de validação. Para atendê-lo, a Responsável Técnica precisa assinar digitalmente a planilha orçamentária e as composições de custos unitários. Contudo, o certificado digital dela apresentou falha e não está funcionando, e a empresa já está em contato com a autoridade certificadora para restabelecê-lo.
Pelo participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 09:07:11	Além disso, o item 2 do Parecer exige a conferência individual das 308 composições de custos unitários com as composições de referência e com o SINAPI. É um trabalho extenso, que a empresa está realizando para prestar informação completa e precisa.
Pelo participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 09:07:15	A prorrogação não traz prejuízo ao certame nem aos demais licitantes, pois o preço já está fixado e não será alterado. Ela permite entregar a documentação completa e com assinatura validável, como solicitado pelo próprio Setor de Engenharia, e atende ao princípio de interpretação das normas em favor da ampliação da disputa (item 16.4).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 10:02:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:02:00 de 14/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 10:15:41	Sr. Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 366/2026 - SE. Senhor licitante, favor realizar as assinaturas dos documentos do Representante legal e Responsável Técnica de forma digital. .
Pelo participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 12:34:06	Sr. pregoeiro, a planiha Editável e a demonstração da composição de custos foi anexada conforme solicitado pelo Parecer Técnico.
Pelo participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 12:36:23	No tocante a assinatura digital da RT, esclarecemos que no momento não é possível por força de problemas técnicos operacionais. Foi marcada reunião com a certificadora para promover a atualização do certificado digital qeu autoriza a assinatura no formato solicitado. Entretanto, as assinaturas apresentadas são idôneas e representam a vontade das partes. Se necessário, estamos abertos a diligências para comprovar a vontade da subscritora.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	14/10/2026 às 13:30:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:01 de 14/10/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	15/10/2026 às 13:06:37	Sr. Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 16/10/2026. Justificativa: SOLICITA-SE A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. .
Pelo participante 17.681.193/0001-96	15/10/2026 às 16:52:16	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:16 de 15/10/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96.
Sistema para o participante 17.681.193/0001-96	20/10/2026 às 15:01:08	Sr. Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:02:00 do dia 21/10/2026. Justificativa: Solicito documentação para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico Contábil nª 021/2026 e Parecer Técnico nª 377/2026 - SE. .
Pelo participante 17.681.193/0001-96	20/10/2026 às 18:18:44	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:18:44 de 20/10/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96.
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	23/10/2026 às 15:02:08	Sr. Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:03:00 do dia 23/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
Pelo participante 35.169.000/0001-02	23/10/2026 às 15:42:46	Sr. pregoeiro, considerando a complexibildiade dos documentos solicitados, atualziação de planilhas e composições, rogamos a prorrogação do prazo por mais 2 horas, respeitando o horario comercial, isto conforme estabelece o edital e conforme o principio do formalismo modero
Pelo participante 35.169.000/0001-02	23/10/2026 às 16:08:31	O pedido também foi enviado por e-mail, conforme orientação
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	23/10/2026 às 17:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:03:00 de 23/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02.
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	23/10/2026 às 17:16:23	Sr. Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 26/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	26/10/2026 às 09:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:30:00 de 26/10/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02.
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	27/10/2026 às 13:02:53	Sr. Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 27/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 389/2026 - SE. Item 01. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.169.000/0001-02	27/10/2026 às 13:28:38	Boa tarde. As diligências solicitadas no parecer exigem tempo para preparação e produção do artefatos, nesse contexto, rogamos seja concedida a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos pelo prazo de 24 horas. O pedido é legal e corrobora o interesse público e o formalismo moderado. Atenciosamente,
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	27/10/2026 às 15:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:00 de 27/10/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02.
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	27/10/2026 às 15:17:16	Sr. Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 27/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 389/2026 - SE. Item 01. .
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	27/10/2026 às 17:18:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:18:00 de 27/10/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02.
Sistema	03/11/2026 às 08:15:43	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2026 08:25:43.
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	03/11/2026 às 08:16:18	Sr. Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:17:00 do dia 03/11/2026. Justificativa: Anexe toda documentação correspondente ao item 10 – FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E SEUS SUB ITENS 10.1., 10.2. e 10.3..
Sistema para o participante 35.169.000/0001-02	03/11/2026 às 10:17:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:17:00 de 03/11/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02.
Pelo participante 35.169.000/0001-02	03/11/2026 às 11:04:07	Sr. pregoeiro, bom dia. Em vista do formalismo moderado e do interesse público, asseveramos que a jurisprudência pacífica do TCU estabelece que a vedação à inclusão de documento novo não alcança documentos que comprovem condição pré-existente à abertura do certame. Neste contexto, havendo documento ausente ou inconforme, isto se deu pelo mero erro material, caso este onde roga-se o diligenciamento para correção.
Sistema	03/11/2026 às 15:01:49	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/11/2026 15:11:49.
Sistema	03/11/2026 às 15:12:53	A fase de recurso do item 1 está aberta até 06/11/2026.
Sistema	07/11/2026 às 00:00:06	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. Não houve registro de recursos.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/10/2026 às 09:17:07	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
08/10/2026 às 13:30:54	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 08/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
14/10/2026 às 08:01:02	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:02:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 366/2026 - SE. Senhor licitante, favor realizar as assinaturas dos documentos do Representante legal e Responsável Técnica de forma digital. .

Data/Hora	Descrição
14/10/2026 às 10:15:41	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 14/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 366/2026 - SE. Senhor licitante, favor realizar as assinaturas dos documentos do Representante legal e Responsável Técnica de forma digital. .
15/10/2026 às 13:06:37	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:07:00 do dia 16/10/2026. Justificativa: SOLICITA-SE A COMPROVAÇÃO DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. .
15/10/2026 às 16:52:16	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 finalizou o envio de anexo.
20/10/2026 às 15:01:08	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:02:00 do dia 21/10/2026. Justificativa: Solicito documentação para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico Contábil nª 021/2026 e Parecer Técnico nª 377/2026 - SE. .
20/10/2026 às 18:18:44	Fornecedor AMG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 17.681.193/0001-96 finalizou o envio de anexo.
23/10/2026 às 15:02:08	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:03:00 do dia 23/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
23/10/2026 às 17:16:23	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 26/10/2026. Justificativa: Solicito a proposta ajustada de acordo com o último lance para todos os itens ganhos, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, conforme item 6.22.4 do Edital, além dos documentos descritos no item 6.22.5 e seus subitens. Item 01. .
27/10/2026 às 13:02:53	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 27/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 389/2026 - SE. Item 01. .
27/10/2026 às 15:17:16	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 27/10/2026. Justificativa: Solicito documentação complementar para sanar a diligência, conforme Parecer Técnico nª 389/2026 - SE. Item 01. .
03/11/2026 às 08:16:18	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:17:00 do dia 03/11/2026. Justificativa: Anexe toda documentação correspondente ao item 10 – FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E SEUS SUB ITENS 10.1., 10.2. e 10.3..
09/11/2026 às 09:25:07	Fornecedor ERGE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 35.169.000/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1.394.222,0000.
09/11/2026 às 09:25:08	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	03/11/2026 08:25:43
Intenção de recurso na habilitação:	03/11/2026 15:11:49
Recurso:	06/11/2026 23:59:59
Contrarrazão:	11/11/2026 23:59:59

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2292/2026
Nº DA CONTRATAÇÃO COMPRAS.GOV.BR: 454524 - 030/2026
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei nº 14.133/2021, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR a Concorrência Eletrônica nº 009/2026 – PMM.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra, para Construção de Infraestrutura para Unidade de Valorização de Recicláveis, atendendo as necessidades do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Empresa vencedora e item:
A empresa ERGE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 35.169.000/0001-02, vencedora no item 01 – R$ 1.394.222,00, perfazendo o valor total de R$ 1.394.222,00 (um milhão e trezentos e noventa e quatro mil e duzentos e vinte e dois reais).

Marmeleiro, 09 de novembro de 2026.

Jander Luiz Loss
Prefeito

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/11/2026 09:39 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/pb6e1aeb963bff