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Soldas

Classe de resistência Execução Tipo Lado
(mm)

Comprimento de cordões
(mm)

E60XX Em oficina
De filete 4 18142

De topo em bisel simples com
região não chanfrada ampla 4 955

Placas de base

Material Elementos Quantidade Dimensões
(mm)

Peso
(kg)

A-36 250Mpa

Placa base
0 150x200x7 0.00
5 150x200x9 12.72
6 150x500x10 35.32

Enrijecedores passantes
12 150/50x100/40x4 4.52
12 500/500x100/100x10 99.19

Total 151.75

ASTM A-325a (liso)
Parafusos de ancoragem

4 Ø 12.7 - L = 350 + 145 1.96
20 Ø 12.7 - L = 350 + 145 09.77
24 Ø 12.7 - L = 350 + 145 11.72

Total 23.45

Terça

Cantoneira 1/2"x1/8"
soldada na terça

''Corrente'
'Cantoneira 1/2"x1/8"
soldada em na
cantoneira fixada na
terça

MUNICIPIO DE MARMELEIRO/PR

Projeto

Prancha

de 02

Data

Escala

Área

Indicada

M01

 JULIANO DE LIMA
Engenheiro Civil - CREA/SC 147.428-0

Proprietário

Endereço

Conteúdo da prancha

Responsável Técnico Proprietário

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PR
CNPJ:76.205.665/0001-01

Jaimir Darci Gomes da Rosa - Prefeito

TRANS GABRIELLI LTDA

ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA
-Planta de Cobertura
-Vista Isométrica da Cobertura

JULIANO DE LIMA
Engenheiro Civil | CREA/SC 147.428-0

Responsável Técnico

Anotações

Engenharia e Transportes
CREA/SC 150.789-5

Junho/2020

Ampliação Salas de Aula Escola Municipal Perseverança

Rua das Grápias nº160, Bairro Araucária, Marmeleiro - PR

132,61m²

ESTRUTURA METÁLICA

PLANTA DE COBERTURA
Escala: 1/50

VISTA ISOMÉTRICA DA COBERTURA
Escala: S/E

DETALHE TRAVAMENTO DAS TERÇAS
'CORRENTE'
ESC: S/E

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A'

AutoCAD SHX Text
B'

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25


	Sheets and Views
	Layout1


		2025-09-12T17:05:59-0300




