MEMORIAL DESCRITIVO
AMPLIACAO ESCOLA PERSEVERANCA



1 INTRODUCAO

O processo em questdo trata-se da execucdo da ampliacdo de trés salas de aulas da Escola
Municipal Perserveranca.
Dados do local:
e Instituicdo do ensino: Escola Municipal Perseveranca
Endereco: Rua das Grapias, 160, Bairro Araucéria
Municipio: Marmeleiro-PR

Dados da obra:
e Areaa ser construida: 132,61 m2
Pavimentos: 01
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Figura 1: Localizagdo da escola perseveranga.

2 PROJETOS

O projeto arquitetdnico fora desenvolvido pelo Setor de Engenharia da Prefeitura
Municipal de Marmeleiro. Ja os projetos complementares (fundagdes, estruturas de concreto,
estrutura metélica, cobertura e instalacdes elétricas e pluviais) foram licitados e desenvolvidos
pela empresa Trans’ Gabrielli LTDA, por meio do contrato de prestagdo de servigos n° 053/2020,
oriundo da Tomada de Precos n° 001/2020.



3 NORMAS GERAIS

Caso existam davidas de interpretacdo de projetos ou memoriais, deverdo ser dirimidas
antes do inicio da obra com o setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Marmeleiro.

S&o obrigacbes DA CONTRATADA e do seu Responsavel Técnico:

e Obediéncia as Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego;

¢ Visitar previamente o local da obra a fim de verificar suas condi¢es atuais;

o Corrigir, as suas expensas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos na execucao da obra,
responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante, decorrentes de negligéncia,
impericia ou omissao;

e Empregar operarios devidamente uniformizados e especializados nos servicos a serem
executados, em nimero compativel com a natureza e cronograma da obra;

¢ Na fase de execucdo da obra, caso sejam verificadas divergéncias e inconsisténcias nos
projetos, ou ainda falta de informac6es para a devida execucdo, comunicar ao Setor de Engenharia
da Prefeitura Municipal de Marmeleiro, para que as devidas providéncias sejam tomadas;

e Caso a CONTRATADA executar item que esteja em divergéncia com as especificacGes
do projeto ou do memorial sem antes comunicar o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal
de Marmeleiro para tomar as devidas providéncias, a CONTRATADA sera responsabilizada;

e Estabelecer um servigo ininterrupto de vigilancia da obra, até sua entrega definitiva,
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execucao;

o Manter o local da obra limpo e organizado;

e Apresentar, ao final da obra, toda a documentacéo prevista no Contrato da Obra.

A CONTRATADA, ao apresentar proposta para esta obra, confirma que:
e Estd ciente que as recomendacgBes constantes nos memoriais e projetos
prevalecem sobre os desenhos;
e Nao restam duavidas da interpretacdo dos detalhes construtivos.

4  FISCALIZACAO

A FISCALIZACAO dos servicos sera feita por meio do Responsavel Técnico da
CONTRATANTE, portanto, em qualquer ocasido, A CONTRATADA devera submeter-se ao que
for determinado pelo fiscal.

A CONTRATADA mantera na obra, a frente dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em todos os
atos, de modo que todas as comunicagfes dirigidas pelo CONTRATANTE ao preposto DA
CONTRATADA terdo eficacia plena e total, e serdo consideradas como feitas ao proprio
empreiteiro. Da mesma forma, toda medida tomada pelo seu preposto sera considerada como
tomada pelo empreiteiro.

Fica A CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servi¢o na obra, se isso Ihe for exigido pela
FISCALIZACAO, sem haver necessidade de declaragio quanto aos motivos. A substituicio
deverd ocorrer dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poder4 a FISCALIZACAO paralisar a execucdo dos servicos, bem como solicitar que
sejam refeitos, quando eles ndo forem executados de acordo com as especificagOes, detalhes ou



com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade DA CONTRATADA.

Os materiais que ndo satisfazerem as especifica¢Ges ou que forem julgados inadequados
deverdo ser removidos do canteiro de servigos dentro de 48 (quarenta e oito) horas a contar da
determinacdo da FISCALIZACAO.

A presenca da FISCALIZACAO na obra ndo exime e sequer diminui a responsabilidade
DA CONTRATADA perante a legislagéo vigente.

5 MATERIAIS E MAO DE OBRA

A guarda e a vigilancia dos materiais e equipamentos existentes no canteiro de obras, bem
como das edificacBes ja executadas e ainda ndo recebidas definitivamente, serdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera realizar todos os testes e ensaios exigidos pelas normas técnicas
oficiais, assegurando a adequada execucdo do objeto contratual.

Em caso de duvidas quanto a qualidade dos materiais, a FISCALIZACAO podera exigir a
realizacdo de analises por instituicdo oficial, sendo todas as despesas decorrentes custeadas pela
CONTRATADA.

Ressalta-se, ainda, que sera rigorosamente exigido que a mao de obra e a execucdo dos
servigos atendam as normas aprovadas ou recomendadas, as especificacdes, aos métodos, aos
ensaios e aos padroes estabelecidos pela ABNT.

6 DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADAS

6.1  Servicos Preliminares

Deveré ser instalada no local da obra, placa em chapa galvanizada adesivada de 1,50m por
3,0m (4,50 m?).

O local deveré ser limpo e isento de material estranhos a obra, como vegetagdes, entulhos
e material organico. Os entulhos deverao ser dispostos em area protegida e adjacente a obra para
posterior recolhimento pelo setor de Urbanismo da Prefeitura de Marmeleiro.

Para o inicio dos servigos também deverdo ser removidos os aparelhos de ar condicionado
na parede da edificacdo existente por equipe qualificada contratada pela Prefeitura.

6.2 FundacGes

Observar 0 memorial e o projeto de fundages e estruturas de concreto armado.

As fundages serdo do tipo sapata, conforme o projeto de fundacdes.

As sapatas e respectivos pilares possuem numeracao iniciando em “7” e finalizando em
“21”, totalizando 15 elementos

Deve-se atentar para as sapatas proximas a edificagdo existente, para que as escavagoes ndo
gerem patologias.

Apos a escavacao das valas, deve-se aplicar lastro de concreto magro de 5 cm.

As sapatas deverdo ser executadas com férmas de madeira compensada resinada,
respeitando as dimensdes de projeto.

Atentar-se ao fato de que no nivel das vigas baldrames os pilares P7, P10 e P11 morrem,
os pilares P1, P2, P3, P4 e P6 nascem e os pilares P8, P12, P13, P18 e P20 mudam de secé&o.



Deve-se seguir as dimensfes dos elementos estruturais definidos em projeto, com as
respectivas quantidades de aco e classes do concreto (FCK 25 MPa para elementos de fundacéo
e FCK 30 MPa para a superestrutura) conforme memorial descritivo do projeto estrutural.

6.3  Estruturas de Concreto Armado

Observar 0 memorial e o projeto de fundages e estruturas de concreto armado.

Devido a uma edificacdo vizinha a &rea da ampliacdo, foi projetado uma mureta de
contenc&o, a qual foi contemplado no projeto estrutural. Porém a edificago vizinha foi demolida,
sendo desnecesséria a construcao dessa mureta.

6.4 Pisos

Para a execucdo do piso das salas deverdo ser seguidos os seguintes procedimentos:
compactacdo mecénica do solo com compactador de solos a percussdo; lastro com material
granular com 5 centimetros de espessura; contrapiso argamassado de 5 cm; revestimento ceramico
com placas esmaltadas com dimens@es de 45 cm x 45 cm respeitando a classe de resisténcia a
abrasdo superficial, PEI, de no minimo 4 — Locais aberto ao publico, ambientes com transito
médio (as pecas deverao ser rejuntadas respeitando o prazo indicado pelo fabricante).

6.5 Fechamentos

As paredes serdo executadas em alvenaria de tijolos ceramicos de largura de 11 cm, para
totalizar os 15 cm acabados indicados no projeto, adicionando as camadas de chapisco, reboco e
embocgo.

6.6 Cobertura

A cobertura devera ser executada seguindo os caimentos e materiais do projeto, sendo a
estrutura metalica e as telhas de fibrocimento.

As duas salas maiores, deverdo possuir forro de PVC acompanhando a inclinagdo do
telhado. Ja a sala menor, o forro € reto na altura de 2,80 m, conforme cortes.

6.7 Esquadrias

A porta P3 indicada no projeto arquitetdnico ja existe no local, conforme imagem abaixo,
posicionada no mesmo local quando observada na elevacdo frontal, porém instalada na parede
das salas existentes. Assim, ela sera apenas deslocada 174 cm para fora, de acordo com o projeto.



Figura 3: Porta P3 existente.

As aberturas deverdo respeitar as dimensfes de projeto, quantificadas em 8 janelas e 3
portas.

As portas serdo de aluminio com lambri com acabamento anodizado, na cor branca.

As janelas deverdo ser de aluminio branco com vidro temperado de 8mm.

Deveré ser executado vergas e contra-vergas nas janelas, respeitando o transpasse minimo
de 30 cm para cada lado. Nas janelas proximas umas das outras, deve-se unificar as vergas.

6.8 Instalacbes Elétricas

Deveréa ser observado o memorial descritivo do projeto elétrico.

O ramal de baixa tensdo ja é existente e sera mantido o mesmo.

O aterramento devera ser feito por meio de cabo de cobre ligado diretamente & haste de
terra, sendo o cabo com se¢do minima 10mma2,

O novo quadro de distribui¢do sera montado na circulacéo.

As fiagOes deverdo seguir padronizagdo de cores estabelecidas no memorial.

As posi¢des das tomadas e lampadas deverdo seguir o projeto elétrico.

6.9 Aguas Pluviais

Devera ser observado o memorial descritivo do projeto de rede de aguas pluviais.

As tubulacBes de aguas pluviais existentes deverdo ser redirecionadas para locais
adequados para receber o desague.

6.10 Revestimentos

O revestimento do piso sera ceramico, conforme descrito no item 6.5.

As paredes receberdo camada de tinta, sendo aplicadas em 2 demaos, com a finalidade de
obter uniformidade, cobrimento e prote¢do de toda &rea.



6.11 Acabamentos

Deverd ser observada a compatibilizacdo com a edificacdo existe, visando a correta
destinacdo das &guas pluviais, inclinagdo dos telhados e juncdo da nova edificagéo.

A obra devera ser entregue limpa.

Marmeleiro, 16 de dezembro de 2025
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