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CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL N° 090/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026 — PMM

O MUNICIPIO DE MARMELEIRO, pessoa juridica de direito piiblico interno inscrita no CNPJ sob o
n°® 76.205.665/0001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, n® 255, centro, Marmeleiro, Estado
do Parana, representado pelo Prefeito, Sr. Jander Luiz Loss, inscrito no CPF sob o n° 744.826.379-04, de
ora em diante denominado CONTRATANTE; ¢ a empresa CONSTRUTORA DO KESNE LTDA,
pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 07.027.839/0001-62, com sede na Avenida
Macali, n® 977, Sala 01, Bairro Ipiranga, Cidade de Marmeleiro, Estado do Parana, CEP 85614-068,
Telefone (46) 3525-2804, e-mail: construtoradokesne@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. Elison
Junior do Kesne, inscrito no CPF sob o n®010.338.729-38, de ora em diante denominada CONTRATADA,
sujeitando-se as normas da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021 e demais legislagdo aplicavel, e obedecidas
as condi¢des estabelecidas no Edital de Concorréncia Eletronica N° 006/2026, resolvem celebrar o
presente instrumento, mediante as clausulas e as condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato esta sendo firmado com fundamento na Lei n° 14.133/21, ¢ de acordo com as
conclusdes da Concorréncia Eletronica n® 006/2026, aplicando-se, ainda, os principios inerentes aos
contratos administrativos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E VALOR
2.1. O objeto do presente instrumento ¢é a contrataciio de empresa para fornecimento de material e mao
de obra, para construcio de um banheiro publico no Parque Meu Campinho, atendendo as
necessidades do Departamento de Urbanismo, nas condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia, de
acordo com projeto, planilha or¢amentaria ¢ memorial descritivo, conforme a seguir:

Valor da Valor do
Item Descricao mao de material
obra RS RS

Valor total
da obra R$

Contratacdo de empresa especializada com
fornecimento de material ¢ mao de obra, para
construcdo de um banheiro publico no Parque Meu
Campinho, observadas as  caracteristicas
apresentadas na documentacdo técnica e demais
condi¢Oes definidas neste processo € seus anexos.

89.580,00 59.720,00 | 149.300,00

2.2. Vinculam esta contrata¢do, independentemente de transcri¢do: o Termo de Referéncia/ETP/Projeto
Basico/Anteprojeto, o Edital do Concorréncia Eletronica n°® 006/2026, a proposta da CONTRATADA e
eventuais anexos dos documentos citados.

2.3. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por prego global.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO

3.1. O prego global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ 149.300,00 (cento e quarenta € nove
mil e trezentos reais), sendo R$ 89.580,00 (oitenta e nove mil e quinhentos ¢ oitenta reais) referentes 8 mao-
de-obra ¢ R$ 59.720,00 (cinquenta e nove mil e setecentos e vinte reais) referentes ao fornecimento do
material.

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execugdo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

3.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos 8 CONTRATADA
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos ou executados.
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CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

4.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano, contado da data
do orcamento estimado pela Administragdo que baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no SINAPI — data base 02/2025.

4.2. Apos o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INCC exclusivamente para as
obrigagoes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

4.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

4.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o contratante pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente t3o logo seja divulgado o indice definitivo.

4.4.1. Fica a CONTRATADA obrigado a apresentar memoria de céalculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, que devera ser conferida pelo Fiscal do Contrato.

4.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

4.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

4.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.8. O reajuste sera realizado por apostilamento apds conferéncia da memoria de calculo pelo fiscal e
anuéncia do Gestor do Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO
5.1. DA MEDICAO:

5.1.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo ¢ pagamento os servigos e obras
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela Fiscalizag@o, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificacdes expressa e previamente aprovadas pelo
CONTRATANTE.

5.1.2. A medicdo de servicos e obras sera baseada em relatorios peridodicos elaborados pela
CONTRATADA, registrando os levantamentos, fotos, calculos e graficos necessarios a discriminagéo e
determinagdo das quantidades dos servigos efetivamente executados.

5.1.3. A discriminagdo e quantificagdo dos servigos e obras considerados na medicdo deverdo respeitar
rigorosamente as planilhas de or¢amento anexas ao contrato, inclusive critérios de medi¢do € pagamento.

5.1.4. O CONTRATANTE devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA com
base nas medi¢des de servigos aprovadas pela Fiscalizagdo, obedecidas as condig¢des estabelecidas no
contrato.

5.2. DO PAGAMENTO:
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5.2.1. O pagamento do valor acordado sera realizado de acordo com as medicdes dos servigos, em moeda
brasileira corrente, em até 15 (quinze) dias tteis apos a apresentacdo correta da nota fiscal ¢ documentos
pertinentes, desde que atendidas as condigdes para liberagao das parcelas.

5.2.2. As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade com as medi¢Oes dos servigos, sendo estas
devidamente elaboradas e enviadas pela CONTRATADA e conferidas pela fiscalizagdo do Municipio.

5.2.3. Caso se verifique erro na nota fiscal, o pagamento sera sustado até que providéncias pertinentes sejam
tomadas por parte da proponente, emitente da fatura.

5.2.4. A nota fiscal eletronica ¢ demais documentos exigidos e listados nesta clausula, devera ser
encaminhada no endereco eletrénico: nf@marmeleiro.pr.gov.br, ou devera ser entregue no Departamento
de Finangas do Municipio.

5.2.5. O pagamento sera efetuado pela Tesouraria do Municipio, por intermédio de deposito em conta
corrente bancaria de titularidade da CONTRATADA, indicada pela mesma e 0 CONTRATANTE efetuara
o desconto dos tributos incidentes sobre o valor contratado, de acordo com a legislagdo em vigor.

5.2.5.1. A CONTRATADA, ao aplicar materiais por clas adquiridos e que permanegam incorporados a
obra ap6s sua conclusdo, poderao deduzi-los na base de calculo do ISSQN devido, desde que devidamente
comprovado conforme critérios estabelecidos no artigo 13-A da Lei 1.051/2002 — Codigo Tributario
Municipal.

5.2.5.2. A CONTRATADA, na hipoétese de haver aplicacdo efetiva de materiais que se integrem
permanentemente a obra, podera optar pela dedugo de 40% (quarenta por cento) do valor total da obra, a
titulo de materiais aplicados, sem a necessidade de qualquer comprovacdo (§10 do artigo 13-A da Lei
1.051/2002). Caso interessada, devera fazer a opgao antes do inicio da obra, no momento da licenga para
execu¢do da obra, mediante requerimento da empresa protocolizado no Portal do Cidaddo, e ndo mais
podera ser alterada durante o periodo de execugdo da obra.

5.2.5.3. Quando se tornar dificil a verificagdo do preco dos materiais aplicados a obra ou os elementos
apresentados forem considerados inidoneos, a Fiscalizagdo Municipal podera utilizar como critério para
deducdo o mesmo percentual previsto no §10 do artigo 13-A da Lei 1.051/2002.

5.2.6. A nota fiscal devera estar acompanhada das certidoes negativas de Tributos Federais, Estadual,
Federal, CNDT e do FGTS, devidamente validas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que ¢é de
responsabilidade da CONTRATADA, manter durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas, todas as condigoes exigidas na licitagdo (regularidade fiscal).

5.2.7. A Nota Fiscal devera obrigatoriamente ser emitida em nome do Municipio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ n° 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n° 255 — Centro
Marmeleiro — PR
CEP: 85.614-068
CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL N° 090/2026
Concorréncia Eletronica n® 006/2026

5.2.8. O pagamento de cada parcela devida pelo CONTRATANTE fica condicionado ao pagamento ¢
comprovagdo dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 0rgaos:

a) CREA, através da ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica e/ou CAU, através do RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica;
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b) Comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;
¢) Recolhimento da Garantia de Execucao e adicional, se houver.

5.2.9. Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas,a CONTRATADA devera apresentar juntamente
com a nota fiscal ao CONTRATANTE, de acordo com os boletins de medi¢do ¢ empenhos a seguinte
documentagio:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, nimero da licitacao,
numero do contrato, discriminagdo dos impostos ¢ encargos que serdo retidos pelo Municipio e incidentes
sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura e/ou entrelinhas e
ser certificada pelo Responsavel Técnico;

b) Copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social — GPS do(s) més(s) de execugdo por
obra(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o relatdrio do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas
e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa
Econoémica Federal e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada.

b.1) No caso de servigos prestados mediante mao de obra exclusiva dos socios, sem utilizagdo de
empregados, a CONTRATADA devera apresentar os dados da empresa e as informagdes relativas aos
sOcios e as suas respectivas remuneracdes (pro-labore), por tomador; e

c) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da CONTRATADA, emitidas no respectivo
més do pagamento.

5.2.10. A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢des de
habilita¢do especificadas no edital (Fazenda Publica Federal com a Previdéncia Social e Justiga do
Trabalho).

5.2.11. As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

5.2.12. As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou
agéncias sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

5.2.13. Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposi¢do contratual, os
pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solugdo, sem prejuizo de quaisquer outras disposicdes
contratuais.

5.2.14. O valor do presente contrato nao pago na data de vencimento devera ser corrigido desde entdo até
a data do efetivo pagamento, pela varia¢do do indice INPC, ocorrida no periodo.

5.2.15. A ultima medicao e respectivo pagamento deverao corresponder, no minimo, a 10% (dez por cento)
do valor total do contrato. Para tanto, a pentltima medi¢do devera ser realizada de maneira a reservar o
percentual minimo para a tltima medig3o.

5.2.16. A liberagao da ultima parcela fica condicionada a apresentagéo de:

a) Documento comprobatorio de regularidade trabalhista e previdencidria da obra (Certiddo
negativa do INSS, referente a execucdo da obra);

b) Termo de Recebimento Provisério da obra;

¢) Comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica.

5.2.17. A emissao do Termo de Recebimento Definitivo da obra somente ocorrerd mediante a entrega pela
CONTRATADA de:

a) “As Built” do servico (quando houver alteragdes na execugdo da obra em decorréncia de
mudangas ou interferéncia arquitetdnica e estrutural das instalagdes ou outros);

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n° 255, Centro — Cx. Postal 24 — CEP: 85.614-068
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br — Telefone / WhatsApp: (46) 3525-8100 / 99135-0488




368

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

) N >
T Vs §
Y

b) Laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;

¢) Comprovacdo das ligagoes definitivas de energia, agua, telefone ¢ gas, quando for o caso,
conforme previstos em projetos, quando for o caso;

d) Carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso;

¢) Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartdrio de
Registro de Imdveis, quando for o caso; ¢

f) Apresentacao dos testes de certificagao e desempenho dos sistemas de cabeamento estruturado e
SPDA, acompanhados de anotacdo de responsabilidade técnica — ART, atestando seu perfeito
funcionamento. A fiscalizagao podera exigir certificacdo de outros sistemas, se necessario.

5.2.18. Aplica-se aos documentos fiscais emitidos a Instru¢do Normativa RFB n° 1.234/2012 ou a que vier
a substitui-la, nos termos do Decreto Municipal n°® 3.480, de 26 de dezembro de 2023.

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados

nas dotacdes orgamentarias apresentadas abaixo:

Conta | Orgio/Unidade Funcional Programatica Elemento de Despesa Fonte
684 14.01 15.45136 1.017 15.4524.4.90.51.02.99.00 0

CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO
7.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera pelo periodo de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, ou seja, até 1° de julho de 2027, na forma do art. 105 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

7.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
da CONTRATADA, previstas neste instrumento ¢ de acordo com o art. 111, paragrafo nico, da Lei
14.133/2021.

CLAUSULA OITAVA - DO MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. No prazo maximo de 30 (trinta) dias tteis apos a assinatura do Contrato, devera ser emitida a Ordem
de Inicio dos Servigos autorizando o inicio dos trabalhos. O prazo de execugdo sera contabilizado a partir
deste momento.

8.2. No mesmo prazo citado no item 8.1, a CONTRATADA devera informar em documento formal a
indicac@o de preposto, a ser aceito pela Administragdo e mantido atualizado durante toda a execugado
contratual, conforme Art.° 118 da Lei n° 14.133/2021.

8.3. A CONTRATADA obriga-se a entregar a0 CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente
concluido, em condigdes de aceitacdo e de utilizagdo, em até 90 (noventa) dias, contados a partir da data da
assinatura do contrato, observada a Ordem de Inicio dos Servicos.

8.4. Somente sera admitida a alteragdo do prazo de execugdo diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos
os limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente
ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcao da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

¢) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
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8.5. Salvo excegdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser determinadas pelo
CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como fundamento para a
readequagdo/alteracao dos prazos pactuados.

8.6. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos & execugdo da obra, devera comunicar e justificar o fato por escrito
para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de greves
ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas ndo poderdo ser
alegados como justificativa.

8.7. O CONTRATANTE se reserva no direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamagao.

8.8. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
8.8.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o cronograma fisico financeiro estabelecido no projeto.

8.8.2. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

a) ndo produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

¢) deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.8.3. A utiliza¢do do Instrumento de Medig@o de Resultados - IMR ndo impede a aplicacdo concomitante
de outros mecanismos para a avaliagdo da prestacdo dos servigos.

CLAUSULA NONA — SUBCONTRATACAO
9.1. E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigacdo, a qual consiste em:

a) Construgdo de banheiro publico no Parque Meu Campinho.

CLAUSULA DECIMA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Compete ao CONTRATANTE:

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
Contrato e seus anexos.

10.2. Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia e no Contrato.

10.3. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com os padrdes
exigidos nas especificagoes.

10.4. Prestar as informagdes € os esclarecimentos solicitados pela empresa para a fiel execugdo do objeto.
10.5. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcdo,

certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

10.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas.
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10.7. Acompanhar e fiscalizar, através de servidor especialmente designado, o cumprimento do objeto e
das obrigagoes da CONTRATADA, sob os aspectos quantitativo e qualificativo, anotando em registro
proprio as falhas detectadas e comunicando 8 CONTRATADA quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da mesma.

10.8. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133/2021.

10.9. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente instrumento e no Termo de Referéncia, mediante aprovacao
da equipe de fiscalizagdo contratual, do gestor do contrato € ordenador da despesa.

10.10. Aplicar a CONTRATADA as sangdes previstas na Lei e no instrumento contratual.

10.11. Cientificar a Procuradoria Geral do Municipio para ado¢do das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA.

10.12. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

10.13. O CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da conclusdo da instru¢do do
requerimento, para decidir sobre todas as solicitacdes da CONTRATADA, inclusive pedidos de
reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro, admitida a prorrogag¢do motivada, por igual periodo.

10.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

10.15. Comunicar a Contratada na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §33°, da Lei n° 14.133/2021.

10.16. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
Contrato.

10.17. Realizar avaliag¢Ges periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.18. Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentacdo como condi¢ao indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugdo;

b) comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao Cartorio
de Registro de Imoveis.

10.19. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas apds o recebimento do
servigo e notifica¢des expedidas.

10.20. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢des adequadas ao cumprimento, pela CONTRATADA, das normas de seguranga e satde no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.
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10.21. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.22. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugdo.

10.23. CONTRATANTE nio sera responsavel por quaisquer 6nus, direitos ou obrigacdes vinculadas a
legislacdo trabalhista, tributarias ou securitarias decorrentes da execucdo deste Contrato, cujo cumprimento
e responsabilidade caberao, exclusivamente, 8 CONTRATADA.

10.24. O CONTRATANTE nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente processo, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA:

11.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato, assumindo como
exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢do do objeto, observando,
ainda, as obriga¢Oes a seguir dispostas.

11.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do
contrato.

11.3. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

11.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II, Lei 14.133/21) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

11.5. Alocar os empregados em quantidade suficiente ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato,
com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislacdo de regéncia.

11.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

11.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo ¢ qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

11.8. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adog¢ao de a¢des de contingéncia cabiveis.

11.9. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n°® 14.133/2021.
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11.10. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a Contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscaliza¢do do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos.

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio
ou sede da contratada;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

¢) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

11.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante.

11.12. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.13. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

11.14. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.15. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, ¢ tudo o que for necessario
a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des
de seguranga, higiene e disciplina.

11.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise € aprovacdo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

11.18. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo.

11.20. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislacdo. Art. 116 da Lei 14.133/2021.

11.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicag¢do dos empregados que preencheram as referidas vagas. Art. 116, paragrafo unico,
da Lei 14.133/2021.

11.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

11.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
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complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°
14.133/2021.

11.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
local para a execugdo do servigo.

11.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

11.29. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

11.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

11.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéao.

11.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

11.33. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacao.

11.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

11.35. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias ¢ demais documentos
e autorizagOes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

11.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condigdes meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias € outros
fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdo ao
cronograma previsto.

11.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel — PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;
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b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

11.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢ao dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Coépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor ¢ do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso 11, da Lei
n° 6.938, de 1981, ¢ legislagdo correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emissao de
tal licenga obrigatoria; e

11.39.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢@o contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a Contratada devera apresenta-lo, em complementagéo
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio
estadual.

11.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.40.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contrata¢do devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

11.40.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.40.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de
material para usos futuros.

11.40.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacgdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao
ou reciclagem futura.

11.40.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.40.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
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11.40.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros
de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

11.40.4. Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme
o caso, a Contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.41. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.41.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucgdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, ¢
legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

11.41.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ou aqueles estabelecidos
na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, ¢ legislagdo correlata.

11.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo
de engenharia.

11.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagoes.

11.44. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais
e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades
concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

11.45. E dever da contratada informar a fiscalizagdo com no minimo 2 dias uteis de antecedéncia, quanto a
previsdo de cada etapa de concretagem, para possibilitar a devida vistoria das ferragens. Concretagens s
serdo executadas se liberado pela fiscalizagao.

11.46. Nao serdo permitidas concretagens de elementos estruturais aos sabados, devido a impossibilidade
de acompanhamento da fiscalizacao.

11.47. Principalmente em relagdo aos elementos estruturais da obra, devera ser mantido pela empresa
rigoroso controle de qualidade, com mapeamento das concretagens, realizagdo dos devidos ensaios, com

disponibilizagdo dos laudos € documentos que comprovem o atendimento aos parametros normativos.

11.48. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DE EXECUCAO
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12.1. Esta contratacdo conta com garantia de sua execucdo, nos termos dos artigos 96 ¢ 98 da Lei n°
14.133/2021, sendo que a CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, o
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caug@o em dinheiro, titulos da divida publica ou,
ainda, fianga bancéaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial
do contrato.

12.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apolice devera prever valor correspondente a
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato e ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo
que a CONTRATADA nio pague o prémio nas datas convencionadas, ¢ observadas as disposi¢des do art.
102 da Lei n° 14.133/2021 além das seguintes:

a) A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

b) Sera permitida a substitui¢do da apolice de seguro-garantia na data de renova¢do ou de aniversario,
desde que mantidas as condigdes e coberturas da apolice vigente € nenhum periodo fique descoberto;

¢) Caso ocorrido sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo ¢ comunicagdo poderdo ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do e suas alteracdes. art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022 e suas alteragdes.

12.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato ¢ do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) Multas moratorias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA; ¢

¢) Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza ¢ para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.4. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta bancaria
especifica por este indicada, com corre¢do monetaria.

12.5. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, ¢ avaliados pelos seus valores econdomicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

12.6. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

12.7. No caso de alteragdo do valor do Contrato ou havendo a prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

12.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo e de forma justificada, contados da data em que for notificada.

12.9. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
12.10. O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo CONTRATANTE

quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021).
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12.11. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execucdo do Contrato, através de declaragdo
do CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Contrato ¢ mediante
Certiddo Negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto CONTRATADA
concluido, ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

12.12. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes 8 CONTRATADA.

12.13. A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Edital e neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

13.1. As partes se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, nos termos da Lei Geral de Protegdo de Dados (13.709/2018).

13.2. O tratamento de dados pessoais podera ser realizado nas hipoteses previstas nos artigos 7°, 11 e/ou 14
da Lei 13.709/2018 as quais se submeterdo aos propositos legitimos, especificos, explicitos ¢ informados
ao titular.

13.3. A CONTRATADA dara integral cumprimento a Lei n. 13.079/2018, no que tange aos dados
eventualmente compartilhados ou recebidos em razdo do Contrato com 0o CONTRATANTE.

13.4. A CONTRATADA obriga-se ao dever de protecdo, confidencialidade, sigilo de toda informagao,
dados pessoais ¢ base de dados a que tiver acesso, nos termos da LGPD, suas alteragdes e regulamentagdes
posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no instrumento contratual.

13.5. A CONTRATADA ndo podera se utilizar de informagao, dados pessoais ou base de dados a que
tenham acesso, para fins distintos da execugdo dos servigos especificados no instrumento contratual.

13.6. Em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento,
indispensaveis a propria prestacdo do servigo, esta serd realizada apdés a prévia aprovagdo do
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtengao e gestao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GESTAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

14.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial.

14.2. O recebimento do objeto, a fiscalizagdo ¢ o acompanhamento da execugdo do Contrato, sera de
responsabilidade da servidora Engenheira Civil Cheila Sirlene Beutler sendo auxiliada pelos fiscais
substitutos os Engenheiros Civis Michel Martinazzo ¢ Carlos Eduardo Barszcz.

14.2.1. Cabera ao fiscal de obra e do contrato e ao fiscal substituto o acompanhamento da execugdo do
objeto da presente contratagdo, informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que
possam prejudicar o bom andamento da execucdo contratual. Além disso, a fiscalizagdo procedera,
mensalmente, a contar da formaliza¢do deste Contrato, a medi¢do baseada nos servigos executados,
elaborara o boletim de medigdo, verificara o andamento fisico dos servigos e comparara com o estabelecido
no cronograma fisico-financeiro e cronograma de execugao aprovado, para que se permita a elaboragdo do
processo de faturamento. Caso os servigos executados nao correspondam ao estabelecido no cronograma
fisico-financeiro, sera registrada a situag@o, inclusive para fins de aplicacdo das penalidades previstas, se
for o caso. Ocorrendo a substitui¢do do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT
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14.2.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda
que resultem de condigdes técnicas, vicios redibitorios ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica na responsabilidade da administracdo e de seus agentes e
prepostos.

14.3. As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia destes, deverdo ser solicitadas a
autoridade superior, em tempo habil, para adogdo das medidas convenientes, no caso, a Gestora do
Contrato.

14.4. A gestdo do presente Contrato ficara a cargo do Diretor do Departamento de Urbanismo, Sr. Mario
Flach a quem compete as agdes necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas neste Termo de
Referéncia e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplica¢do das penalidades previstas neste contrato e na legislagédo
aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA,;

b) receber do fiscal as informagdes ¢ documentos pertinentes a execucdo do objeto contratado;

¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, com base nas informacgdes e relatorios apresentados pela
fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execucdo do contrato.

14.4.1. Em caso de férias, exoneragdo ou qualquer tipo de afastamento do Gestor designado, o substituto
imediato sera o servidor que assumir o cargo de diretor ou responsavel no periodo.

14.5. Cabera a Gestora e Fiscal designados pela autoridade competente do Municipio promover todas as
agOes necessarias ao fiel cumprimento dos ajustes decorrentes do Contrato ou da Ata de Registro de Precos,
seguindo os preceitos do Decreto Municipal n® 3.500, de 05 de marco de 2024, que Regulamenta as regras
para atuacdo do Agente de Contratagdo e da Equipe de Apoio, o funcionamento da Comissao de Contratagdo
e a atuagdo dos Gestores e Fiscais de Contratos, no ambito do Poder Executivo Municipal.

14.6. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).

14.7. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de ulteriores meios idoneos de comunicacdo,
inclusive mensagem eletronica.

14.8. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

14.9. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa CONTRATADA para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da CONTRATADA, quando houver, do
método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

14.10. A CONTRATADA designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto contratado.
a. A CONTRATADA devera manter preposto da empresa no local durante a execucdo do objeto;
b. O CONTRATANTE podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo
do preposto da empresa, hipotese em que a CONTRATADA designaré outro para o exercicio da atividade.

§ 1° A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, engenheiros, especialistas ¢
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n° 255, Centro — Cx. Postal 24 — CEP: 85.614-068
E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br — Telefone / WhatsApp: (46) 3525-8100 / 99135-0488




379

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

- Inspecionem a qualquer tempo a execugdo do objeto do presente Contrato;
-~ Examinem os registros ¢ documentos que considerarem necessarios conferir.

§ 2° A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das especificagdes
técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias —
BDO, o qual, diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela
fiscalizagdo, e deverao ficar reservados para o manuseio da fiscalizagao.

§ 3° A execugdo de servigos aos domingos e feriados somente sera permitida com autoriza¢do prévia da
fiscalizacao.

§ 4° Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vicios ou
incorregoes ndo revelados até o Recebimento Definitivo, devera ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiro para o
CONTRATANTE.

§ 5° Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execucao ou ma qualidade
de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou prescrigdes da
ABNT, especifica¢des e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso.
Correrao por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a corregdo, remogao e/ou substituicao
do material rejeitado.

§ 6° Todos os materiais utilizados na obra, devem possuir laudos ou selo de comprovagdo de atendimento
as normas da ABNT, para apresentacdo a fiscalizacdo caso solicitado. Na inexisténcia, fica a
CONTRATADA responsavel por contratar e arcar com o custo da realizagdo dos ensaios do material usado
na obra.

§ 7° A fiscalizacdo e a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento um ao outro. A
finalidade ¢ revisar o cronograma dos servigos remanescentes e discutir os problemas potenciais.

§ 8° Toda a comunicagao entre as partes devera ser feita por escrito. A notificac@o tornar-se-a efetiva, apos
o seu recebimento.

§ 9° A aglo fiscalizadora do Municipio serd exercida de modo sistematico e permanente, em toda a
plenitude de que trata a Lei Federal n® 14.133/2021, a fim de fazer cumprir fielmente os prazos, condigdes
e qualificagdes previstas neste Contrato e no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA —- MULTAS E SANCOES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecugao parcial do Contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do Contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugao total do Contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracédo falsa durante a execug@o do Contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do Contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposic¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021).
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II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021).

I11. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” ¢ “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” ¢ “d”, que
justifiquem a imposic¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

IV. Multa:

1. Moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias.

1.a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza 0o CONTRATANTE a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
2. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” ate “h” do caput desta Clausula,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

3. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do caput desta
Clausula, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

4. Compensatoria, para infragdo descrita na alinea “b” do caput desta Clausula, a multa sera
de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

5. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do caput desta Clausula, a multa sera
de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

6. Compensatdria, para infragdes descritas na alinea “d” do caput desta Clausula, a multa sera
de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

15.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de
reparagdo integral do dano causado a0 CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4. Todas as san¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021), sendo que a somatoria das multas previstas acima na o podera
ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

15.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei n° 14.133, de 2021).

15.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenga
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de
2021).

15.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo
enviada pela autoridade competente.

15.4.4. Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia de multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicac¢ao oficial.

15.5. A aplicagdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio ¢ a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput ¢ paragrafos do art. 158 da
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Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. Na aplicagdo das sangoes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos orgaos de controle.

15.7. Os atos previstos como infra¢des administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados ¢ julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.8. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa ¢ a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.9. O CONTRATANTE devera , no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo
da sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021, assim como as sangdes serdo
obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no
Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR).

15.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
16.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.

16.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, quando
esta ndo dispuser de créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato nao
mais lhe oferece vantagem.

16.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificagdo da CONTRATADA pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

16.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2
(dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da
comunicacao.

16.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
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16.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.5.2. A alteragdo social ou a modificag@o da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingdo
se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.5.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica CONTRATADA, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragdo subjetiva.

16.6. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

16.6.1.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.
16.6.1.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

16.6.1.3. Indeniza¢Ges e multas.

16.7. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio economico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

16.8. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do o6rgdo ou entidade
CONTRATANTE ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitagdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-a0 pela disciplina dos arts. 124 ¢ seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

17.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

17.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizag@o do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

17.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

18.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
na Lein® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — € normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

19.1. O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo até 30 (trinta) dias apos a
comunicacdo da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando
a CONTRATADA responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento
definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

CNPJ: 76.205.665/0001-01
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19.2. A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

19.3. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 90 (noventa) dias apds
o recebimento provisorio. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do CONTRATANTE, a obra
sera considerada como recebida definitivamente.

19.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA — DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

20.1. A CONTRATADA néo sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga individual e
coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento
de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatorio o uso dos EPIs.

20.2. Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranga necessarias
a preservacdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com
as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranca e
medicina do trabalho.

20.3. O CONTRATANTE, esta autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo
cumprimento das normas de seguranga. Se houver paralisa¢des, estas ndo serdo caracterizadas como
justificativa por atraso na execugdo da obra.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA SEGURANCA DO LOCAL DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

21.1. A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos
e/ou especificacdes técnicas e/ou memoriais.

21.2. A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinaliza¢do e seguranca em todos os locais
de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do
trabalho.

21.3. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou
a terceiros decorrentes da execu¢do dos servigos ora contratados.

21.4. A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se
responsabilize direta ¢ integralmente pela plena e total realizagdo dos servigos contratados, sob pena de
incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicagdo das penalidades cabiveis.

21.5. A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito praticado por
seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou
morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo o CONTRATANTE ser responsabilizado por eles a
nenhum titulo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO

22.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atengdo ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c¢/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n° 255, Centro — Cx. Postal 24 — CEP: 85.614-068
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23.1. As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupcao previstas na legislacio brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei Federal n.°
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execucao deste contrato nenhuma das partes
podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar,
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo
fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio
econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato,
devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro, Estado do Parana para dirimir os litigios que
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo,
conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

Marmeleiro, 02 de julho de 2026.
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Frontispicio de Apdlice de Seguro Garantia

Executante Construtor

N2 Apdlice Seguro Garantia 03-0775-0425924 N° 6402450

NuUumero de Registro Susep 054362026000307750425924

Controle Interno (Cédigo Controle) 978201184

Data de emissao 06/07/2026 11:34:36

Consulte aqui o registro da sua Apélice na Susep &

Seguradora
JUNTO SEGUROS S.A
CNPJ n% 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: Av. DR. DARIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 32 ANDAR, CJ 302 -
JARDIM BOTANICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador
CONSTRUTORA DO KESNE LTDA EPP

CPF ou CNPJ n% (7.027.839/0001-62

Sede: AV MACALI 977 SL 01, IPIRANGA - CEP: 85.615-544 -
MARMELEIRO - PR

Segurado
MUNICIPIO DE MARMELEIRO

CPF ou CNPJ n% 76.205.665/0001-01

Endereco: AVENIDA MACALI 255, CENTRO - CEP: 85.614-068 -
MARMELEIRO - PR

Corretora

000002.0.201149-3 GRANTO CORRETORA DE SEGUROS

LTDA

Endere¢o: GRANTO CORRETORA DE SEGUROS LTDA, SALA 503,
CENTRO - CEP: 38.010-270 - UBERABA - MG

Documento eletronico digitalmente assinado por:

ICP /.7

Brasil |##-C~

Asssinado digitalmente por:

@ = Roque Jr. de H. Melo

Documento eletronico assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatarios(as):

ICP

Brasil

Assinado digitalmente por:

@ — Eduardo Cruci

Eduardo Cruci N° de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AECO Roque de Holanda Melo N° de Série do Certificado:

2D27D255EE02DD5D88745D1B0B096B8207A29B77

[2] Vigéncia da Apdlice

Inicio

02/07/2026

— 5

Término

02/10/2027

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condi¢cdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade

junto a Susep, poderao ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) nimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n® 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:

0800.643.0301.
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[¥) Objeto da Garantia

Esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizagdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento, das obrigacées assumidas pelo Tomador, na execugéo dos servicos de construgdo, conforme termos e condigoes
descritos no Contrato Processo n° 1059/2026 - Edital n° 006/2026 - Contrato n° 090/2026

Construgao de um banheiro publico no Parque Meu Campinho, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo.

Ademais, esta Apolice de riscos declarados garante Indenizagéo, até Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e ndo adimplidas no prazo definido no
Contrato Principal ou notificagéo realizada ao Tomador.

Esta apélice contempla a cobertura adicional de Agdes TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS, garantindo o pagamento dos prejuizos
comprovadamente sofridos em relacdo as obrigagdes de natureza Trabalhista e Previdenciaria de responsabilidade do TOMADOR
oriundas do Contrato Principal nas quais haja condenagao judicial do TOMADOR ao pagamento e o SEGURADO seja condenado
subsidiariamente por sentenga condenatéria transitada em julgado, com o transito em julgado dos céalculos homologados ou ainda nas
hip6teses de acordo entre as partes com prévia anuéncia da SEGURADORA e consequente homologagao do Poder Judiciario.

O presente documento é emitido em consonancia com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APOLICE ANTERIORMENTE
FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

&2  Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apélice

Modalidade Executante Construtor

Limite Maximo Garantido (L.M.G) R$ 22.614,92

0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PUBLICO

&>  Descricdo da Garantia

Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)

Executante Construtor R$ 22.614,92
Vigéncia - 02/07/2026 a 02/10/2027

Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)

Despesas de Contencdo e Salvamento R$ 226,15
Vigéncia - 02/07/2026 a 02/10/2027

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade
junto a Susep, poderdo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) nimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n° 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:
0800.643.0301
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Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)
R$ 22.614,92
Vigéncia - 02/07/2026 a 02/10/2027

Trabalhista e Previdenciaria

Limite Maximo de Indenizacdo (LMI)
R$ 22.614,92
Vigéncia - 02/07/2026 a 02/10/2027

Multas e Penalidades

&  Demonstrativo do Prémio

Prémio Liquido Executante Construtor R$ 249,17
Prémio Liquido Trabalhista e Previdenciaria R$ 124,59
Adicional de Fracionamento R$ 0,00
R$ 0,00
Prémio Total R$ 373,76

<2 Condicdes de Pagamento

Parcela Vencimento N2 Carné

1 13/07/2026 29848986 R$ 373,76

Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros,
deduzidos do estabelecido em legislacéo especifica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(sdo) devido(s) no cenario desta contratagdo de cobertura(s).

Pode(m) sofrer alteragcdo(6es) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composigao

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condigdes contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade
junto a Susep, poderdo ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o(s) nimero(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e n® 15414.636374/2022-97, Ouvidoria:
0800.643.0301.
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Condicoes Contratuais da Apédlice de
Seguro Garantia para Executante

Construtor

Processo SUSEP n.2 15414.636371/2022-53.

As Condigbes Contratuais desta Apolice também estdo disponiveis para consulta na péagina da internet da
Superintendéncia de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condicoes Contratuais da Apdlice

1. Objetivo do Seguro - 2.

Riscos Cobertos Riscos Excluidos

Expectativa,
Reclamacgao,
Caracterizacdo e
Regulacao de ...

Alteracoes,
4. Renovacdese 5.
Atualizacdes

7. Contencao e 8.

Salvamento Perda de Direitos

10. Concorréncia de 1.

I . Controvérsias
Apdlices e Garantias

13. Disposicées Gerais 14. Definicdes

3. Prémio

Liquidacao de
6. Sinistro, Indenizacdo e
Sub-Rogacao

9. Extingdo da Cobertura

12. Aceitacdo

Cobertura Adicional:
4+ Trabalhista e
Previdenciaria
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CONDICOES CONTRATUAIS

EXECUTANTE CONSTRUTOR
Processo SUSEP n® 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenizagdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos Prejuizos decorrentes do
inadimplemento das obrigacdes assumidas pelo Tomador no Contrato Principal para constru¢éo, sendo estes compreendidos como o
sobrecusto correspondente a contratacdo do Construtor Substituto para execucdo do escopo inadimplido pelo Tomador, assim como
penalidades pecuniarias impostas pelo Segurado ao Tomador.

2. Riscos Excluidos

2.1. Nao estao incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em
consequéncia de:

nao cumprimento de obrigagoes trabalhistas e previdenciarias, salvo se expressamente contratada respectiva
cobertura adicional;

riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas
nao se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental,
cujas Apolices estejam emitidas ou nao;

eventos de caso fortuito ou forca maior, nos termos do Codigo Civil Brasileiro;

inadimpléncia de obrigacoes do Contrato Principal que nao sejam de responsabilidade do Tomador;

eventos, obras ou servicos nao estipulados no Contrato Principal, conforme constante no momento da
subscricdo de risco pela Seguradora, assim como todos os eventos, obras ou servicos correspondentes a
manutencao, refazimento, qualidade ou garantia técnica do objeto do Contrato Principal;

quaisquer obrigacoes e/ou prejuizos decorrentes da nao execucao das obras de infraestrutura para loteamento;

penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentacao desta Apolice e seus Endossos, ou da
inadequacao da Apolice para garantia do Contrato Principal;

atos de terrorismo, conforme definido por legislacao ou regulamentagao aplicavel;

atos de hostilidade, guerra, rebelido, insurreicao, revolucao, confisco, destruicao ou requisicao decorrentes de
qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou
consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligacao com
qualquer organizagao cujas atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a sua queda, pela
perturbacao da ordem politica e social do pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolugao, subversao e
guerrilhas;

quaisquer perdas, destruicao ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas emergentes ou
consequentes de qualquer forma de radiagado, contaminagao, residuo ou fissao, incluindo, mas nao se limitando,

as nucleares e ionizantes;

;: & Voltar ao menu inicial 5
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[k obrigagoes que nao estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apdlice;

@ nio cumprimento de obrigacoes fiscais e tributarias;

o« prejuizos causados por roubo, furto, estelionato, apropriagdao indébita ou quaisquer crimes praticados pelo
Tomador, por) seus funcionarios e/ou prepostos;
quaisquer prejuizos decorrentes da alteracao de forma relevante da obrigacao garantida por esta Apdlice que

) tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicacao e expressa anuéncia da Seguradora,
por meio da emissao de Endosso, desde que tal alteracao resulte em agravamento do risco e,
concomitantemente, tenha relagao com a ocorréncia do Sinistro;

& o pagamento ou liberacao financeira a maior pelo Segurado em beneficio do Tomador;

o« refazimento de obras em decorréncia de vicios, defeitos ou qualidade da obra ou servico realizado pelo
Tomador e que tenham sido aceitos e pagos pelo Segurado;

&P cfazimentoda obrigacao garantida decorrente de alteracao de projeto ou escopo;

o« impacto decorrente de insuficiéncia ou deficiéncia de material e/ou servigos do orcamento elaborado ou
aprovado pelo Segurado na ocasidao de sua contratacao;
obtencao das licencas necessarias a execucao e conclusiao do objeto desta garantia e se, por quaisquer

o« motivos, alheios a vontade do Tomador, o(s) 6rgao(s) competente(s) para conceder a(s) licenca(s) requerida(s),
nao o fizer(em) e/ou nega-la(s), tais atos nao serao motivo(s) para execucao desta Apolice, ficando a Seguradora
isenta de qualquer responsabilidade de Indenizacao;

[« violacao de normas anticorrupcao perpetradas com participacao dolosa do Segurado e/ou seus representantes,
e beneficiario, se houver;

a» quaisquer das hipoteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

eventos ocorridos anteriormente ao inicio da cobertura do seguro, independentemente de terem sido
notificados ou nao a Seguradora;

@D cventos ocorridos posteriormente ao término da cobertura do seguro;)

@D cusiode reposicao a roubos, furtos, depredacdes e atos de vandalismo;

vicio nao aparente e nao declarado no momento da contratagdao do seguro, nem seus efeitos exclusivos;

o« danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Contrato Principal para
hipoteses de inadimpléncia do Tomador, tais como compensacoes, indenizacoes, perdas e danos etc.

Al & Voltar ao menu inicial
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3. Prémio

3.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apdlice, assim como de todos seus Endossos, que devera ser
pago no tempo, no lugar e na forma convencionados.

3.2. Exceto nas hip6teses de extingdo da garantia pelo término de Vigéncia ou pelo pagamento da Indenizagdo, cabera devolugéo Pro-
rata-die do Prémio pago em caso de cancelamento desta Apdlice, extingdo do interesse legitimo, reducéo ou desaparecimento do risco, de
modo que a Seguradora tera o direito de reter ou cobrar do Tomador, pelo menos, a quantia estabelecida a titulo de Prémio Minimo.

3.2.1. O eventual valor de devolugdo Pro-rata-die do Prémio pago, sera atualizado mediante aplicagdo do IPCA, ou indice que |lhe venha a
substituir, da data de recebimento pela Seguradora da solicitacdo de cancelamento realizada pelo Tomador, da informagdo acerca da
extingdo do interesse legitimo, da redugdo ou desaparecimento do risco, devidamente acompanhada da documentagdo que comprove a
inexisténcia de risco a ser coberto, até a data de desembolso pela Seguradora.

3.2.2. Caso as informagdes bancérias para a restituigdo ndo sejam disponibilizadas pelo responsavel ou estejam incorretas, o prazo
estipulado nesta clausula sera reiniciado, a contar da data do envio dos dados corretos.

3.3. Esta Apdlice continuara em vigor mesmo quando o Tomador ndo pagar o Prémio nas datas convencionadas.

4. Alteracoes, Renovacoes e Atualizacoes

4.1. A Apdlice acompanhara as modificagbes previstas originalmente no Contrato Principal subscrito, mediante emissédo de Endosso ou
nova Apdlice.

4.2. Para alteragOes posteriores efetuadas no Contrato Principal, em virtude das quais se faga necessaria a modificacdo da Apdlice, esta
podera acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissao de Endosso
ou nova Apodlice.

4.3. As alteracGes, renovacoes e atualizac6es na Apolice, tanto nas hipoteses do item 4.1 quanto do item 4.2, ndo se
presumem e serdo precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a
atualizacao monetaria do LMG pelo indice constante do Contrato Principal.

4.4. Ao aceitar a presente Apolice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente a Seguradora,
quaisquer alteracoes no Contrato Principal ou na obrigacao constante do Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem
de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem ou nao tais alteracoes formalizadas
contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteracao superveniente a subscricao do risco que aumente de
modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigacao constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos
seus efeitos, incluindo, mas nao se limitando, as seguintes hipoteses:

Alteracao significativa no objeto do Contrato Principal e/ou na obrigacao constante do Objeto da Garantia,

«» especialmente aquelas que envolvam mudan¢as na natureza, no escopo, hos prazos ou nhos valores
originalmente pactuados;

o Modificacao da matriz de riscos do Contrato Principal, se existente, sem a correspondente recomposi¢cdao do
equilibrio econémico-financeiro;

[ ) Rescisao parcial que reduza obrigacobes do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas
obrigagoes ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

<« Reducado substancial da capacidade economico-financeira do Tomador, verificada durante a vigéncia do
Contrato Principal;

D Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessorias vinculadas ao Contrato Principal; e
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Mudanca de controle societario do Tomador ou reorganizacao societaria que seja comunicada ao Segurado e
impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Contrato Principal.

4.5. A nao observancia dolosa pelo Segurado das obrigacoes constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos,
conforme item 8 abaixo, sem prejuizo da divida de Prémio imputavel ao Tomador e da obrigacao de ressarcir as despesas
incorridas pela Seguradora.

4.6. A nao observancia culposa pelo Segurado das obrigacoes constantes no item 4.4. obrigara o Tomador ao pagamento da
diferenca do Prémio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossivel ou o fato corresponder a um tipo de risco que
nao seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 8 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §12 e §4°, e art. 44, §3° da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apolice para definicao de risco
tecnicamente impossivel de ser garantido e/ou risco nao normalmente subscrito pela Seguradora.

4.8. Caso a Vigéncia da Apolice seja inferior a vigéncia do Contrato Principal, a Seguradora se compromete a renovar a
Apolice enquanto houver risco a ser coberto, desde que solicitado pelo Segurado ou Tomador. Na hipotese de necessidade
de renovagao, o Tomador reconhece que nao podera se opor a mesma, sendo-lhe facultado, no entanto, substituir a garantia
por outra aceita pelo Segurado ou aceitar o endosso da Apdlice conforme condicoes comerciais estabelecidas pela
Seguradora.

5. Expectativa, Reclamacao, Caracterizacao e Regulacao de Sinistro

5.1. Expectativa de Sinistro: A comunicagdo da Expectativa de Sinistro é obrigatéria e deve ser realizada prontamente pelo Segurado
sempre que houver ato ou fato do Tomador que indique a possibilidade da ocorréncia do Sinistro, incluindo, mas ndo se limitando, o atraso
e/ou inadimpléncia contratual em relagdo ao Objeto da Garantia, bem como a instauragdo do processo administrativo para apuragdo do
inadimplemento de quaisquer das obrigagdes do Tomador que possam gerar atraso ou ndo execucédo do objeto do Contrato Principal,
mediante o envio a Seguradora, por meio do “canal de sinistro”, da cdpia da notificagcdo enviada ao Tomador listando claramente os itens
nao cumpridos e concedendo prazo para regularizagéo e/ou defesa.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Expectativa de Sinistro configura
hipotese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apdlice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-
se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam
a comunicacgao, descumpre em todas as oportunidades que tomou ciéncia do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de
informar a Expectativa de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 8 desta Apdlice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicacao tempestiva da Expectativa de Sinistro implica perda do direito a
Indenizacao do valor equivalente aos danos decorrentes da omissao.

5.2. Mediante recebimento da notificagdo remetida pelo Segurado, fica facultado a Seguradora atuar como mediadora junto ao Segurado e
Tomador, no intuito de avaliar o caso e auxiliar as partes na resolugdo de eventual conflito ou inadimpléncia contratual, visando evitar o
Sinistro ou mitigar seus efeitos, bem como evitar prejuizos as partes.

5.2.1. Havendo previsdo no Contrato Principal de deflagracao do comité de resolucao de conflito e/ou outro método similar,
Segurado e Tomador, nos termos das regras previstas no Contrato Principal, tentarao dirimir eventual controvérsia acerca
da Expectativa de Sinistro e/ou buscardao encontrar solucées eficientes para mitigar prejuizos e/ou os efeitos de eventual
Sinistro e/ou evitar a rescisao contratual, mantendo, em qualquer caso, a Seguradora sempre informada do andamento das
tratativas.

5.2.2. A adogédo de agdes pela Seguradora perante o Segurado e o Tomador, quando da Expectativa de Sinistro, ndo representa aceite
tacito, ou expresso, de cobertura securitéria relacionada a futura Reclamacéo de Sinistro que venha a ser comunicada pelo Segurado.

5.3. Reclamacéo de Sinistro: ndo sanado o inadimplemento, a Expectativa de Sinistro podera ser convertida em Reclamacao
de Sinistro pelo Segurado, mediante envio de comunicacao a Seguradora, informando-a acerca da conclusao do processo
administrativo para apuracdao do Inadimplemento e consequente rescisdao do Contrato Principal e/ou a aplicacao de
penalidades, conforme o caso.

5.3.1. A nao formalizagao da Reclamacao de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.
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5.4. Caracterizacao do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade da multa ou rescisdo do Contrato Principal, por
culpa ou dolo do Tomador, gerando Prejuizos ao Segurado, desde que apresentado os Documentos Essenciais listados abaixo no item
5.5.

5.5. Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes Documentos Essenciais que permitirdao a
Seguradora manifestar-se sobre a caracterizacao do sinistro e cobertura securitaria:

copia do Contrato Principal, seus anexos e aditivos, se houver, devidamente assinados pelo Tomador e
Segurado;

copia do processo administrativo de acompanhamento do Contrato Principal;

copias de todas as ordens de servico, de todos os boletins de medicdo, de todos os relatorios de
acompanhamento contratual, assim como demais documentos relacionados a gestao do Contrato Principal;

copia de todas as notas fiscais, ou todos os outros documentos de cobranca emitidos pelo Tomador, e de seus
respectivos comprovantes de pagamento;

copia integral do processo administrativo relacionado ao Contrato Principal, inclusive o que documentou a
inadimpléncia do Tomador referente a Reclamacao de Sinistro e resultou na rescisao do Contrato Principal e/ou
na aplicacao de multa, contendo a notificacao de penalidades ao Tomador e sua publicagao em Diario Oficial;

copia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Construtor Substituto, quando aplicavel, acompanhado
dos seus anexos e, quando cabivel, dos cronogramas, ordens de servicos, boletins de medicao, notas fiscais e
comprovantes de pagamento referente ao Construtor Substituto;

planilha, relatorio e/ou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos;

planilha, relatorio e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

copia de todas as comunicacOes, atas, notificacées, contranotificacées, documentos, correspondéncias,
inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador, se aplicavel;

copia do edital de licitacao do qual decorre o Contrato Principal, e seus anexos.

5.5.1. O Segurado devera disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em
formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados em pastas individuais
respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.6. Regulacao do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatério Final de Regulagdo do Sinistro que disporda sobre o
reconhecimento ou ndo da cobertura securitaria em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamacédo de Sinistro
devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.5.1.

5.6.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informacdes complementares para a analise de
cobertura da Reclamacao de Sinistro apresentada, hipotese na qual o prazo previsto no item 5.6 sera suspenso, por 1 (uma)
vez nos casos em que o LMG da Apolice for de até 500 (quinhentas) vezes o salario minimo vigente ou no maximo 02 (duas)
vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia util subsequente aquele em que forem
completamente atendidas as exigéncias da Seguradora.

5.6.2. Em caso de decisao judicial, ou arbitral, que impeca ou de alguma forma influencie na possibilidade de execucao da
garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamacao de Sinistro comunicada a Seguradora, o prazo de 30 (trinta)
dias constante do item 5.6 sera interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia util subsequente a revogacao dos efeitos
da decisdao, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes nao possuirem efeito suspensivo.
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6. Liquidacao de Sinistro, Indenizacao e Sub-Rogacao

6.1. Apos a Caracterizagédo do Sinistro e emiss@o do Relatério Final de Regulagé@o de Sinistro reconhecendo a cobertura securitaria, a
Seguradora iniciara o procedimento de liquidagdo do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiario mediante:

«» pagamento em dinheiro dos Prejuizos ocasionados em razéo da inadimpléncia do Tomador; ou

execucao da obrigacéo garantida, de forma a dar continuidade e conclui-la sob sua responsabilidade, nos limites da Apdlice,
nos termos e condic¢des estabelecidos no Contrato Principal ou conforme acordado entre Seguradora e Segurado.

6.1.1. O célculo da Indenizagdo correspondera (i) a diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o prego contratualmente
definido com o Construtor Substituto, para execugdo do escopo contratual inadimplido por culpa ou dolo do Tomador; e/ou (ii) o valor da
penalidade pecuniaria aplicada pelo Segurado ao Tomador, e inadimplida por este ap6s o decurso do prazo para seu pagamento.

6.1.2. Para apuracao do Prejuizo serao considerados, exclusivamente, os valores de materiais, bens e servigos
originalmente constantes do Contrato Principal e seu(s) anexo(s), nao abarcando itens como correcao monetaria,
melhoramento técnico de bens e servigos, manutencoes corretivas, refazimentos e assunc¢ao direta.

6.1.3. Em complemento ao célculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorréncia de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador
apurados junto ao Segurado, no &mbito do Contrato Principal, serdo utilizados para amortizagéo do valor da indenizagéo, sem prejuizo de
seu pagamento no prazo devido.

6.1.4. Para auséncia de duvidas, cabera exclusivamente ao Segurado comprovar a Seguradora a existéncia dos Prejuizos,
mediante a disponibilizacdao de documentos e/ou informac6es correlatas.

6.2. Caso o pagamento da Indenizacao aconteca antes da apuracao dos saldos de créditos do Tomador no Contrato
Principal, o Segurado e/ou Beneficiario devolvera a Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenizagdo devera ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da emissao do Relatério Final de
Sinistro que reconhecga a cobertura securitaria, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessarios para pagamento, tais
como: termo de Pagamento e Quitagdo assinado com os dados bancarios para realizagcdo do pagamento e/ou envio de guia de
recolhimento com as devidas instrugdes para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado devera disponibilizar os elementos necessarios listados acima, preferencialmente, em formato digital no
“canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados.

6.3.2. O ndo pagamento da Indenizagdo no prazo previsto sujeitara a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o
montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao més e corre¢cdo monetaria pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos
termos do Contrato Principal e sua legislagao especifica.

6.4. Paga a Indenizacéo, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e poderes do Segurado contra 0 Tomador e/ou terceiros cujos atos ou
fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, os direitos de sub-rogacéo.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercicio dos direitos derivados da sub-rogacéo, respondendo pelos prejuizos que causar a
Seguradora.

7. Contengéao e Salvamento

7.1. A Seguradora realizara, até o valor maximo do LMI elencado no frontispicio da Apélice, o reembolso de valores comprovadamente
gastos pelo Segurado a titulo de Despesas de Contengdo e Despesas de Salvamento, incorridos durante a Vigéncia da Apolice e
vinculados ao Objeto da Garantia e ao Contrato Principal.

7.2. Além das hipoteses constantes do item 2.1 das Condigdes Contratuais, sao excluidos das Despesas de Contencao e
Despesas de Salvamento os valores gastos pelo Segurado:
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a) em relacao ao Objeto Garantido ou Contrato Principal para prevencao ordinaria de sinistros, Prejuizos e danos em geral,
assim considerados também quaisquer despesas de manutencao, seguranca, conserto, renovacao, reforma, substituicao
preventiva, ampliacao e outras medidas afins;

b) para adocao de medidas inadequadas, inoportunas, desproporcionais ou injustificadas, sendo estas consideradas como
aquelas medidas ou providéncias sem relacao direta com o possivel ou efetivo Sinistro, ou com o Objeto da Garantia, assim
como medidas ou providéncias extemporaneas, ou em valor ou justificativa desproporcional ao risco de Sinistro.

7.3. Para reembolso das Despesas de Contencao e Despesas de Salvamento, aplicam-se as regras e obrigacdes constantes
do item 5.1 e seguintes, devendo ser considerado como Documento Essencial, adicionalmente ao que prevé o item 5.5, a ser
encaminhado pelo Segurado, copias dos:

i. contrato(s) com terceiro(s) para execugcao de medidas ou providéncias as quais geraram as Despesas de Contencao ou
Despesas de Salvamento;

ii. comprovantes de despesa incorrida pelo Segurado, para execucao das medidas de contencao ou salvamento; e

iii. dos comprovantes de pagamento ou desembolso realizados pelo Segurado, referente as Despesas de Contencao e
Salvamento.

7.3.1. O Segurado devera disponibilizar os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente, em formato digital no
“canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem
contida na listagem acima.

7.4. O LMI da Despesa de Contencao e Salvamento nao sera descontado do LMG desta Apdlice.

8. Perda de Direitos

8.1. O Segurado perdera o direito a garantia e a Indenizacédo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

o Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou
ainda pelo seu representante legal;

Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apdlice;

Descumprimento de obrigacoes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado
que tenham contribuido de forma determinante para a ocorréncia do Sinistro;

Se o Segurado nao cumprir integralmente quaisquer de suas obrigagoes previstas nas presentes Condicoes
Contratuais desta Apdlice ou previstas no Contrato Principal e legislacao aplicavel;

Se o Segurado ou seu representante fizer declaracées inexatas ou omitir dolosamente informacoes de seu
conhecimento necessarias a aceitacao da proposta e fixacao da taxa para calculo do valor do Prémio da Apdlice
ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;

Se for realizada alteracdao no Contrato Principal ou na obrigacao constante do Objeto da Garantia sem anuéncia
prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situacao
tenha relacdao com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de ma-fé;

Se o Segurado nao avisar prontamente a Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1.1 destas Condicoes
Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeca a Seguradora de adotar as
medidas de mitigacao de risco;
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Se o Segurado nao tomar as providéncias necessarias e Uteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou nao

m prestar todas as informacoes de que disponha sobre o sinistro, suas causas e consequéncias, sempre que
questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item
5.1.1.1 desta Apadlice.

8.2. O Segurado esta ciente das hipoteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigacoes, 6nus,
encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no ambito do Contrato Principal e/ou
desta Apodlice.

8.3. Ao aceitar a presente Apolice / Endosso o Segurado declara a Seguradora que até a data de emissao da presente
Apodlice / Endossos nao ha nenhuma circunstancia, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigacao(oes)
constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou
que caracterize a ocorréncia de um Sinistro.

8.4. O acompanhamento pela Seguradora do Contrato Principal, incluindo o acesso ao local de execucao, recebimento de
informacoes, documentos e relatorios dos responsaveis técnicos, dentre outras medidas de acompanhamento do risco nao
desonera o Segurado de suas obrigacGes previstas nesta Apolice e nao inviabiliza eventual aplicacao das hipoteses de
Perda de Direito a Indenizacao previstas nesta clausula.

9. Extincao da Cobertura
9.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-a, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situagdes abaixo:

o0 objeto do Contrato Principal garantido pela Apdlice for definitivamente realizado e quando houver manifestagdo expressa
do Segurado neste sentido;

quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
quando o pagamento da Indenizagéo ao Segurado atingir o LMG da Apodlice;

quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

término da Vigéncia prevista na Apdlice ou Endosso.

9.1.1. Para coberturas com LMI definido, uma vez que o valor de Indenizacao atinja o LMI indicado na Apdlice, fica a
respectiva cobertura extinta.

9.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos
durante a Vigéncia da Apdlice.

10. Concorréncia de Apodlices e Garantias

10.1. E vedada a utilizagao de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apdlices
complementares.

10.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigagdes do Objeto da Garantia, a Indenizagdo devera
ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas no Contrato Principal, de modo a ndo resultar em lucro do Segurado.

11. Controvérsias
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11.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do Segurado, sendo facultado ao
Segurado ajuizar a agao optando por qualquer domicilio da Seguradora ou de seu agente.

12. Aceitacao

12.1. A contratagdo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor
de seguros habilitado e nomeado, por todos 0os meios remotos legais admitidos. A proposta devera conter os elementos essenciais ao
exame e aceitagéo do risco.

12.2. A Seguradora tera o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitagcdo ou ndo da proposta, contados da data de
seu recebimento.

12.2.1. A solicitagdo de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 12.2. Nesta
hipétese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 12.2 sera interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se
der a entrega da documentagéo.

12.3. No caso de ndo aceitagcdo da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrénica ou
qualquer outro meio escrito valido. A auséncia de manifestagdo, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizara a
aceitagao tacita do seguro.

12.4. A emisséo da Apodlice ou do endosso sera feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitagdo da proposta.

12.5. A aceitagéo da proposta de seguro esta sujeita a analise do risco.

13. Disposicoes Gerais

13.1. Quando solicitado pela Seguradora, o Segurado e o Tomador concordam em encaminhar todos os documentos que
demonstrem o correto cumprimento das obrigac6es garantidas, autorizando, inclusive, a entrada dos prepostos e
prestadores de servico da Seguradora no canteiro de obras, se necessario.

13.1.1. O direito da Seguradora em acompanhar e/ou monitorar o cumprimento das obrigac6es garantidas nao exime o
Segurado ou o Tomador de suas obrigacoes perante o Contrato Principal, Seguradora e os termos da Apdlice.

13.2. No tocante a alocacao dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergéncia entre as
disposicoes previstas na presente Apodlice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerao sempre as
disposicoes da presente Apolice/Endosso.

13.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condic6es e termos desta Apolice e/ou Endosso, estando de pleno
acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condicoes Contratuais.

13.3.1. Para auséncia de duvidas, a presente Apolice nao contém clausula de retomada e nao oferece cobertura para as
hipoteses previstas no art. 102 da Lei de Licitac6es n2 14.133/2021.

13.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negdécio juridico e a eficacia do contrato de seguro é vinculada a
aceitagdo do Segurado da presente Apdlice ou Endosso em sua integralidade.

13.5. Esta Apdlice é inalienavel e irrevogavel.
13.6. Considera-se como ambito geografico de cobertura todo o territério nacional.

13.7. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participacdes obrigatérias do Segurado, caréncia de qualquer tipo, assim como nao
permite a reintegracédo do seu Limite Maximo de Indenizagdo e Limite Maximo de Garantia.

13.8. Este seguro € contratado a primeiro risco absoluto.

13.9. O registro do produto é automatico e ndo representa aprovagao ou recomendacéo por parte da SUSEP.
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13.10. O Segurado podera consultar a situagdo cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora Acesse o site da
no sitio eletrénico https://www.gov.br/susep. Susep aqui

13.11. Aplica-se a esta Apdlice os prazos prescricionais previstos em Lei.

14. Definicoes

14.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condi¢cdes Contratuais, aplicam-se também a esta Apdlice, as seguintes
definigoes:

@ I. Apdlice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

Q Il. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou
indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

v — lll. Condig6es Particulares: conjunto de clausulas que complementam ou alteram as Condigdes Contratuais.

Q IV. Construtor Substituto: empresa terceira, idénea e tecnicamente capaz, segundo parametros usualmente utilizados para
os contratos de construcdo, que se encarregara da construgio caso o Tomador ndo cumpra o Contrato Principal.

@ V. Contrato Principal: instrumento contratual firmado entre Tomador e Segurado, incluindo seus anexos e especificagbes
técnicas, no qual consta as obrigagdes de construgédo assumidas pelo Tomador e garantidas pela Apdlice.

VI. Despesa de Contencao: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agles

emergenciais, para evitar a caracterizagdo do Sinistro iminente que seria coberto pela Apolice, a partir de um Incidente ou
Perturbagdo ao Objeto da Garantia ou ao Contrato Principal, e sem as quais o Sinistro coberto pela Apdlice seria inevitavel e
ocorreria de fato.

VIl. Despesa de Salvamento: despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas, ou agbes
emergenciais, apos a ocorréncia de um evento de Caracterizacdo do Sinistro coberto pela Apdlice, de modo a minorar as
consequéncias e Prejuizos relacionados ao Sinistro.

VIIl. Documentos Essenciais: correspondem aos elementos necessarios a decisdo a respeito da existéncia de cobertura e a
v— quantificagcdo dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1° e art. 87, §1° da Lei 15.040/2024, compreendendo os
documentos probatérios minimos do seguro, expressamente arrolados na Apdlice, sem prejuizo de eventual solicitagdo de
documentos complementares.

@ IX. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual sdo formalizadas alteracdes da Apdlice.

X. Incidente ou Perturbacao: evento subito, acidental, imprevisto quanto a sua realizagdo ou efetivagdo dentro da vigéncia
I:P da Apdlice, desconhecido ao Segurado e externo as condigbes de execugdo do Contrato Principal ou Objeto da Garantia, e que
pode constituir a causa de danos ou Caracterizacdo do Sinistro conforme termos da Apdlice.

XI. Indenizagao: contraprestagdo da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuizos causados pelo Tomador em razéo
1 == do inadimplemento das obrigagGes cobertas pelo seguro, a qual podera se dar por meio de (i) pagamento em dinheiro; ou (ii)
retomada e conclusédo do Objeto da Garantia, por meio da contratagdo de Construtor Substituto.

XIl. Limite Maximo de Garantia (LMG): valor maximo de Indenizagdo garantido pela Seguradora considerando uma ou mais
© coberturas previstas na Apdlice. Nao deve ser confundido com a soma dos Limites Maximos de Indenizagéo por cobertura. Em
“—  sendo promovida a Indenizagéo correspondente a uma cobertura com LMI definido, o LMG da Apdlice correspondera ao valor

indicado, subtraido o valor de Indenizagdo pago a titulo de LMI.

© XIll. Limite Maximo de Indenizagao (LMI): valor maximo de Indenizagdo para cada cobertura contratada, podendo cada
“— " cobertura possuir um LMI igual ou inferior ao LMG.

APOLICE & Voltar ao menu inicial 14
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XIV. Prejuizos: (i) sobrecusto, sendo este o valor correspondente a diferenga entre o prego previsto no Contrato Principal e o
preco contratualmente definido com o Construtor Substituto, para execugdo do escopo contratual do Contrato Principal
inadimplido por culpa ou dolo do Tomador e/ou (ii) multas aplicadas pelo Segurado em decorréncia de inadimplementos do
Tomador ao Contrato Principal e inadimplida apds o decurso do prazo para seu pagamento, das quais o Segurado ndo possua
meios para seu adimplemento de forma administrativa.

XV. Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestagdo da cobertura de seguro contratada.

XVI. Prémio Minimo: a parcela do Prémio ndo reembolsavel e devido a Seguradora a titulo de remuneragéo minima a partir do
momento da emissdo do seguro, em razdo das despesas realizadas e incorridas com a contratacdo, do consumo de
capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela propria garantia securitaria prestada desde o momento da emisséo
da Apdlice.

XVII. Pro-rata-die: corresponde a devolugdo de Prémio Pro-rata-die, método de calculo para devolugdo de Prémio, com a
retencédo de valor proporcional aos dias de vigéncia decorridos e devolugéo de valores proporcionais, por dia de vigéncia ndo
decorridos.

XVIIl. Relatério Final de Regulagao de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia de cobertura ou,
conforme o caso, as razdes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extingdo de cobertura/responsabilidade da
Seguradora.

XIX. Segurado: ente da Administragdo Publica que contrata o Tomador, nos termos da legislacéo.

XX. Seguradora: € a Junto Seguros S/A.

XXI. Seguro Garantia: seguro o qual garante o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo Tomador perante o
Segurado, conforme os termos da Apdlice, podendo se limitar a fases, etapas, ou entregas parciais do Contrato Principal.

XXII. Tomador: pessoa juridica contratada pela Administragcdo Publica para execugdo do Contrato Principal, nos termos da
legislacao.

xwE D& H LH D

XXIIl. Vigéncia: as Apdlices e Endossos terdo seu inicio e término de Vigéncia as 23:59hs das datas para tal fim neles
indicadas.
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COBERTURA ADICIONAL PARA VERBAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS
Processo SUSEP n? 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Esta Cobertura Adicional garante, exclusivamente ao Segurado, até o Limite Maximo de Indenizacdo, o pagamento dos valores
comprovadamente exigidos em decorréncia das obrigagbes de natureza trabalhista, fundiaria (FGTS) e previdenciaria de
responsabilidade do Tomador oriundas do Contrato Principal, decorrentes, exclusivamente, de condenagédo judicial do Tomador ao
pagamento de tais verbas no dmbito de ac¢des trabalhistas ou previdenciarias e o Segurado seja condenado subsidiariamente, em

decorréncia de sentenca condenatdria transitada em julgado, bem como do transito em julgado dos célculos homologados ou, ainda, nas
hipéteses de acordo entre as partes com prévia e expressa anuéncia da Seguradora e consequente homologagao do Poder Judiciario.

1.2. No que diz respeito a subsidiariedade, a responsabilidade do Segurado sera referente a relagéo trabalhista e/ou previdenciaria entre o
Autor/Reclamante da demanda trabalhista e o Tomador, oriundas do Contrato Principal objeto desta garantia, ocorridas dentro do periodo
de Vigéncia da Apdlice. Consequentemente, a responsabilidade da Seguradora sera relativa aos eventos ocorridos durante o periodo de
Vigéncia da Apdlice e desde que o débito trabalhista seja decorrente unicamente do lapso temporal garantido.

2. Riscos Excluidos

2.1. Em acréscimo as exclusdes constantes da cobertura principal, ndao estao incluidos na cobertura adicional, quaisquer
prejuizos decorrentes de:

lucros cessantes;

dano material;

dano moral;

dano corporal; e

danos decorrentes de acidente de trabalho;

honorarios de qualquer espécie;

danos acordados;

danos ambientais; e

assédio moral ou sexual.

APC
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3. Acordo Judicial ou Extrajudicial

3.1. Se 0 Segurado tiver a intengdo de realizar acordo nas agdes judiciais que pleiteiem verbas cobertas por esta Apdlice, devera, a
qualquer tempo, enviar a Seguradora uma proposta, consistente em memoria de calculo simples das verbas pleiteadas pelo Autor-
Reclamante, juntamente com as principais cdpias do processo judicial e uma estimativa do valor a ser acordado.

3.2. Em até 10 (dez) dias uteis da data de recebimento da proposta, a Seguradora respondera com a aceitacdo ou recusa do valor
proposto ou, ainda, com indicagdo de um valor maximo alternativo.

4. Expectativa, Reclamacao, Caracterizagao e Regulagdo do Sinistro

4.1. Expectativa de Sinistro: A comunicacdao da Expectativa de Sinistro é obrigatoria e deve ser realizada prontamente
quando o Segurado for citado para apresentar defesa trabalhista e/ou previdenciaria contra Autor-Reclamante que
reivindique verbas cobertas e relacionadas ao periodo de Vigéncia da Apodlice, ele devera comunicar imediatamente tal fato
a Seguradora, enviando copia(s) da(s) referida(s) citacao(oes) e de todo(s) o(s) documento(s) juntado(s) aos autos tanto
pelo Autor/Reclamante como pelo reclamado/Tomador, por meio do “canal de sinistro” constante no sitio eletrénico da Seguradora.

4.1.1. A presente cobertura adicional abrange as acoes judiciais em que o Segurado for citado durante o prazo prescricional
previsto no art. 7%, inciso XXIX da Constituicdao da Republica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.1.2. Sem prejuizo do disposto no item acima, a comunicacao da Expectativa de Sinistro e/ou da Reclamacéao de Sinistro a
Seguradora se sujeita ao prazo prescricional aplicavel aos seguros em geral.

4.2. Reclamacao de Sinistro: a Expectativa de Sinistro sera convertida em Reclamacao de Sinistro, mediante comunicagao
do Segurado a Seguradora, assim que transitada em julgado a decisao condenatéria ou homologatéria de acordo judicial.

4.2.1. Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes Documentos Essenciais que permitirdao
a Seguradora manifestar-se sobre a Caracterizacao do Sinistro e cobertura securitaria:

copia integral da sentenca e da certidao de seu transito em julgado, da qual conste o reconhecimento de que o

< Autor-Reclamante trabalhou para a reclamado/Tomador no Contrato Principal dentro do periodo de Vigéncia da
Apodlice, e que reconheca a responsabilidade subsidiaria do Segurado ao pagamento de verbas de natureza
trabalhista e/ou previdenciaria inadimplidas pelo Tomador;

o« pormenorizacao dos valores devidos e homologados pelo Juizo, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou
previdenciarias especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da Apdlice;

o acordo devidamente homologado pelo Poder Judiciario, caso tenha sido o processo encerrado por meio de
acordo;

«D guias de recolhimento de Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

o guias de recolhimento do INSS dos empregados que trabalharam nos servicos relativos ao contrato garantido
por esta Apdlice;

D documentos comprobatorios de que o Autor/Reclamante trabalhou para o reclamado/Tomador no contrato
principal dentro do periodo de Vigéncia da Apdlice;

@& documento emitido pelo Juizo trabalhista atestando a data da distribuicao do feito.

4.2.2. O Segurado devera disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em
formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverao estar legiveis e organizados em pastas individuais
respeitando a ordem contida na listagem acima.
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4.2.3. A nao formaliza¢ao da Reclamacao de Sinistro tornara sem efeito a Expectativa de Sinistro.

4.2.4. A Reclamagéo de Sinistro podera ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos do art. 72, inciso XXIX da Constituicdo da
Republica, no que se refere ao Direito do Trabalho.

4.3. Caracterizacao de Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando recebida a notificagdo, devidamente acompanhada dos
Documentos Essenciais listados no item 4.2.1. acima.

4.4. Estdo cobertas por esta garantia somente as agdes trabalhistas distribuidas na Justica do Trabalho.

4.5. Regulacao do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatério Final de Regulagdo do Sinistro que dispora sobre o
reconhecimento ou ndo da cobertura securitaria em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamagédo de Sinistro
devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista na Clausula 4.2.2.

4.6. Com base em duvida fundada e justificada, a Seguradora podera solicitar documentacao e/ou informagao complementar
para analise da cobertura da Reclamacao de Sinistro. Ficando certo que o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, sera
suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apolice for de até 500 (quinhentas) vezes o salario minimo vigente
ou no maximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia util subsequente aquele
em que forem respondidas as solicitacoes pelo Segurado.

5. Liquidacao de Sinistro e Indenizacao

5.1. Ap6s a Caracterizag@o do Sinistro e emissdo do Relatério Final de Regulagéo de Sinistro reconhecendo a cobertura securitéria, na
forma do item 4.3, a Seguradora iniciara o procedimento de liquidagado do Sinistro visando indenizar o Segurado até o Limite Maximo de
Indenizagédo previsto no frontispicio da Apdlice.

5.1.1. O calculo da Indenizag@o prevista no item 5.1 serad realizado mediante a confirmagéo do valor de parcela incontroversa da
condenacéo judicial transitada em julgado inadimplida pelo Tomador, compreendendo as verbas trabalhistas e/ou previdenciarias
especificamente relacionadas ao periodo de cobertura da Apdlice, observado o Limite Maximo de Indenizacdo e o Limite Maximo de
Garantia.

6. Perda de Direito

6.1. Sem prejuizo das hipoteses previstas na cobertura principal também sao hipéteses de Perda de Direito a Indenizagao e
a garantia:

Se o Segurado confessar sem anuéncia da Seguradora, deixar de apresentar defesa ou perder prazo para

a» interposicao de recurso ou for considerado revel nos termos do artigo 844 da Consolidacdo de Leis do
Trabalho.

« Se o Segurado firmar acordo sem a prévia anuéncia da Seguradora e sem observar o disposto na clausula 3
desta Cobertura Adicional ou este nao for homologado pelo Poder Judiciario.

7. Disposicées Finais

7.1. Em hipétese alguma este Seguro Garantia podera ser usado pelo Tomador para fazer frente a prejuizos eventualmente causados a
terceiros ou para compelir a Seguradora ao pagamento de qualquer valor diretamente ao Autor/Reclamante.

7.2. Ficam ratificadas todas as demais Condigbes Contratuais ndo alteradas pelas condigées desta Cobertura Adicional.

8. Definicoes

8.1. Em acréscimo as definigbes constantes das Condigdes Contratuais da cobertura principal, aplicam-se também a esta Apdlice e a
Cobertura Adicional as seguintes definicdes:
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I. Autor/Reclamante: aquele que propde na Justiga Trabalhista uma reclamatéria e esta seja oriunda de relagéo de trabalho
em virtude do Contrato Principal, firmado entre Tomador e Segurado, o qual é objeto da Apdlice em questéo.

o)

Il. Limite Maximo de Indenizacao: valor maximo que a seguradora se responsabilizara perante o Segurado em fungédo do
pagamento de indenizagdo, por cobertura contratada.

@
W4

Ill. Obrigacoes Previdenciarias: sdo aquelas especificadas pela Lei n® 8.212/91 e todas as suas alteragbes posteriores no
que couber, bem como em leis esparsas, as quais disponham sobre o recolhimento das contribui¢des devidas a cada categoria
de empregado, observando-se as datas e percentuais.

IV. Obrigacoes Trabalhistas: entende-se por obrigagbes trabalhistas as decorrentes do pagamento da contraprestagédo
devida ao empregado pelo seu labor dispensado ao tomador, bem como de seus encargos, sendo a remuneragdo a que tem
direito e todos seus reflexos, ao tempo de Vigéncia da Apolice, conforme determina a legislagdo em vigor.

() [

V. Responsabilidade Subsidiaria: € aguela que recai sobre garantias que somente sdo exigidas quando a principal é
insuficiente, ou seja, inadimplente o real empregador - prestador de servigos - aqui denominado Tomador, e esgotadas as
tentativas de executé-lo, pode-se exigir do Segurado o cumprimento das obrigagdes do réu/Tomador, desde que o Segurado
tenha participado da relagéo processual e conste do titulo executivo judicial.

9




=]
Yo

>

‘1\”‘ o

CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL N° 090/2026
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

EXTRATO PARA PUBLICACAO

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: CONSTRUTORA DO KESNE

OBJETO: Contratacdo de empresa para fornecimento de material e mao de obra, para construgdo de um
banheiro publico no Parque Meu Campinho, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo

VALOR CONTRATUAL: R$ 149.300,00 (cento e quarenta e nove mil e trezentos reais).

PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigéncia do Contrato sera pelo periodo de 12 (doze) meses, contados
da data de sua assinatura, ou seja, até 1° de julho de 2027, na forma do art. 105 da Lei n® 14.133, de 1° de

abril de 2021.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de julho de 2026.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Parana.

Marmeleiro, 02 de julho de 2026.

Assinado digitalmente por JANDER LUIZ
JANDER LUIZ &5
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
LO S S . 7448 2 6 (EM BRANCO), OU=14030336000101, OU=
. presencial, CN=JANDER LUIZ LOSS:74482637904
Razé&o: Eu sou o autor deste documento
Localizagao:
3 7 9 04 Data: 2026.07.02 15:00:15-03'00"
Foxit PDF Reader Versao: 2025.2.1
.
Jander Luiz Loss
Prefeito de Marmeleiro

CNPJ: 76.205.665/0001-01

Avenida Macali, n° 255, Centro — Cx. Postal 24 — CEP: 85.614-068

E-mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br / licitacao02@marmeleiro.pr.gov.br — Telefone / WhatsApp: (46) 3525-8100 / 99135-0488
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TERCA-FEIRA, 7 DE JULHO DE 2026 ~ ANO:IX EDICAQO N: 2228 - 30 Pag(s)
ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO PARA PUBLICAGCAO CONTRATO DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL N°
090/2026 CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026 — PMM

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARMELEIRO

CONTRATADA: CONSTRUTORA DO KESNE

OBJETO: Contratacao de empresa para fornecimento de material e mao de obra, para constru¢do de um banheiro publico
no Parque Meu Campinho, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo

VALOR CONTRATUAL: R$ 149.300,00 (cento e quarenta e nove mil e trezentos reais).

PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigéncia do Contrato sera pelo periodo de 12 (doze) meses, contados da data de sua
assinatura, ou seja, até 1° de julho de 2027, na forma do art. 105 da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de julho de 2026.

FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Parana.

Marmeleiro, 02 de julho de 2026.

Jander Luiz Loss
Prefeito de Marmeleiro

ICP Didrio Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrdo ICP- O Municipio de Marmeleiro da garantia da autenticidade deste
Brasil Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a documento, desde que visualizado através de Inicio
% Medida Proviséria 2200-2 do Art. 102 de 24.08.01 da ICP-Brasil http://www.marmeleiro.pr.gov.br/ no link Diario Oficial.
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Atos Oficiais

Camara Municipal de Dois Vizinhos

CAMARA DE VEREADORES DE DOIS VIZINHOS
EXTRATO PARA PUBLICAC A0 01772026

HRRENC
i i o
Milmicipie: e Do
empres Consos

Julia Rodriges: Taruezia de Soues - NP 64 055 665000367
| Terermit Suclic Ribeien Dueniias - CNPY 62566340182

| DL Tooguao - 461 115000006
DL Toequat - CNFT 00461 115400000

] W
5 RS 1540 |
[agi Al

e 2026 - homie Albes ek
ol diponid mi inbgra me Didrio Ofical dov Municipis o Parami
i i oy g e

ity

Prefeitura Municipal de Renascenca

AVISO DE EDITAL
PREGAO ELETRONICO N° 031/2026 — PMR

MODALIDADE: Pregéo Eletronico do tipo maior desconto.
OBJETO: REGISTRC DE PRECOS para eventual & futura contratagio
de empresa para fornecimento de pneus novos destinado a manutencao
da frota do Municipio de Renascenga-PR.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSA0 PUBLICA; 29 de julho de
2026 as 08h00min.
UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENGA
LOCAL: http://www.gov.br/compras/pt-br.
INFORMAGOES ADICIONAIS: O Edital se encontra disponivel para
download no site: www.renascenca.pr.gov.br/licitacoes. Esclarecimen-
tos através do e-mail: licitacao@renascenca,pr.govbr ou telefone (046)
3550 — 8336.

Renascenga, 07 de julho de 2026.

LUCIANAALMERI MORCELLI
Agente de Contratagéo/Pregoeira

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra

. AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 14/2026 COMPRASNET 90.014
PROCESSO 107/2026
0 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANA, torna
publico que fara realizar, as 9:00 horas do dia 24 de julho de 2026, nas
dependéncias da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri Bau,
975 em Salto do Lontra, Parana, Brasil, CONCORRENCIA ELETRONI-
CA para Contratagéo de empresa para execugdo de obra de 20 unida-
des habitacionais em Salto Do Lontra — PR, conforme projeto e com re-
cursos do termo de convénio n® 231/2026/COHAPAR, no valor méaximo
de R$ 3.188.601,84 (trés milhGes, cento e oitenta e oito mil, seiscentos
e um reais e oitenta e quatro centavos). Critério de Julgamento: Menor
Prego global. Abertura das propostas e recebimentos dos lances: a partir
das 09:00 horas do dia 24 de julho de 2026, no enderego eletronico:
https:/www.gov.br/compras/pt-br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor
do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderéo ser
examinados no endereco acima indicado no horario comercial, pelo site
www.saltodolontra.pr.gov.br ou através do site: https://www.gov.br/com-
pras/pt-br, a partir do dia 07 de julho de 2026. Informagdes adicionais,
duavidas e pedidos de esclarecimento deverdo ser dirigidos & Comisséo
de Licitagdo no endereco acima mencionado ou pelo e-mail licitacaosal-
todolontra@gmail.com.
Salto do Lontra, 07 de julho de 2026.
FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

AVISO DE EDITAL
EDITAL 4/2026
PREGAOQ ELETRONICO N° 032/2026 — PMR
MODALIDADE: Pregéo Eletronico do tipo Menor Prego por Lote.
OBJETO: Registro de Pregos para contratagéo de empresa para forneci-
mento de pegas e prestagéo de servigos de manutengao preventiva, cor-
retiva e recuperativa para méaquinas pesadas, triturador e britador moével,
de acordo com as especificacdes, condigdes, quantidades e exigéncias|
estabelecidas no Termo de Referéncia.
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 27 de julho de
2026 as 08h00min.
UASG: 987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENGA
LOCAL: http://www.gov.br/compras/pt-br.
INFORMAGOES ADICIONAIS: O Edital se enconfra disponivel para
download no site: www.renascenca.pr.gov.br/licitacoes. Esclarecimen-
tos através do e-mail: licitacao@renascenca.pr.gov.br ou telefone (046
3550 - 8314.
Renascenca, 07 de julho de 2026.
LUCIANE ELOISE LUBCZYK
Agente de Contratagéo/Pregoeira

. /AVISO DE LICITACAQ
PREGAO ELETRONICO N° 44/2026 PROCESSO 108/2026
O MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANA, torna
publico que fara realizar, as 09:00 horas do dia 21 de julho de 2026, nas
dependéncias da Prefeitura Municipal, sita a Rua Prefeito Neuri Bad,
975 em Salto do Lontra, Parana, Brasil, PREGAO ELETRONICO para
Contratagdo de empresa para Aquisicdo de 01 (uma) Lamina/Plaina
Agricola Traseira Hidraulica, nova, destinada a Associagéo S&o Domin-
gos de Produtores de Leite do Municipio de Salto do Lontra/PR. Critério
de Julgamento: Menor Prego por item. Abertura das propostas e recebi-
mentos dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 21 de julho de 2026,
no endereco eletrnico: https://www.gov.br/compras/pt-br. A Pasta Téc-
nica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos
e anexos, poderdo ser examinados no enderego acima indicado no ho-
rario comercial, pelo site www.saltodolontra.pr.gov.br ou através do site:
https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir do dia 07 de julho de 2026.
Informagdes adicionais, duvidas e pedidos de esclarecimento deverao
ser dirigidos a Comisséo de Licitagdo no enderego acima mencionado
ou pelo e-mail licitacaosaltodolontra@gmail.com.
Salto do Lontra, 07 de julho de 2026.
FERNANDO ALBERTO CADORE
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

~ AVISO DE LICITAGAO
PREGAO ELETRONICO N° 043/2026 — PMM — EXCLUSIVO PARA
ME/EPP
N° DA CONTRATAGAO Compras.gov.br: 454524 -8/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO N° 1449/2026
COD. VERIFICADOR: TDC8AGE4
MODALIDADE: Registro de Pregos.
TIPO: Menor preco por item.
OBJETO: Contratagdo de empresa para fornecimento de material de
limpeza, de higiene e utensilios, atendendo as necessidades dos Depar-
tamentos solicitantes, conforme especificacdes e quantidades constan-
tes no Anexo | - TERMO DE REFERENCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 08
de julho de 2026.
TERMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08:30 horas
do dia 21 de julho de 2026.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: &s 08:30 horas do dia
21 de julho de 2026.
Para todas as referéncias de tempo seré observado o horario de Brasilia
(DF).
LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br “Acesso Identificado no link - licita-
cBes”.
O Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos através da Internet pelos en-
deregos eletrénicos: www.gov.br/compras/pt-br, www.marmeleiro.pr.gov.
br e www.pncp.gov.br.
INFORMAGOES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.
Marmeleiro, 07 de julho de 2026.
Jander Luiz Loss
Prefeito

EXTRATO PARA PUBLICAGAO
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° 087/2026
PREGAQ ELETRONICO N° 034/2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: RP CONSTRUGOES E ACABAMENTOS LTDA
OBJETO: Contratagéo de empresa para substituicdo do telhado da Es-
cola Municipal Dom Pedro |, atendendo as necessidades do Departa-
mento de Educagéo e Cultura
VALOR CONTRATUAL: R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGENCIA: O contrato tera vigéncia de 06 (seis) meses,
contados da data de sua assinatura, ou seja, até 24 de janeiro de 2027.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 25 de junho de 2026.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Parana.

Marmeleiro, 25 de junho de 2026.

Jander Luiz Loss
Prefeito de Marmeleiro

Prefeitura Municipal de Sulina

A integra dos atos abaixo esta disponivel link: http:/www.diariomunici-
pal.com.br/amp, de 08/07/2026.

AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO n° 46/2026, DE 07
DE JULHO DE 2026 — Data da sess&o: 23/07/2026 Horario da sessao:
09h:00min Local da sessao: http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
PORTARIA n° 092/2026, DE 07 DE JULHO DE 2026 — Concede Férias
a Servidores conforme especifica.

EXTRATO PARA PUBLICACAO
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 001/2026
(Vinculado a Concorréncia Eletronica n°® 008/2025)

CONTRATANTE:  Municipio de Renascenca, Estado do Parana, com
sede a Rua Getulio Vargas, n° 901, Centro, cidade de Renascenca, es-
tado do Parang, inscrito no CGC/MF n° 76.205.665/0001-01, neste ato
representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercicio de seu
mandato e funcdes, Sra. Fabieli Manfredi, portador da Cédula de Identi-
dade RG n° 9.833.578-1 e do CPF/MF n° 066.323.599-57,
CONTRATADA: AMG CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: Revitalizagdo da praca ivaldino gobbi com a execugéo de
servigos preliminares e administragéo da obra; movimento de terra,
drenagem e aguas pluviais; fundagdes; estruturas; alvenaria: cobertu-
ra; instalagdes elétricas; instalagbes hidrossanitarias; revestimentos,
impermeabilizacdes, pinturas e argamassas; pavimentagéo, paisagismo
e equipamentos externos; limpeza final e demais itens e especificagdes
constantes em projeto.
DO REAJUSTE: Constitui o objeto do presente Termo aditivo a prorro-
gacao do prazo de execugdo em 90 (noventa) dias, contados a partir de
seu vencimento.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Parana.

Renascenga, 07 de julho de 2026.

FABIELI MANFREDI
Prefeita Municipal

Prefeitura de Bom Sucesso do Sul

MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL = ESTADO DO PARANA
AVISO DE LICITAGAD
Concorréncia Eletrdnica 19/2026

O Menicipio de Bom Sucesse do Sul/PR, torna publico gue realizand, ds 09h000min,
do dia 23/07/2026, realizada atravds do site il ras/pi-br, licitagdo
na modalidade de ConcorrBncia Eletrbnica A® 192026, do tips selecio de empresa
MENQR PRECO GLOBAL, vizando 5 conlratacht de empress pars & ewecucho o8 obra
construcdo de. 10 unidades habitackinals unifamiliares compreendendo o formeamentn
de materiais, mio de obra, squipamentos, ferramantas e demais insumos, conforme
peojetns arquitetdmicos, projetos complementares, memariais descrilives, planilhas
orgamentdnas, guanblabvos e demals documentos técricos  forneddos  pela
Administragdo Municipal em stendimentn po convdnio firmade com & COHAPAR
Comganhia de Habiagdo do Parend, incuindo servipos preliminares, fundagdes,
estrutura, alvenana, cobertura, instalagBes eldtricas e hidrossanitdrias, revestmantos,
esquadrias, pinturas, Empezs final da ohra e damais senviios correlatos Necessanios &
enirega Oas unidades em plenas condigles de uso e habitabibitade, os documentos
ancontram-5¢ em anexd, bém como o Termo de Refer@éncia, poderd ser obtida no
Fortal Nacicnal de Contrataghes piblicas - PNCP, sitio Eletrinico da  Prefeitura de Bom
Sucesso do Sul  bomsucessodosulprgov.br ou Sobcitada através da e-mall
pregoaire_bss@hotmail.com, e na platafrma hilpe:) v 0oy brlcompras/ot-br.
Informagdes  adicionals, dividas e pedidos de  esclarecimentos poderdo ser
apresentada ao Agente de Contratagio por maio da plataforma e do email adma
Informagiies peio fone (46) 3199-2333.

Bom Sucesso do Sud, 07 de julho de 2026.

Agente de Contratagdo

EXTRATO PARA PUBLICACAO
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREGO GLOBAL N° 090/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 006/2026 — PMM

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARMELEIRO
CONTRATADA: CONSTRUTORA DO KESNE
OBJETO: Contratag&o de empresa para fornecimento de material e mao
de obra, para construgao de um banheiro publico no Parque Meu Campi-
nho, atendendo as necessidades do Departamento de Urbanismo
VALOR CONTRATUAL: R$ 149.300,00 (cento e quarenta e nove mil e
trezentos reais).
PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigéncia do Contrato seré pelo peri-
odo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja,
até 1° de julho de 2027, na forma do art. 105 da Lei n°® 14.133, de 1° de
abril de 2021.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de julho de 2026.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Parana.

Marmeleiro, 02 de julho de 2026.

Jander Luiz Loss
Prefeito de Marmeleiro

EXTRATO PARA PUBLICAGAO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA N° 095/2026
(Dispensa de Licitagéo n° 009/2026 - PMM)

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARMELEIRO .
CONTRATADA: PSI TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS
LTDA
OBJETO: Contratagéo de empresa para aquisicdo de materiais para
aplicagao do teste clinico de aplicagdo individual na escala de Wechsler
de Inteligéncia para Criangas, atendendo as necessidades do Departa-
mento de Educacéo e Cultura.
VALOR CONTRATUAL: R$ 7.032,80 (sete mil e trinta e dois reais e oi-
tenta centavos).
PRAZO DE VIGENCIA: O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses,
contados da data de sua assinatura, ou seja, até 05 de julho de 2027.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de julho de 2026.
FORO: Comarca de Marmeleiro, Estado do Parana.

Marmeleiro, 06 de julho de 2026.

Jander Luiz Loss
Prefeito de Marmeleiro
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