



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.047.632/0001-37
Razão Social: ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PEDRA ANGULAR ARQUITETURA E ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 14/06/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/11/2026	Automática
FGTS	Validade:	07/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	12/12/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/07/2026
Receita Municipal	Validade:	21/07/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2027



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **48.047.632/0001-37**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:21:01 do dia 18/06/2026 , com validade até o dia 18/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: RkMmpkA3iNrUH2eldwfc

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGAO TEIXEIRA**

CPF/CNPJ: **418.465.398-70**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 15:21:40 do dia 18/06/2026 , com validade até o dia 18/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: M8E0eku7L7pPmjNKFctD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROPOSTA COMERCIAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

RAZÃO SOCIAL: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: PEDRA ANGULAR ARQUITETURA E ENGENHARIA

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO LUIZ RASERA, 861, APTO 154

BAIRRO: JARDIM CALIFÓRNIA

MUNICÍPIO: PIRACICABA

ESTADO: SÃO PAULO CEP: 13425084 FONE: (16) 99712-1706

CNPJ: 48.047.632/0001-37

Fone: (16)997121706 – Dr. Eng. Rômulo Teixeira

E-MAIL: romulomotateixeira@gmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	Contratação de empresa para elaboração de projeto de sinalização viária, atendendo as necessidades do Departamento Marmeleirense de Trânsito – DEMARTRAN.	Serviço	1	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00

Valor total do Item único R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)

OBSERVAÇÃO: Nos valores acima deverão estar inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado. Não será admitida a proposta parcial, isto é, a oferta deverá abranger a integralidade do item.

Rômulo Mota
Engenheiro Civil
CREA: 32647AM | 5071029540/SP

Stephanie Aragão
Arquiteta
CAU: A124046-3

RAZÃO SOCIAL: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA		
CNPJ: 48.047.632/0001-37	TELEFONE: (16) 99712-1706	
e-mail: romulomotateixeira@gmail.com		
BANCO: BRASIL - 001	AGÊNCIA: 3552-1	CONTA: 36391-X PIX: 48047632000137

Validade da Proposta: 60 dias

Declaro total concordância com os termos da minuta de contrato, termo de referência e das condições da presente licitação.

2. DECLARAÇÃO:

1. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no aviso e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
2. Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, façam parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, fretes, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
3. Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos nossos dados acima.
4. estamos ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Rômulo Mota
Engenheiro Civil
CREA: 32647AM | 5071029540/SP

Stephanie Aragão
Arquiteta
CAU: A124046-3

5. não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

6. não possuímos, na cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

7. cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Piracicaba, 18 de junho de 2026

ROMULO MOTA
TEIXEIRA:01588197212

Assinado de forma digital por
ROMULO MOTA
TEIXEIRA:01588197212
Dados: 2026.06.18 14:44:51 -03'00'

Dr. RÔMULO MOTA TEIXEIRA
Engenheiro Civil
CREA/AM n. 32647/AM
CREA/SP 5071029540SP

Rômulo Mota
Engenheiro Civil
CREA: 32647AM | 5071029540/SP

Stephanie Aragão
Arquiteta
CAU: A124046-3

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL	TIPO JURÍDICO	SOCIIDADE LIMITADA (M.E.)	
ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	SOCIIDADE LIMITADA (M.E.)		
NIRE	CNPJ	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO	DATA DO ARQUIVAMENTO
35239963325	48.047.632/0001-37	1.327.220/25-8	29/09/2025
DADOS DA CERTIDÃO			
DATA DE EXPEDIÇÃO	HORA DE EXPEDIÇÃO	CÓDIGO DE CONTROLE	
30/09/2025	14:36:33	277409716	
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPOLINE.SP.GOV.BR			

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 30/09/2025 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

ALTERAÇÃO Nº 03

**ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E
ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: 48.047.632/0001-37

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual de sociedade empresária limitada, **STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGÃO TEIXEIRA**, brasileira, casada, pelo regime de comunhão parcial de bens, nascida em 17/06/1992, natural de Santo André – SP, Arquieta, residente e domiciliada na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Luiz Rasera, nº 861, Apto 154, Jardim Califórnia, CEP 13.425-084, portadora da cédula de identidade com RG nº 48.169.082-7 -SSP/SP, e do CPF nº 418.465.398-70, **ROMULO MOTA TEIXEIRA**, brasileiro, casado, pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 17/03/1995, natural de Manaus-AM, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Luiz Rasera, nº 861, Apto 154, Jardim Califórnia, CEP 13.425-084, portador da cédula de identidade com RG nº 65.926.727-5 -SSP/AM, e do CPF nº 015.881.972-12, sócios da sociedade limitada, que gira sob a denominação social de **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, com sede nesta cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, à Rua Professor Ernfriid Frick, nº 544, Jardim Paraíso, CEP 13.561-200, inscrita no CNPJ sob o nº 48.047.632/0001-37, constituído por instrumento particular devidamente



registrado na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo, com o NIRE nº 35.23.99.63.32-5, **RESOLVEM** de comum acordo, alterar o referido contrato social, como a seguir se contrata.

CLAUSULA 1ª

Entra para a sociedade **ROBERTO NASCIMENTO LUCENA**, brasileiro, solteiro, nascido em 12/09/1995, natural de Manaus-AM, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Francisco Loureiro, nº 185, Apto 408, Bl B4, Ponta Negra, CEP 69.037-043, portador da cédula de identidade com RG nº 2519796-7 - SSP/AM, e do CPF nº 009.962.192-42.

CLAUSULA 2ª

Por força da entrada do sócio acima qualificado, o capital social que era de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, passará a ser de R\$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) dividido em 210.000 (Duzentos e Dez Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, são totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, e passa a ser divididas da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR – R\$	PARTIC.-%
STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGÃO TEIXEIRA	70.000	70.000,00	33,34%
ROMULO MOTA TEIXEIRA	70.000	70.000,00	33,33%
ROBERTO NASCIMENTO LUCENA	70.000	70.000,00	33,33%
TOTAL	210.000	210.000,00	100,00



CLAUSULA 3ª

A sociedade continua com a mesma Razão Social, mesmo diante da entrada de um sócio, **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.**

CLAUSULA 4ª

A sociedade continuará a ser administrada por **STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGÃO TEIXEIRA** sendo-lhe atribuídos todos os poderes de administração e representará a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso da denominação social.

CLAUSULA 5ª

O endereço da sociedade passará a ser na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Luiz Rasera, nº 861, Apto 154, Água Branca, CEP 13.425-084.

CONSOLIDAÇÃO DA MATRIZ

STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGÃO TEIXEIRA, brasileira, casada, nascida em 17/06/1992, natural de Santo André – SP, Arquitecta, residente e domiciliada na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Luiz Rasera, nº 861, Apto 154, Jardim Califórnia, CEP 13.425-084, portadora da cédula de identidade com RG nº 48.169.082-7 -SSP/SP, e do CPF nº 418.465.398-70, **ROMULO MOTA TEIXEIRA**, brasileiro, casado, nascido em 17/03/1995, natural de Manaus-AM, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Luiz Rasera, nº 861, Apto 154, Jardim Califórnia, CEP 13.425-084, portador da cédula de identidade com RG nº 65.926.727-5 -SSP/AM, e do CPF nº 015.881.972-12 e **ROBERTO NASCIMENTO LUCENA**, brasileiro, solteiro, nascido em 12/09/1995, natural de Manaus-AM, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Francisco Loureiro, nº 185, Apto 408, Bl B4, Ponta Negra, CEP 69.037-043, portador da cédula de identidade com RG nº 2519796-7 - SSP/AM, e do CPF nº 009.962.192-42, sócios da sociedade



Certifico o registro sob o nº 1.327.220/25-8 em 29/09/2025 da empresa ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35239963325, protocolado sob o nº SPP2531100371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo, MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 277409716. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

limitada, que gira sob a denominação social de **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, com sede na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Luiz Raseria, nº 861, Apto 154, Água Branca, CEP 13.425-084, inscrita no CNPJ sob o nº 48.047.632/0001-37, constituído por instrumento particular devidamente registrado na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo, com o NIRE nº 35.23.99.63.32-5.

CLAUSULA 1ª

A sociedade girará sob o seguinte nome empresarial:
ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

CLAUSULA 2ª

A sociedade tem sua sede e domicílio fiscal no seguinte endereço: na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Avenida Francisco Luiz Raseria, nº 861, Apto 154, Água Branca, CEP 13.425-084

CLAUSULA 3ª

Seu objeto social é o de **“Serviços de Arquitetura (CNAE 7111100), Serviços de engenharia (CNAE 7112000), Serviços de desenho técnico (CNAE 7119703), Design de interiores (CNAE 7410202), Design de produto (CNAE 7410203), Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (CNAE 8599604), Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 8211300), Edição de livros (CNAE 5811500), Comércio Varejista de Livros (CNAE 4761001).**

CLAUSULA 4ª

O Capital Social é de R\$ 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais) dividido em 210.000 (Duzentos e Dez Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, subscritas, e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, passa a ser dividido da seguinte forma:



Certifico o registro sob o nº 1.327.220/25-8 em 29/09/2025 da empresa ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35239963325, protocolado sob o nº SPP2531100371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo, MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 277409716. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR - R\$	PARTIC.%
STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGÃO TEIXEIRA	70.000	70.000,00	33,34%
ROMULO MOTA TEIXEIRA	70.000	70.000,00	33,33%
ROBERTO NASCIMENTO LUCENA	70.000	70.000,00	33,33%
TOTAL	210.000	210.000,00	100,00

CLAUSULA 5ª

A sociedade tem suas atividades desde 22/09/2022 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA 6ª

A administração da sociedade caberá a sócia **STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGÃO TEIXEIRA**, com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, representando a sociedade ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente.

CLAUSULA 7ª

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do balanço do exercício. O balanço será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e aprovação. O balanço aprovado será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e aprovação. O balanço aprovado será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e aprovação. O balanço aprovado será encaminhado ao Conselho de Administração para análise e aprovação.



inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados;

CLAUSULA 8ª

Os sócios poderão fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

CLAUSULA 9ª

O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou propriedade;

CLAUSULA 10ª

Fica eleito o foro da comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento.

São Carlos/SP, 22 de Setembro de 2025.



STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAÇÃO TEIXEIRA



ROMULO MOTA TEIXEIRA



ROBERTO NASCIMENTO LUCENA





DECLARAÇÃO

Eu, **STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGAO TEIXEIRA**, portador do Documento de Identificação nº 48160827, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 41846539870, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) **AVENIDA FRANCISCO LUIZ RASEIRA, 861 APT 154 - Bairro: AGUA BRANCA, Piracicaba - SP CEP 13425084, NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VALIDO**, obtido pelo sistema via Rapida Empresa - Modulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição de Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da entrada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.



STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGAO TEIXEIRA (socio-administrador)
481640827



Certifico o registro sob o nº 1.327.220/25-8 em 29/09/2025 da empresa **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, NIRE nº 35239963325, protocolado sob o nº SPP2531100371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo, **MARINA CENTURION DARDANI** - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2025 por **MARINA CENTURION DARDANI** – Secretário Geral. Autenticação: 277409716. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp-online.sp.gov.br.



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu **TATIANE TENORIO DE MIRANDA** com inscrição ativa na(o) Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob o nº **1SP247809**, expedida em **29/12/2005**, inscrito no CPF nº **35057466810**, **DECLARO**, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. Documentos apresentados:

Arquivo de Outros (Docs. privados)

Arquivo de Alteração

São Paulo, 24/09/2025.

TATIANE TENORIO DE MIRANDA



Certifico o registro sob o nº 1.327.220/25-8 em 29/09/2025 da empresa ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35239963325, protocolado sob o nº SPP2531100371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo, MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 277409716. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2531100371** de Alteração de Endereço e Alteração de Capital e QSA da empresa **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.**

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Leticia Bazzani da Silva**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29/09/2025.

Leticia Bazzani da Silva, CPF: 38843465805

Este documento foi assinado digitalmente por Leticia Bazzani da Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2531100371.

29/09/2025

Página 1 de 1



Certifico o registro sob o nº 1.327.220/25-8 em 29/09/2025 da empresa ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35239963325, protocolado sob o nº SPP2531100371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo, MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 277409716. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA de NIRE 35239963325**, protocolizado sob o número **SPP2531100371** em **29/09/2025**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1327220258**.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral **Marina Centurion Dardani**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 29/09/2025.

Marina Centurion Dardani, CPF: 22059603854

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.327.220/25-8 em 29/09/2025 da empresa **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, NIRE nº 35239963325, protocolado sob o nº **SPP2531100371**. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo, **MARINA CENTURION DARDANI** - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2025 por **MARINA CENTURION DARDANI** – Secretário Geral. Autenticação: 277409716. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesp.sp.gov.br.

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

Os nomes indicados para assinatura, bem como seus status em 22/09/2025 são:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<u>OUTROS DOCUMENTOS - PROTOCOLO.pdf</u>			
TATIANE TENORIO SANCHEZ	35057466810	24/09/25 07:08	AC Certisign RFB G5 / PDF-2.0
<u>Arquivo de Declaração de Autenticidade.pdf</u>			
TATIANE TENORIO SANCHEZ	35057466810	24/09/25 07:08	AC Certisign RFB G5 / PDF-1.4
<u>ALTERAÇÃO CONTRATULA - PROTOCOLO.pdf</u>			
TATIANE TENORIO SANCHEZ	35057466810	24/09/25 07:08	AC Certisign RFB G5 / PDF-2.0

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo Nº SPP2531100371



Certifico o registro sob o nº 1.327.220/25-8 em 29/09/2025 da empresa ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, NIRE nº 35239963325, protocolado sob o nº SPP2531100371. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo, MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 277409716. A JUICESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 308421

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 21/04/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 48.047.632/0001-37, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema SAJ referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 22 de abril de 2026.

PEDIDO Nº:

0095943903





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.047.632/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/09/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PEDRA ANGULAR ARQUITETURA E ENGENHARIA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 58.11-5-00 - Edição de livros 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 74.10-2-02 - Design de interiores 74.10-2-03 - Design de produto 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV FRANCISCO LUIZ RASERA	NÚMERO 861	COMPLEMENTO APT 154
---	----------------------	-------------------------------

CEP 13.425-084	BAIRRO/DISTRITO AGUA BRANCA	MUNICÍPIO PIRACICABA	UF SP
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO STE.ARAGAO@GMAIL.COM	TELEFONE (16) 9712-1706
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/09/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/09/2025** às **21:29:08** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**

R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP

BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29

Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIO - DIC**RAZÃO SOCIAL**

ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

682436

CPF/CNPJ

48.047.632/0001-37

SITUAÇÃO

ATIVO

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO MOBILIÁRIO

CEP	TIPO LOGRADOURO	LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
13425-084	AVENIDA	FRANCISCO LUIZ RASERA	861	APTO 154	ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA

CEP	TIPO LOGRADOURO	LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO	COMPLEMENTO	CIDADE
13425-084	AVENIDA	FRANCISCO LUIZ RASERA	861	ÁGUA BRANCA	APTO 154	PIRACICABA/SP

IMÓVEL

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	ÁREA A SER UTILIZADA PARA A ATIVIDADE (M2)	ÁREA TOTAL DO TERRENO (M2)	ÁREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO (M2)
-----------------------	--	----------------------------	-------------------------------

SÓCIOS

CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO (%)
009.962.192-42	ROBERTO NASCIMENTO LUCENA	SÓCIO OSTENSIVO	
015.881.972-12	ROMULO MOTA TEIXEIRA	SÓCIO OSTENSIVO	
418.465.398-70	STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGAO TEIXEIRA		

CNAES

CÓD. Cnae	Cnae	PRINCIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SIM
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS	NÃO
5811500	EDIÇÃO DE LIVROS	NÃO
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA	NÃO
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA	NÃO
7410202	DESIGN DE INTERIORES	NÃO
7410203	DESIGN DE PRODUTOS	NÃO
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	NÃO
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	NÃO

OBSERVAÇÃO

A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende à legislação municipal em conformidade com as competentes secretarias municipais, não tendo a Secretaria Municipal de Finanças qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

ATRIBUTOS

RAZÃO SOCIAL: ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	NOME FANTASIA: PEDRA ANGULAR ARQUITETURA E ENGENHARIA
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO	DATA DE ABERTURA: 29/09/2025
DATA DE CADASTRO: 14/10/2025	PROCESSO DIGITAL: 143817/2025
CAPITAL SOCIAL: 210000	NÚMERO DE EMPREGADOS: 0
TIPO DE CONTRIBUINTE: COMÉRCIO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CLASSE CONTRIBUINTE: PRESTACAO DE SERVICOS
COBRAR HORÁRIO ESPECIAL: NÃO	FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL: NÃO
FORMA LANÇAMENTO ISS: MENSAL	TIPO DE EMPRESA: ME
TIPO ESTABELECIMENTO: MATRIZ	EMPRESA PEQUENO PORTE: NÃO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**

R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP

BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29

Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO CADASTRAL MOBILIÁRIO - DIC**RETER CARNÊ:** NÃO**ESTABELECIDO:** SIM PARA CONTATO E CORRESPONDÊNCIA**OPTANTE SIMPLES:** SIM**CÓDIGO DO ALVARÁ 2009 (TAXA LC234/09):** 840**TELEFONE :** (16) 99712-1706**HISTÓRICO MOBILIÁRIO****DESCRIÇÃO:**

INICIOU NA CIDADE DE PIRACICABA EM: 29/09/2025 - RAZÃO SOCIAL: ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA.

ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCO LUIZ RASERA, 861, APTO 154, AGUA BRANCA, PIRACICABA/SP.

ATIVIDADE: SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO, DESIGN DE INTERIORES, DESIGN DE PRODUTO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, EDIÇÃO DE LIVROS, COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 2.01, 3.03, 7.01, 7.02, 7.03, 7.11, 7.19, 8.02, 14.06, 17.01.

QUADRO SOCIETÁRIO: ROBERTO NASCIMENTO LUCENA, ROMULO MOTA TEIXEIRA, STHEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGAO TEIXEIRA.

CONTADOR: TATIANE TENORIO DE MIRANDA (16) 99779-1706.

VIABILIDADE: SPP2531100371.

ASSUNTO:CADASTRO MOBILIÁRIO**PROCESSO:**143817/2025**USUÁRIO:**KARINA PEREIRA**DATA:**15/10/2025 09:26:51**STATUS:**ATIVO



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 35cee760-4226-445f-8907-26a9c4b18589

Estabelecimento	
<p>IE: 156.123.340.118</p> <p>CNPJ: 48.047.632/0001-37</p> <p>Nome Empresarial: ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA</p> <p>Nome Fantasia: PEDRA ANGULAR ARQUITETURA E ENGENHARIA</p> <p>Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada</p>	
Endereço	
<p>Logradouro: AVENIDA FRANCISCO LUIZ RASERA</p> <p>Nº: 861</p> <p>CEP: 13.425-084</p> <p>Município: PIRACICABA</p> <p>Complemento: APT 154</p> <p>Bairro: AGUA BRANCA</p> <p>UF: SP</p>	
Informações Complementares	
<p>Situação Cadastral: Ativo</p> <p>Ocorrência Fiscal: Ativa</p> <p>Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL</p> <p>Atividades Econômicas: Serviços de engenharia Comércio varejista de livros Edição de livros Serviços de arquitetura Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia Design de interiores Design de produto Serviços combinados de escritório e apoio administrativo Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</p> <p>Data da Situação Cadastral: 29/09/2025</p> <p>Posto Fiscal: PF-12 - PIRACICABA</p>	

Informações NF-e**Data de Credenciamento como emissor de NF-e:** 05/12/2024[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA**

R. Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazaré - PIRACICABA/SP

BRASIL - CEP 13400-810 - CNPJ 46.341.038/0001-29

Telefone: (19) 3403-1000 - Website: www.piracicaba.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOSNÚMERO: **19823/2026**CHAVE: **00b3dada****INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE****NOME/RAZÃO SOCIAL:** ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**CEP:** 13425-084**LOGRADOURO:** AVENIDA FRANCISCO LUIZ RASERA, 861**COMPLEMENTO:** APTO 154**INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA / SITUAÇÃO:**

682436 / ATIVO

CPF/CNPJ:

48.047.632/0001-37

BAIRRO: ÁGUA BRANCA

CERTIFICA, obedecendo a despacho dado no requerimento protocolado sob nº **18071/2026**, que em decorrência da análise e verificações efetuadas, o(a) contribuinte acima especificado, com referência a Tributos Mobiliários e Imobiliários, NADA DEVE até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar dívidas que venham a ser apuradas e que recaiam sobre o(a) mesmo(a). A presente certidão não considera valores eventualmente devidos no âmbito do Simples Nacional, que dispõe de certidão própria.

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

VALIDADE:Esta certidão é válida até **21/07/2026**.

PIRACICABA - SP, 22 DE ABRIL DE 2026



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.047.632/0001-37

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26061236672-12
Data e hora da emissão 18/06/2026 17:00:39
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 48.047.632

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 82347572

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/05/2026 10:17:38

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 48.047.632/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:00:11 do dia 05/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/07/2026.

Código de controle da certidão: **67CC.D182.A310.BD84**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.047.632/0001-37

Certidão nº: 55725542/2026

Expedição: 18/06/2026, às 15:30:39

Validade: 15/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.047.632/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.047.632/0001-37
Razão Social: ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV FRANCISCO LUIZ RASERA 861 APT 154 / JARDIM CALIFORNIA / PIRACICABA / SP / 13425-084

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/04/2026 a 21/05/2026

Certificação Número: 2026042222246100205204

Informação obtida em 11/05/2026 10:05:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.047.632/0001-37
Razão social: ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Endereço: AV FRANCISCO LUIZ RASERA 861 APT 154/ JARDIM CALIFORNIA / PIRACICABA / SP / 13425-084

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2026 a 07/07/2026

Certificação Número: 2026060811186100205207

Informação obtida em 18/06/2026 16:58:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3935572/2026

Válida até: 30/06/2026

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 48.047.632/0001-37

Endereço: Rua PROFESSOR ERNFRID FRICK, 544
JARDIM PARAÍSO
13561200 - São Carlos - SP

Número de registro no CREA - SP: 2603360

Data do registro: 12/03/2025

Processo (Sipro): -*-*-*-*-*

Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:

EMPRESA REGISTRADA PARA ATUAR EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL INDICADO/ANOTADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Objetivo Social:

Serviços de arquitetura, serviços de engenharia, serviços de desenho técnico, design de interiores, design de produtos, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, edição de livros, comércio varejista de livros.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3935572/2026 Página 02

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: ROMULO MOTA TEIXEIRA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Artigo 7º da Lei Federal no 5.194/66, nas competências do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569/33, especificadas pelo Artigo 7º da Resolução no 218/73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5º da Resolução no 1.073/2016 (consolidadas na Resolução no 1.048/2013 do Confea).

Origem do Registro: CREA-AM

Número do Registro (CREASP): 5071029540

Registro Nacional: 0419536426

Data de início da responsabilidade técnica: 12/03/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 02e3ce75-3435-447f-bb7f-b41d94fa49b1

Situação cadastral extraída em: 30/04/2026 10:23:28

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI SAO CARLOS, situada à Rua: SORBONE, 400, , CENTREVILLE, SÃO CARLOS-SP, CEP: 13560-760, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 30 de Abril de 2026

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO: contratação de empresa para elaboração de projeto de sinalização viária, atendendo as necessidades do Departamento Marmeleirense de Trânsito – DEMARTRAN

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital, que o(a) Sr(a) ROMULO MOTA TEIXEIRA, portador(a) do CPF/MF nº. 015.881.972-12 e inscrito no CREA/CAU PR sob o nº. 228297 é o (a) nosso (a) indicado (a) como Responsável Técnico da execução do objeto da licitação em apreço.

Piracicaba, 18 de junho de 2026

ROMULO MOTA
TEIXEIRA:01588197
212

Assinado de forma digital por
ROMULO MOTA
TEIXEIRA:01588197212
Dados: 2026.06.18 14:47:50
-03'00'

Dr. RÔMULO MOTA TEIXEIRA
Engenheiro Civil
CREA/AM n. 32647/AM
CREA/SP 5071029540SP

Rômulo Mota
Engenheiro Civil
CREA: 32647AM | 5071029540/SP

Stephanie Aragão
Arquiteta
CAU: A124046-3



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AM

Nº 1042741/2026

Emissão: 05/03/2026

Validade: 31/03/2027

Chave: 634b7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AM.

Interessado(a)

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA

Registro: 0419536426

CPF: ***.881.972-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 18/08/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7 da Lei Federal n 5.194 66, nas competencias do(s) Artigo(s) 28 e 29 do Decreto Federal 23.569 33, especificadas pelo Artigo 7 da Resolucao n 218 73 do Confea, combinado com seu Artigo 25, regulamentadas no Artigo 5 da Resolucao n 1.073 2016 (consolidadas na Resolucao n 1.048 2013 do Confea).

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA

Data de Formação: 01/02/2018

ANOTAÇÕES DE CURSOS

PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM MESTRE EM CIÊNCIAS

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Data de Formação: 26/09/2025

CURSO DE DOUTORADO EM CIÊNCIAS

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Data de Formação: 26/09/2025

DOCTOR. EM CIÊNCIAS - ÁREA DE CONC. HIDRÁULICA E SANEAMENTO

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DE SAO CARLOS DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

Data de Formação: 26/09/2025

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0049525980

CNPJ: 48.047.632/0001-37

Data Início: 15/07/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Crea-SP, o Acervo Operacional da empresa ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 48.047.632/0001-37, Registro CREA-SP: 2603360, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620250560142 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/04/2025 Baixada em: 15/04/2025
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA - FAYS CPF/CNPJ: 00.394.429/0002-91
Alameda Botafogo nº: S/N
Complemento: FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA - FAYS Bairro: Vila dos Oficiais
Cidade: Pirassununga UF: SP CEP: 13643230
Contrato: 90040/2024 Celebrado em: 08/01/2025
Valor: R\$ 49.998,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço: nº: S/N
Alameda Botafogo Bairro: Vila dos Oficiais
Complemento: FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA - FAYS CEP: 13643230
Cidade: Pirassununga UF: SP

Data de Início: 08/01/2025 Previsão de Término: 07/04/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro Código:
Proprietário: FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA - FAYS CPF/CNPJ: 00.394.429/0002-91

Atividade Técnica: 1) Elaboração em BIM, Elaboração de orçamento, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 7950,00000 metro quadrado. 2) Elaboração em BIM, Projeto, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 7950,00000 metro quadrado. 3) Elaboração em BIM, Elaboração de orçamento, de estrutura metálica, para edificação. 20814,87000 metro quadrado. 4) Elaboração em BIM, Projeto, de estrutura metálica, para edificação. 20814,87000 metro quadrado. 5) Elaboração em BIM, Elaboração de orçamento, de reforma de edificação, de alvenaria. 7744,87000 metro quadrado. 6) Elaboração em BIM, Elaboração de orçamento, de edificação, de alvenaria. 20814,87000 metro quadrado. 7) Elaboração em BIM, Projeto, de acessibilidade de edificação, para fins industriais. 20814,87000 metro quadrado. 8) Elaboração em BIM, Projeto, de reforma de edificação, de alvenaria. 20814,87000 metro quadrado. 9) Elaboração em BIM, Projeto, de piso industrial. 20814,87000 metro quadrado. 10) Elaboração em BIM, Projeto Arquitetônico, de edificação, de alvenaria. 20814,87000 metro quadrado. 11) Elaboração em BIM, Projeto Arquitetônico, de compatibilização de projetos. 20814,87000 metro quadrado.

Observação: Elaboração de projeto arquitetônico básico e executivo em BIM, orçamento sintético, analítico, curva ABC, memórias descritivas, justificativas técnicas e composição de BDI e coordenação de projeto em BIM para construção e readequação/reforma de setores produtivos para a Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga (FAYS), sendo dividido em 04 grandes setores, sendo eles: Suinocultura, Nutrição animal (Fábrica de ração), Complexo leiteiro e Frigorífico. Totalizando uma área de 20.814,87m²

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620252147424 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 28/11/2025 Baixada em: 22/12/2025
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE CPF/CNPJ: 78.101.821/0001-01
Rua Rui Barbosa nº: 202
Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE - PR Bairro: Centro
Cidade: Vera Cruz do Oeste UF: PR CEP: 85845056
Contrato: 291/2025 Celebrado em: 29/10/2025
Valor: R\$ 15.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Avenida Francisco Luiz Rasera
Complemento:
Cidade: Piracicaba

UF: SP

nº: 861
Bairro: Jardim Califórnia
CEP: 13425084

Data de Início: 29/10/2025

Previsão de Término: 29/12/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Infraestrutura

Código:

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste

CPF/CNPJ: 78.101.821/0001-01

Atividade Técnica: 1) Elaboração em BIM, Projeto, de sinalização, urbana. 60,00000 hectare. 2) Elaboração em BIM, Projeto, de acessibilidade, em calçadas. 60,00000 hectare. 3) Elaboração em BIM, Projeto, de acessibilidade, em vias urbanas. 60,00000 hectare. 4) Elaboração em BIM, Projeto, de infraestrutura para vias urbanas. 60,00000 hectare. 5) Elaboração em BIM, Projeto, de ortofoto mosaico - aerofotogrametria. 60,00000 hectare. 6) Elaboração em BIM, Projeto, de traçado viário para rodovias. 60,00000 hectare. 7) Elaboração em BIM, Projeto, de sinalização, viária. 60,00000 hectare. 8) Elaboração em BIM, Projeto, de ciclovia. 5,00000 quilômetro.

Observação: Elaboração de projeto de sinalização viárias e urbana, com implantação de ciclovia, acessibilidade das vias e calçadas, implantação de rotatória e levantamento com a utilização de drone com a geração de ortomosaico e curvas de nível da região central e todas as escolas, unidade básica de saúde, prefeitura e dentre outras áreas de interesse da Prefeitura de vera cruz do oeste com base normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e demais legislações aplicáveis.

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA

Registro: 5071029540-SP

Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620251830233

Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 13/10/2025

Baixada em: 06/11/2025

Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620251681102

Participação Técnica: Individual

Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO

CPF/CNPJ: 15.131.560/0001-52

Rua Quinze de Novembro

nº: 194

Complemento: CAU SP SEDE

Bairro: Centro

Cidade: São Paulo

UF: SP

CEP: 01013000

Contrato: EMPENHO 373/2025

Celebrado em: 19/08/2025

Valor: R\$ 23.000,00

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/Serviço:

Rua Comandante Marcondes Salgado

nº: 1857

Complemento: CASA DO ARQUITETO RIBEIRÃO PRETO - CAU/SP

Bairro: Jardim Sumaré

Cidade: Ribeirão Preto

UF: SP

CEP: 14025160

Data de Início: 19/08/2025

Previsão de Término: 03/10/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Residencial

Código:

Proprietário: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO

CPF/CNPJ: 15.131.560/0001-52

Atividade Técnica: 1) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação de sistema de esgoto sanitário. 499,05000 metro quadrado. 2) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação individual de rede de água. 499,05000 metro quadrado. 3) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação individual de rede de esgoto. 499,05000 metro quadrado. 4) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de água potável. 499,05000 metro quadrado. 5) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de redes de águas pluviais. 499,05000 metro quadrado.

Observação: PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS A SABER: HIDRÁULICA, ESGOTO E DRENAGEM DO CAU/SP - POLO RIBEIRÃO PRETO - ÁREA CONSTRUIDA 499,05M² E ÁREA DO TERRENO 1086,66M². MAPEAMENTO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE ÁGUA FRIA E QUENTE, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM SONDA, GEOFONE, TRAÇADOR QUÍMICO E SCANNER/DETECTOR DE MATERIAIS E EMISSÃO DE PLANTAS TÉCNICAS E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM DRONE.

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA

Registro: 5071029540-SP

Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620251627800

Tipo da ART: Obra/Serviço

Registrada em: 16/09/2025

Baixada em: 16/09/2025

Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620251545054

Participação Técnica: Individual



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: IZABELLA DE SOUZA HAGGE LTDA
Avenida José Augusto Loureiro
Complemento: CONDOMÍNIO ALPHAVILLE 04, LOTE 05, QUADRA C4
Cidade: Manaus UF: AM
Contrato: 5
Valor: R\$ 6.500,00

CPF/CNPJ: 41.278.402/0001-30
nº: 835
Bairro: Ponta Negra
CEP: 69037225
Celebrado em: 08/08/2025
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:
Avenida Francisco Luiz Rasera
Complemento:
Cidade: Piracicaba UF: SP

nº: 861
Bairro: Jardim Califórnia
CEP: 13425084

Data de Início: 08/08/2025
Finalidade: Residencial
Proprietário: TÂNIA REGINA GOMES DE LIMA

Previsão de Término: 10/09/2025

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 340.004.294-34

Atividade Técnica: 1) Elaboração em BIM, Projeto, de estrutura metálica, para edificação. 392,99000 metro quadrado. 2) Elaboração em BIM, Projeto, de estrutura de concreto armado. 392,99000 metro quadrado. 3) Elaboração em BIM, Projeto, de impermeabilização aplicada à construção civil. 392,99000 metro quadrado. 4) Elaboração em BIM, Projeto, de sistemas de redes. 392,99000 metro quadrado. 5) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins residenciais. 392,99000 metro quadrado. 6) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de redes de águas pluviais. 392,99000 metro quadrado. 7) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação individual de rede de água. 392,99000 metro quadrado. 8) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação de sistema de esgoto sanitário. 392,99000 metro quadrado.

Observação: ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICA, LOGICA, CFTV, HIDRAULICA, ESGOTO, DRENAGEM, ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO E METÁLICA, IMPERMEABILIZAÇÃO DE 392,99M², ALPHAVILLE IV, LOTE 05, QUADRA C4

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620251627753 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/09/2025 Baixada em: 16/09/2025
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620251544885
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: IZABELLA DE SOUZA HAGGE LTDA
Avenida do Turismo
Complemento: CONDOMÍNIO MEDITERRÂNEO I, LOTE E05
Cidade: Manaus UF: AM
Contrato: 3
Valor: R\$ 10.000,00

CPF/CNPJ: 41.278.402/0001-30
nº: 295
Bairro: Tarumã
CEP: 69041010
Celebrado em: 25/08/2025
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:
Avenida Francisco Luiz Rasera
Complemento:
Cidade: Piracicaba UF: SP

nº: 861
Bairro: Jardim Califórnia
CEP: 13425084

Data de Início: 25/08/2025
Finalidade: Residencial
Proprietário: THIAGO NUNES PINTO

Previsão de Término: 25/09/2025

Coordenadas Geográficas:
Código:
CPF/CNPJ: 702.507.311-34

Atividade Técnica: 1) Elaboração em BIM, Projeto, de estrutura metálica, para edificação. 417,25000 metro quadrado. 2) Elaboração em BIM, Projeto, de sistemas de redes. 417,25000 metro quadrado. 3) Elaboração em BIM, Projeto, de impermeabilização aplicada à construção civil. 417,25000 metro quadrado. 4) Elaboração em BIM, Projeto, de estrutura de concreto armado. 417,25000 metro quadrado. 5) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins residenciais. 417,25000 metro quadrado. 6) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de redes de águas pluviais. 417,25000 metro quadrado. 7) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação individual de rede de água. 417,25000 metro quadrado. 8) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação de sistema de esgoto sanitário. 417,25000 metro quadrado.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Observação: elaboração de projetos complementares: hidráulica, esgoto, drenagem, lógica, elétrica, CFTV, impermeabilização, infraestrutura de água, esgoto e drenagem e estruturas de concreto armado e metálica

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP
Título: Engenheiro Civil

Número da ART: 2620252001757 Tipo da ART: Obra/Serviço Registrada em: 06/11/2025 Baixada em: 06/11/2025
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Equipe
Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Am Construcoes e Reformas Ltda CPF/CNPJ: 33.998.102/0001-05
Rua Marcílio Dias n°: 330
Complemento: sede da Y N COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA Bairro: Centro
Cidade: Manaus UF: AM CEP: 69005270
Contrato: 10/2025 Celebrado em: 01/06/2025
Valor: R\$ 84.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/Serviço:
Avenida Francisco Luiz Raseria n°: 861
Complemento: apto 154 Bairro: Jardim Califórnia
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425084

Data de Início: 01/06/2025 Previsão de Término: 06/11/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Comercial Código:
Proprietário: Am Construcoes e Reformas Ltda CPF/CNPJ: 33.998.102/0001-05

Atividade Técnica: 1) Elaboração em BIM, Projeto, de sistemas de telecomunicação. 2143,88000 metro quadrado. 2) Elaboração em BIM, Projeto, de instalações telefônicas internas. 2143,88000 metro quadrado. 3) Elaboração em BIM, Projeto, de circuito fechado de tv. 2143,88000 metro quadrado. 4) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins residenciais e comerciais. 2143,88000 metro quadrado. 5) Elaboração em BIM, Projeto, de sistemas de redes. 2143,88000 metro quadrado. 6) Elaboração em BIM, Projeto, de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA. 2143,88000 metro quadrado. 7) Coordenação, Coordenação, de compatibilização de projetos. 2143,88000 metro quadrado. 8) Elaboração em BIM, Projeto, de edificação, de alvenaria. 2143,88000 metro quadrado. 9) Elaboração em BIM, Elaboração de orçamento, de edificação, de alvenaria. 2143,88000 metro quadrado. 10) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação de sistema de esgoto sanitário. 2143,88000 metro quadrado. 11) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de água potável. 2143,88000 metro quadrado. 12) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de redes de águas pluviais. 2143,88000 metro quadrado. 13) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação individual de rede de água. 2143,88000 metro quadrado. 14) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação individual de rede de água. 2143,88000 metro quadrado. 15) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de impermeabilização aplicada à construção civil. 2143,88000 metro quadrado. 16) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de central de gás. 2143,88000 metro quadrado. 17) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de tubulação de gás. 2143,88000 metro quadrado. 18) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistemas e redes, de gases medicinais. 2143,88000 metro quadrado. 19) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação de hidrantes. 2143,88000 metro quadrado. 20) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio. 2143,88000 metro quadrado. 21) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sinalização de emergência em edificação. 2143,88000 metro quadrado. 22) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de prevenção e combate a incêndio e pânico. 2143,88000 metro quadrado. 23) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de estrutura de concreto armado. 2143,88000 metro quadrado. 24) Elaboração em BIM, Projeto, de estrutura metálica, para edificação. 2143,88000 metro quadrado. 25) Elaboração em BIM, Projeto, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 2143,88000 metro quadrado.

Observação: ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, ARQUITETONICO, COORDENAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS EM BIM A SABER DE UMA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO EM ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL NO CENTRO DE MANAUS:

HIDRÁULICA, GÁS, ESGOTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, IMPERMEABILIZAÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, SPDA, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS METÁLICAS, FUNDAÇÕES EM

CONCRETO ARMADO DE UMA OBRA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCÍLIO DIAS, 330, Y N COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA CUJA ÁREA É DE 2143,88M²

Informações Complementares:

- A presente certidão refere-se ao período iniciado em 12/03/2025, data do registro da empresa no Crea-SP.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

213
Certidão de Acervo Operacional
CAO
NÚMERO 26202600000013

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Eng^a civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Operacional Nro: 26202600000013
CGnxFOGxJICFgzUJ36sknUJn5BF60JzC
06/01/2026 11:47:40

A CAO não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 14.133/21.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1022343/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240490996** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/11/2024 Baixada em: 21/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **NORTHUB ENGENHARIA EIRELI – EPP** CPF/CNPJ: **31.596.913/0001-46**
Endereço do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: 6225
Complemento: Edifício Stamford, Sala 314, Condomínio Britannia Park Offices Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000
Contrato: 1 Celebrado em: 15/01/2024
Valor do contrato: R\$ 150.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS Nº: 3259
Complemento: Complexo Prof. Nilton Lins Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058030
Coordenadas Geográficas: -3.060288, -59.997813
Data de início: 15/01/2024 Conclusão efetiva: 13/09/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: **NORTHUB ENGENHARIA EIRELI – EPP** CPF/CNPJ: 31.596.913/0001-46

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #TOS_11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CARTOGRAFIA > SISTEMAS, MÉTODOS, PROCESSOS E TECNOLOGIA DOS LEVANTAMENTOS CARTOGRÁFICOS > #TOS_35.3.1 - DE SISTEMAS, MÉTODOS, PROCESSOS E TECNOLOGIA DOS LEVANTAMENTOS CARTOGRÁFICOS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, ESTRUTURAS, GERENCIAMENTO, COMPATIBILIZAÇÃO, TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO, DENTRE OUTROS PROJETOS UTILIZANDO METODOLOGIA BIM DA UNIVERSIDADE UNILTON LINS

Informações Complementares

- Conforme Atestado de Capacidade Técnica, anexo (03 páginas, emitido em 12/12/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHARIA CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que subscreve o Atestado, Eng. Civ. IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA, CPF Nº 011.772.152-25, RNP Nº 041294530-4, cujo qual é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1022343/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1022343/2024**18/12/2024, 17:44****2wA6z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 2wA6z





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 48.047.632/0001-37, situada na Rua Professor Ernfrid Frick, 544, Jardim Paraíso, CEP 13561-200, São Carlos/SP, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**, Engenheiro Civil, CREA n° 32647AM, 5071029540SP, CPF 015.881.972-12 e **STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGÃO TEIXEIRA**, Arquiteta, CAU n° A124046-3, CPF 418.465.398-70, executou para a **NORTHUB ENGENHARIA EIRELI – EPP**, nome fantasia **NORTHUB ENGENHARIA**, inscrita no CNPJ n. 31.596.913/0001-46, situada na Avenida Coronel Teixeira, n. 6225, Bairro Ponta Negra, Edifício Stamford, Sala 314, Condomínio Britannia Park Offices, CEP 69.037- 000, Manaus/AM, neste ato representado pelo Sr. **IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA**, Engenheiro Civil, CREA n° 21636/14 AM, RNP: 0412945304, CPF 011.772.152-25, executou de forma satisfatória os **SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM**, de um imóvel situado na Av. Prof. Nilton Lins, 3259, Parque das laranjeiras, Manaus/AM, com área de **48.500,00 m²**.

PERÍODO CONTRATUAL: 15/01/2024 A 20/09/2024

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 15/01/2024 A 13/09/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	Gerenciamento, assessoramento e compatibilização de projetos e obras	UND	1,00
2	Execução de Sondagem SPT, incluindo Laudo, profundidade acumulada 5.541,12 m	UND	1,00
3	Execução de Sondagem Rotativa, incluindo Laudo, profundidade acumulada 1.355,76 m	UND	1,00
4	Topografia e Geoprocessamento	UND	1,00
5	Execução de serviços periciais (engenharia diagnóstica)	UND	1,00
6	Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	UND	1,00

NORTHUB ENGENHARIA

Endereço: Av.Cel.Teixeira, 6225, Tr. Stamford, sala 314 – Cd. Britânia P. Offices – Ponta Negra.

CEP: 69.037.000 – Manaus – AM

E-mail: contato@northubengenharia.com| @northubengenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1022343/2024, emitida em 18/12/2024



Certidão nº 1022343/2024

18/12/2024, 18:06

Chave de Impressão: 2wA6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 3 folhas





7	Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)	UND	1,00
8	Projeto de Terraplanagem	UND	1,00
9	Projeto Arquitetônico	UND	1,00
10	Elaboração de Maquete Eletrônica	UND	1,00
11	Projeto de Acessibilidade	UND	1,00
12	Laudo de Acessibilidade	UND	1,00
13	Projeto de Instalações Elétricas de Baixa Tensão	UND	1,00
14	Projeto de Instalações Elétricas de Média Tensão, incluindo redes elétricas	UND	1,00
15	Projeto de Aterramento e Para-raios (SPDA)	UND	1,00
16	Projeto de Energia Fotovoltaica	UND	1,00
17	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	UND	1,00
18	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico - CFTV	UND	1,00
19	Projeto de Conforto Ambiental - Acústico, Luminotécnico e Térmico	UND	1,00
20	Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo	UND	1,00
21	Projeto de Cabeamento Estruturado	UND	1,00
22	Projeto de Sinalização Viária	UND	1,00
23	Projeto de Pavimentação	UND	1,00
24	Projetos e Calculos Estruturais (metálico, concreto armado e pré-moldado)	UND	1,00
25	Projeto de Estruturas de Coberturas (estrutura metálica)	UND	1,00
26	Projeto de Fundações	UND	1,00
27	Projeto de Climatização, Ventilação Mecânica e Elevador	UND	1,00
28	Projeto de Instalações Hidrossanitárias - Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	UND	1,00
29	Projeto de Paisagismo	UND	1,00
30	Projeto de Drenagem	UND	1,00
31	Projeto de Contenção e Estabilização	UND	1,00
32	Projeto de Comunicação Visual	UND	1,00
33	Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais e cinzas	UND	1,00
34	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP)	UND	1,00
35	Atualização cadastral e as built	UND	1,00
36	Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)	UND	1,00
37	Estudo de viabilidade econômica	UND	1,00
38	Projeto de reforço estrutural com a utilização de mantas de fibras de carbono	UND	1,00

NORTHUB ENGENHARIA

Endereço: Av.Cel.Teixeira, 6225, Tr. Stamford, sala 314 – Cd. Britânia P. Offices – Ponta Negra.

CEP: 69.037.000 – Manaus – AM

E-mail: contato@northubengenharia.com| @northubengenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1022343/2024, emitida em 18/12/2024



Certidão nº 1022343/2024

18/12/2024, 18:06

Chave de Impressão: 2wA6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 3 folhas





39	Elaboração de Planilha orçamentária, incluindo planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro, cotações de preços e documentações complementares	UND	1,00
40	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	UND	1,00
41	Projeto de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)	UND	1,00

Manaus/AM, 12 de dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA
 Data: 12/12/2024 12:55:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IGOR NONATO ALMEIDA PEREIRA
 Representante Legal da empresa NORTHUB
 ENGENHARIA EIRELI – EPP
 CPF n. 011.772.152-25
 CREA n° 21636/14 AM
 Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 1022343/2024, emitida em 18/12/2024



Certidão n° 1022343/2024
 18/12/2024, 18:06

Chave de Impressão: 2wA6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/12/2024 e contém 3 folhas

NORTHUB ENGENHARIA

Endereço: Av.Cel.Teixeira, 6225, Tr. Stamford, sala 314 – Cd. Britânia P. Offices – Ponta Negra.

CEP: 69.037.000 – Manaus – AM

E-mail: contato@northubengenharia.com| @northubengenharia





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620260000064

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROMULO MOTA TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540 - SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620252147424 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/11/2025 Baixada em: 22/12/2025

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE CNPJ: 78.101.821/0001-01

Rua Rui Barbosa No.: 202

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE - PR.... Bairro: Centro

Cidade: Vera Cruz do Oeste UF: PR CEP: 85845056 . PAIS: BRASIL

Contrato: 291/2025 Celebrado em: 29/10/2025

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 15.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: Avenida Francisco Luiz Rasera No.: 861

Complemento: Bairro: Jardim Califórnia

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425084 . País: BR

Data de Início: 29/10/2025 Previsão de Término: 29/12/2025

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste CNPJ: 78.101.821/0001-01

Atividade Técnica: 1) Elaboração em BIM, Projeto, de ciclovia. 5,00000 quilômetro. 2) Elaboração em BIM, Projeto, de acessibilidade, em calçadas. 60,00000 hectare. 3) Elaboração em BIM, Projeto, de acessibilidade, em vias urbanas. 60,00000 hectare. 4) Elaboração em BIM, Projeto, de infraestrutura para vias urbanas. 60,00000 hectare. 5) Elaboração em BIM, Projeto, de ortofoto mosaico - aerofotogrametria. 60,00000 hectare. 6) Elaboração em BIM, Projeto, de traçado viário para rodovias. 60,00000 hectare. 7) Elaboração em BIM, Projeto, de sinalização, viária. 60,00000 hectare. 8) Elaboração em BIM, Projeto, de sinalização, urbana. 60,00000 hectare.

Observações

Elaboração de projeto de sinalização viárias e urbana, com implantação de ciclovia, acessibilidade das vias e calçadas, implantação de rotatória e levantamento com a utilização de drone com a geração de ortomosaico e curvas de nível da região central e todas as escolas, unidade básica de saúde, prefeitura e dentre outras áreas de interesse da Prefeitura de vera cruz do oeste com base normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e demais legislações aplicáveis.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Eng^a civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi

Registro Funcional: 4484

Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez

Registro Funcional: 3992

Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260000064

05/01/2026 14:21:46

Autenticação Digital: K6GTga0xgACnC1y3k5U5zaUyJ1fy0xys

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Município de Vera Cruz do Oeste

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Vera Cruz do Oeste, 29 de dezembro de 2025

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 48.047.632/0001-37, situada na Rua Francisco Luiz Raserá, 861, Apto 154, Piracicaba-SP, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional: **RÔMULO MOTA TEIXEIRA**, Engenheiro Civil, Doutor, CREA nº 5071029540 SP, RNP: 041953642-6, CPF 015.881.972-12, elaborou para **PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE**, localizado na RUA RUI BARBOSA, 202, CENTRO, VERA CRUZ DO OESTE/PR, CEP: 85845-056, neste ato representada, pela **Sr^a FRANCIELLY MATTEI DIAS, SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO**, brasileira, RG 7.501.012-5, CPF nº 034.863.169-31, de forma satisfatória a **ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIAS E URBANA, COM IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA, ACESSIBILIDADE DAS VIAS E CALÇADAS, PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA E LEVANTAMENTO COM A UTILIZAÇÃO DE DRONE COM A GERAÇÃO DE ORTOMOSAICO E CURVAS DE NÍVEL DA REGIÃO CENTRAL E TODAS AS ESCOLAS, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PREFEITURA E DENTRE OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE COM BASE NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB), RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS.**

Nº DO CONTRATO: 291/2025**DISPENSA ELETRÔNICA Nº** 90017/2025**PRAZO CONTRATUAL:** 90 dias**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 29/10/2025 A 29/12/2025**PERÍODO CONTRATUAL:** 29/10/2025 A 29/01/2026**ART** 2620252147424**VALOR DOS PROJETOS:** R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais)




Município de Vera Cruz do Oeste

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ

OS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	PROJETOS EM BIM		
1.1	Projeto de ciclovia para vias urbanas	Km	5,00
1.2	Projeto de acessibilidade em calçadas e vias urbanas	ha	60,00
1.3	Projeto de infraestrutura para vias urbanas	ha	60,00
1.4	Levantamento topográfico – ortofoto mosaico – Aerofotogrametria	ha	60,00
1.5	Projeto geométrico para áreas urbana	ha	60,00
1.6	Projeto de sinalização viária	ha	60,00
1.7	Projeto de sinalização urbana (horizontal, vertical e todas as sinalizações com base no CTB, CONTRAN e DETRAN	ha	60,00
1.8	Projeto de pavimentação CBUQ	ha	60,00

Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELLY MATTEI DIAS**
 Data: 05/01/2026 10:23:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCIELLY MATTEI DIAS
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
 RG: 7.501.012-5
 CPF 034.863.169-31

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620260000064 - 05/01/2026 14:21:46 - Autenticação Digital: K6GTga0xgACn1y3k5U5zaUyJ1fy0xys.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que os engenheiros **ROMULO MOTA TEIXEIRA**, engenheiro civil, inscrito no CPF: 015.881.972-12, RG: 2496438-7, CREA: 32647AM, **ROBERTO NASCIMENTO LUCENA**, engenheiro civil, inscrito no CPF: 009.962.192-42, RG: 2519796-7, CREA: 31567AM, **ITALO SILVA DE SOUZA**, engenheiro mecânico e civil, inscrito no CPF: 027.346.252-02, RG: 2009498-1, CREA: 36120 AM, executaram para a **BARRETO CONSTRUCOES LTDA** inscrita no CNPJ: 07.621.786/0001-03, situada na Av. André Araújo, nº 1278, Bairro São Francisco, CEP 69079-215, Manaus/AM, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: **BRENDO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO**, Engenheiro Civil, CREA nº 33539 AM, executaram de forma satisfatória os **SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM**:

1 - de um imóvel situado na R. Içá, 515 – Distrito Industrial I, Manaus - AM, 69075-090, MANAUS - AM, com área de 774,90 m², para a empresa **Byd Industria de Baterias LTDA**, inscrita no CNPJ: 27.956.445/0001-04, com valor total de R\$ 8.000,00.

ART: AM20250523558 – eng^o Civil ROMULO MOTA TEIXEIRA

ART: AM20250523583 – eng^o Civil ROBERTO NASCIMENTO LUCENA

ART: AM20250523589 – eng^o Mecânico e Civil ITALO SILVA DE SOUZA

PERÍODO CONTRATUAL: 04/03/2025 A 15/05/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/03/2025 A 15/05/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M ²	774,90
2	Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo	M ²	774,90
3	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico - CFTV	M ²	774,90
4	Projeto de Aterramento e Para-raios (SPDA)	M ²	774,90
5	Projeto de Energia Fotovoltaica	M ²	774,90
6	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M ²	774,90
7	Projeto de Cabeamento Estruturado	M ²	774,90
8	Projeto de Climatização, Ventilação Mecânica e Elevador	M ²	774,90
9	Projeto de Instalações Hidrossanitárias - Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M ²	774,90
10	Projeto de infraestrutura de Drenagem	M ²	774,90

11	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário	M ²	774,90
12	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável	M ²	774,90
13	Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais e cinzas	M ²	774,90
14	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP)	M ²	774,90
15	Elaboração de Planilha orçamentária, incluindo planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro, cotações de preços e documentações complementares	UND	1,00
16	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	UND	1,00
17	Projeto de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)	UND	1,00
18	Coordenação de Projetos em BIM	UND	1,00
19	Projeto de Estruturas em concreto armado	M ²	774,90
20	Projeto de Estruturas metálicas soldadas e parafusadas	M ²	774,90
21	Projeto de Fundações superficiais e profundas em concreto armado	M ²	774,90
22	Projeto de impermeabilização	M ²	774,90

2 - de um imóvel situado na Av. Carvalho Leal, 1777 - Cachoeirinha, Manaus - AM, 69065-000, MANAUS - AM, com área de 3.052,00 m², para a empresa **Universidade do Estado do Amazonas**, inscrita no CNPJ: 04.280.196/0001-76, com valor total de R\$ 20.000,00.

ART: AM20250523553 - eng^o Civil ROMULO MOTA TEIXEIRA

ART: AM20250523594 – eng^o Civil ROBERTO NASCIMENTO LUCENA

ART: AM20250523592 – eng^o Mecânico e Civil ITALO SILVA DE SOUZA

PERÍODO CONTRATUAL: 04/03/2024 A 15/05/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/03/2024 A 15/05/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M ²	3052,00
2	Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo	M ²	3052,00
3	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico - CFTV	M ²	3052,00
4	Projeto de Aterramento e Para-raios (SPDA)	M ²	3052,00
5	Projeto de Energia Fotovoltaica	M ²	3052,00

6	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M ²	3052,00
7	Projeto de Cabeamento Estruturado	M ²	3052,00
8	Projeto de Climatização, Ventilação Mecânica e Elevador	M ²	3052,00
9	Projeto de Instalações Hidrossanitárias - Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M ²	3052,00
10	Projeto de infraestrutura de Drenagem	M ²	3052,00
11	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário	M ²	3052,00
12	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável	M ²	3052,00
13	Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais e cinzas	M ²	3052,00
14	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP)	M ²	3052,00
15	Elaboração de Planilha orçamentária, incluindo planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro, cotações de preços e documentações complementares	UND	1,00
16	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	UND	1,00
17	Projeto de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)	UND	1,00
18	Coordenação de Projetos em BIM	UND	1,00
19	Projeto de Estruturas em concreto armado	M ²	3052,00
20	Projeto de Estruturas metálicas soldadas e parafusadas	M ²	3052,00
21	Projeto de Fundações superficiais e profundas em concreto armado	M ²	3052,00
22	Projeto de Impermeabilização	M ²	3052,00

3 - de um imóvel situado na Rua Álvaro Maia, 2344 - Prainha, Itacoatiara - AM, 69100-000, MANAUS - AM, com área de 1028,96 m², para a empresa **CESIT - UEA - ITACOATIARA**, inscrita no CNPJ: 04.280.196/0001-76, com valor total de R\$ 10.000,00.

ART: AM20250523566 - eng^o Civil ROMULO MOTA TEIXEIRA

ART: AM20250523598 – eng^o Civil ROBERTO NASCIMENTO LUCENA

ART: AM20250523586 – eng^o Mecânico e Civil ITALO SILVA DE SOUZA

PERÍODO CONTRATUAL: 04/03/2025 A 15/05/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/03/2025 A 15/05/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
------	-----------	------	------


1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M ²	1028,96
2	Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo	M ²	1028,96
3	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico - CFTV	M ²	1028,96
4	Projeto de Aterramento e Para-raios (SPDA)	M ²	1028,96
5	Projeto de Energia Fotovoltaica	M ²	1028,96
6	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M ²	1028,96
7	Projeto de Cabeamento Estruturado	M ²	1028,96
8	Projeto de Climatização, Ventilação Mecânica e Elevador	M ²	1028,96
9	Projeto de Instalações Hidrossanitárias - Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M ²	1028,96
10	Projeto de infraestrutura de Drenagem	M ²	1028,96
11	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário	M ²	1028,96
12	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável	M ²	1028,96
13	Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais e cinzas	M ²	1028,96
14	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP)	M ²	1028,96
15	Elaboração de Planilha orçamentária, incluindo planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro, cotações de preços e documentações complementares	UND	1,00
16	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	UND	1,00
17	Projeto de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)	UND	1,00
18	Coordenação de Projetos em BIM	UND	1,00
19	Projeto de Estruturas em concreto armado	M ²	1028,96
20	Projeto de Estruturas metálicas soldadas e parafusadas	M ²	1028,96
21	Projeto de Fundações superficiais e profundas em concreto armado	M ²	1028,96
22	Projeto de Impermeabilização	M ²	1028,96

Manaus/AM, 13 de maio de 2025



Documento assinado digitalmente
BRENO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO
Data: 14/05/2025 08:50:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRENO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO
Representante da empresa **BARRETO CONSTRUCOES LTDA**
CREA n° 33539 AM

 (92) 3611-8295


 barreto_engenharia@gmail.com
www.barretoengenharia.com

 Rua Rio Amazonas, 100 - Petrópoles
CEP: 69067-480 Manaus-AM

ORDEM DE SERVIÇO

A empresa **BARRETO CONSTRUCOES LTDA** inscrita no CNPJ: 07.621.786/0001-03, situada na Av. André Araújo, nº 1278, Bairro São Francisco, CEP 69079-215, Manaus/AM, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: **BRENO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO**, Engenheiro Civil, CREA nº 33539 AM, AUTORIZA que os engenheiros **ROMULO MOTA TEIXEIRA**, engenheiro civil, inscrito no CPF: 015.881.972-12, RG: 2496438-7, CREA: 32647AM, **ROBERTO NASCIMENTO LUCENA**, engenheiro civil, inscrito no CPF: 009.962.192-42, RG: 2519796-7, CREA: 31567AM, **ITALO SILVA DE SOUZA**, engenheiro mecânico e civil, inscrito no CPF: 027.346.252-02, RG: 2009498-1, CREA: 36120 AM, iniciem a partir desta data do dia 04/03/2025 os serviços de: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM BIM de um imóvel situado na R. Içá, 515 – Distrito Industrial I, Manaus - AM, 69075-090, MANAUS - AM, com área de 774,90 m², para a empresa **Byd Industria de Baterias LTDA**, inscrita no CNPJ: 27.956.445/0001-04, com prazo de execução até dia 15/05/2025.

Manaus/AM, 04 de março de 2025


Documento assinado digitalmente
 **BRENO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO**
Data: 14/05/2025 08:50:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRENO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO
Representante da empresa **BARRETO CONSTRUCOES LTDA**
CREA nº 33539 AM


ORDEM DE SERVIÇO

A empresa **BARRETO CONSTRUCOES LTDA** inscrita no CNPJ: 07.621.786/0001-03, situada na Av. André Araújo, nº 1278, Bairro São Francisco, CEP 69079-215, Manaus/AM, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: **BRENDO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO**, Engenheiro Civil, CREA nº 33539 AM, AUTORIZA que os engenheiros **ROMULO MOTA TEIXEIRA**, engenheiro civil, inscrito no CPF: 015.881.972-12, RG: 2496438-7, CREA: 32647AM, **ROBERTO NASCIMENTO LUCENA**, engenheiro civil, inscrito no CPF: 009.962.192-42, RG: 2519796-7, CREA: 31567AM, **ITALO SILVA DE SOUZA**, engenheiro mecânico e civil, inscrito no CPF: 027.346.252-02, RG: 2009498-1, CREA: 36120 AM, iniciem a partir desta data do dia 04/03/2025 os serviços de: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM BIM de um imóvel situado na Rua Álvaro Maia, 2344 - Prainha, Itacoatiara - AM, 69100-000, MANAUS - AM, com área de 1028,96 m², para a empresa **CESIT - UEA - ITACOATIARA**, inscrita no CNPJ: 04.280.196/0001-76, com prazo de execução até dia 15/05/2025.

Manaus/AM, 04 de março de 2025

Documento assinado digitalmente
 **BRENDO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO**
 Data: 14/05/2025 08:50:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRENDO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO
 Representante da empresa **BARRETO CONSTRUCOES LTDA**
 CREA nº 33539 AM

 (92) 3611-8295


 barreto_engenharia@gmail.com
www.barretoengenharia.com

 Rua Rio Amazonas, 100 - Petrópoles
 CEP: 69067-480 Manaus-AM

ORDEM DE SERVIÇO

A empresa **BARRETO CONSTRUCOES LTDA** inscrita no CNPJ: 07.621.786/0001-03, situada na Av. André Araújo, nº 1278, Bairro São Francisco, CEP 69079-215, Manaus/AM, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: **BRENDO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO**, Engenheiro Civil, CREA nº 33539 AM, AUTORIZA que os engenheiros **ROMULO MOTA TEIXEIRA**, engenheiro civil, inscrito no CPF: 015.881.972-12, RG: 2496438-7, CREA: 32647AM, **ROBERTO NASCIMENTO LUCENA**, engenheiro civil, inscrito no CPF: 009.962.192-42, RG: 2519796-7, CREA: 31567AM, **ITALO SILVA DE SOUZA**, engenheiro mecânico e civil, inscrito no CPF: 027.346.252-02, RG: 2009498-1, CREA: 36120 AM, iniciem a partir desta data do dia 04/03/2025 os serviços de: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EM BIM de um imóvel situado na Av. Carvalho Leal, 1777 - Cachoeirinha, Manaus - AM, 69065-000, MANAUS - AM, com área de 3.052,00 m², para a empresa **Universidade do Estado do Amazonas**, inscrita no CNPJ: 04.280.196/0001-76, com prazo de execução até dia 15/05/2025.

Manaus/AM, 04 de março de 2024

Documento assinado digitalmente
 **BRENDO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO**
 Data: 14/05/2025 08:50:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRENDO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO
 Representante da empresa **BARRETO CONSTRUCOES LTDA**
 CREA nº 33539 AM

TERMO DE RECEBIMENTO DO SERVIÇO

Atestamos para os devidos fins que os engenheiros **ROMULO MOTA TEIXEIRA**, engenheiro civil, inscrito no CPF: 015.881.972-12, RG: 2496438-7, CREA: 32647AM, **ROBERTO NASCIMENTO LUCENA**, engenheiro civil, inscrito no CPF: 009.962.192-42, RG: 2519796-7, CREA: 31567AM, **ITALO SILVA DE SOUZA**, engenheiro mecânico e civil, inscrito no CPF: 027.346.252-02, RG: 2009498-1, CREA: 36120 AM, **ENTREGARAM** para a **BARRETO CONSTRUCOES LTDA** inscrita no CNPJ: 07.621.786/0001-03, situada na Av. André Araújo, n° 1278, Bairro São Francisco, CEP 69079-215, Manaus/AM, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: **BRENDO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO**, Engenheiro Civil, CREA n° 33539 AM, **ENTREGARAM** os **SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM**:

1 - de um imóvel situado na R. Içá, 515 – Distrito Industrial I, Manaus - AM, 69075-090, MANAUS - AM, com área de 774,90 m², para a empresa **Byd Industria de Baterias LTDA**, inscrita no CNPJ: 27.956.445/0001-04, com valor total de R\$ 8.000,00.

ART: AM20250523558 – eng° Civil ROMULO MOTA TEIXEIRA

ART: AM20250523583 – eng° Civil ROBERTO NASCIMENTO LUCENA

ART: AM20250523589 – eng° Mecânico e Civil ITALO SILVA DE SOUZA

PERÍODO CONTRATUAL: 04/03/2025 A 15/05/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/03/2025 A 15/05/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M ²	774,90
2	Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo	M ²	774,90
3	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico - CFTV	M ²	774,90
4	Projeto de Aterramento e Para-raios (SPDA)	M ²	774,90
5	Projeto de Energia Fotovoltaica	M ²	774,90
6	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M ²	774,90
7	Projeto de Cabeamento Estruturado	M ²	774,90
8	Projeto de Climatização, Ventilação Mecânica e Elevador	M ²	774,90
9	Projeto de Instalações Hidrossanitárias - Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M ²	774,90
10	Projeto de infraestrutura de Drenagem	M ²	774,90

11	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário	M ²	774,90
12	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável	M ²	774,90
13	Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais e cinzas	M ²	774,90
14	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP)	M ²	774,90
15	Elaboração de Planilha orçamentária, incluindo planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro, cotações de preços e documentações complementares	UND	1,00
16	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	UND	1,00
17	Projeto de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)	UND	1,00
18	Coordenação de Projetos em BIM	UND	1,00
19	Projeto de Estruturas em concreto armado	M ²	774,90
20	Projeto de Estruturas metálicas soldadas e parafusadas	M ²	774,90
21	Projeto de Fundações superficiais e profundas em concreto armado	M ²	774,90
22	Projeto de impermeabilização	M ²	774,90

2 - de um imóvel situado na Av. Carvalho Leal, 1777 - Cachoeirinha, Manaus - AM, 69065-000, MANAUS - AM, com área de 3.052,00 m², para a empresa **Universidade do Estado do Amazonas**, inscrita no CNPJ: 04.280.196/0001-76, com valor total de R\$ 20.000,00.

ART: AM20250523553 - eng^o Civil ROMULO MOTA TEIXEIRA

ART: AM20250523594 – eng^o Civil ROBERTO NASCIMENTO LUCENA

ART: AM20250523592 – eng^o Mecânico e Civil ITALO SILVA DE SOUZA

PERÍODO CONTRATUAL: 04/03/2024 A 15/05/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/03/2024 A 15/05/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M ²	3052,00
2	Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo	M ²	3052,00
3	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico - CFTV	M ²	3052,00
4	Projeto de Aterramento e Para-raios (SPDA)	M ²	3052,00
5	Projeto de Energia Fotovoltaica	M ²	3052,00

6	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M ²	3052,00
7	Projeto de Cabeamento Estruturado	M ²	3052,00
8	Projeto de Climatização, Ventilação Mecânica e Elevador	M ²	3052,00
9	Projeto de Instalações Hidrossanitárias - Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M ²	3052,00
10	Projeto de infraestrutura de Drenagem	M ²	3052,00
11	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário	M ²	3052,00
12	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável	M ²	3052,00
13	Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais e cinzas	M ²	3052,00
14	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP)	M ²	3052,00
15	Elaboração de Planilha orçamentária, incluindo planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro, cotações de preços e documentações complementares	UND	1,00
16	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	UND	1,00
17	Projeto de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)	UND	1,00
18	Coordenação de Projetos em BIM	UND	1,00
19	Projeto de Estruturas em concreto armado	M ²	3052,00
20	Projeto de Estruturas metálicas soldadas e parafusadas	M ²	3052,00
21	Projeto de Fundações superficiais e profundas em concreto armado	M ²	3052,00
22	Projeto de Impermeabilização	M ²	3052,00

3 - de um imóvel situado na Rua Álvaro Maia, 2344 - Prainha, Itacoatiara - AM, 69100-000, MANAUS - AM, com área de 1028,96 m², para a empresa **CESIT - UEA - ITACOATIARA**, inscrita no CNPJ: 04.280.196/0001-76, com valor total de R\$ 10.000,00.

ART: AM20250523566 - eng^o Civil ROMULO MOTA TEIXEIRA

ART: AM20250523598 – eng^o Civil ROBERTO NASCIMENTO LUCENA

ART: AM20250523586 – eng^o Mecânico e Civil ITALO SILVA DE SOUZA

PERÍODO CONTRATUAL: 04/03/2025 A 15/05/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 04/03/2025 A 15/05/2025


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
------	-----------	------	------

1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M ²	1028,96
2	Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo	M ²	1028,96
3	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico - CFTV	M ²	1028,96
4	Projeto de Aterramento e Para-raios (SPDA)	M ²	1028,96
5	Projeto de Energia Fotovoltaica	M ²	1028,96
6	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M ²	1028,96
7	Projeto de Cabeamento Estruturado	M ²	1028,96
8	Projeto de Climatização, Ventilação Mecânica e Elevador	M ²	1028,96
9	Projeto de Instalações Hidrossanitárias - Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M ²	1028,96
10	Projeto de infraestrutura de Drenagem	M ²	1028,96
11	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário	M ²	1028,96
12	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável	M ²	1028,96
13	Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais e cinzas	M ²	1028,96
14	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP)	M ²	1028,96
15	Elaboração de Planilha orçamentária, incluindo planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro, cotações de preços e documentações complementares	UND	1,00
16	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	UND	1,00
17	Projeto de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)	UND	1,00
18	Coordenação de Projetos em BIM	UND	1,00
19	Projeto de Estruturas em concreto armado	M ²	1028,96
20	Projeto de Estruturas metálicas soldadas e parafusadas	M ²	1028,96
21	Projeto de Fundações superficiais e profundas em concreto armado	M ²	1028,96
22	Projeto de Impermeabilização	M ²	1028,96

Manaus/AM, 13 de maio de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br BRENDOWESLEY SOUZA DE AZEVEDO
Data: 14/05/2025 08:50:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRENDO WESLEY SOUZA DE AZEVEDO
Representante da empresa **BARRETO CONSTRUCOES LTDA**
CREA n° 33539 AM

 (92) 3611-8295

 barreto_engenharia@gmail.com
www.barretoengenharia.com

 Rua Rio Amazonas, 100 - Petrópoles
CEP: 69067-480 Manaus-AM



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL
Autarquia Federal – Lei nº 5.905/73

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 07/2026

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul – Coren-RS, CNPJ nº 87.088.670/0001-90, atesta que a fornecedora **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 48.047.632/0001-37, presta-nos os seguintes serviços:

Objeto: Serviços para elaboração de programa de necessidades com levantamento de dados e informações para reforma da sede atual do Coren-RS ou aquisição de nova sede.

Aviso de Contratação Direta nº: 20/2025;

Processo Administrativo nº: 171/2025;

Valor Total: R\$ 10.500,00;

Ordem de Serviço nº: 99/2025 e 09/2026;

Início das atividades: 29/09/2025 - 06/05/2026;

Local do serviço: Av. Plínio Brasil Milano, nº 1155 – Boa Vista – Porto Alegre-RS.

Atestamos, ainda, que não há nos autos do Processos Administrativo supracitado qualquer registro que desabone a referida fornecedora.

Porto Alegre, 05 de maio de 2026.

Lucas Mattos Criscuoli
 Chefe do Setor de Compras e
 Contratações
Portaria Coren-RS Nº 720/2019
Fone: 51 3378-5500 Ramal 270
scc@portalcoren-rs.gov.br

Antônio Ricardo Tella da Silva
 Coren-RS 56.232 - ENF
 Presidente

Diligência e informações complementares:

Setor de Compras e Contratações – 51 3378-5500 – Ramais: 270 - 269 – 271.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, por meio do Engenheiro Civil, MSc. **ROMULO MOTA TEIXEIRA** inscrito no CPF: 015.881.972-12, RG: 2496438-7, CREA: 32647AM, executou de forma satisfatória para a **IF ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ: 21.921.392/0001-00, situada na Rua Conde de Itaguá, Bairro Flores, CEP 69058-582, Manaus/AM, sob responsabilidade técnica de: **CANDIDO IGOR TAVARES FERNANDES**, Engenheiro Civil, CREA n° 9374/09 AM, os **SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM DO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR – ALVORADA IV , LOCALIZADO NA RUA VIVALDO LIMA, 31, ALVORADA, CEP: 69043-660, MANAUS/AM**

ART: AM20250503093

ART: AM20250499950

PERÍODO CONTRATUAL: 10/10/2024 A 17/04/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 10/10/2024 A 31/01/2025

IF ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M2	4442,18
2	Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo	M2	4442,18
3	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico CFTV	M2	4442,18
4	Projeto de Aterramento e Pararaios (SPDA)	M2	4442,18
5	Projeto de Energia Fotovoltaica	M2	4442,18
6	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M2	4442,18
7	Projeto de Cabeamento Estruturado	M2	4442,18
8	Projeto de Climatização e Ventilação Mecânica	M2	4442,18
9	Projeto de Instalações Hidrossanitárias Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M2	4442,18
10	Projeto de infraestrutura de Drenagem e Modelagem	M2	4442,18
11	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário e rede coletora de esgoto e Modelagem	M2	4442,18
12	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável e Modelagem	M2	4442,18
13	Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais e cinzas	M2	4442,18
14	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP)	M2	4442,18
15	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	M2	4442,18
16	Projeto de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)	M3/DIA	38,40
17	Coordenação de Projetos em BIM	M2	4442,18
18	Projeto de impermeabilização	M2	4442,18
19	Projeto de infraestrutura de elétrica de baixa tensão, distribuição de energia e modelagem	M2	4442,18
20	Projeto de gás – GLP	M2	4442,18

Manaus, 19 de agosto de 2025.

CANDIDO IGOR TAVARES FERNANDES

Engenheiro Civil – CREA 9374/09AM



IF ENGENHARIA



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1040277/2025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**
Registro: **000010721DDAM**

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240469721** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 07/08/2024 Baixada em: 13/09/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **JOSE R CORTEZ EIRELI EPP** CPF/CNPJ: **27.360.554/0001-56**
Endereço do contratante: RUA UNAI Nº: 4
Complemento: QUADRA 2, LOTE 04, RUA B, LOTEAMENTO PARAÍSO TROPICAL Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69041065
Contrato: 1 Celebrado em: 01/08/2024
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA BEIJA-FLOR VERMELHO Nº: 1090
Complemento: AMERICANA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERCADORIAS LTDA Bairro: TARUMÃ
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69041050
Coordenadas Geográficas: -3.019520, -60.048099
Data de início: 01/08/2024 Previsão de término: 30/09/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: **JOSE R CORTEZ EIRELI EPP** CPF/CNPJ: 27.360.554/0001-56

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 2929.17 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 2929.17 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 2929.17 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 2929.17 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 82 - Projeto de Instalações 2929.17 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 2929.17 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 2929.17 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 2929.17 metro quadrado;**

Observações

PROJETOS COMPLEMENTARES A SABER: HIDRÁULICA, ESGOTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E INCENDIO E ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DE UM COMPLEXO DE CONTAINER DE 2929,17M².

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250500533** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/01/2025 Baixada em: 17/04/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **I. G. T. D. S. F** CPF/CNPJ: *****.300.402-****
Endereço do contratante: AVENIDA SÓCRATES BONFIM Nº: 883
Complemento: LT 35, QD- B, ETAPA I - CD RES VIVENDA DAS MARINAS Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037163
Contrato: 1 Celebrado em: 15/01/2025
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1040277/2025

Endereço da obra/serviço: AVENIDA SÓCRATES BONFIM
Complemento: LT 35, QD- B, ETAPA I - CD RES VIVENDA DAS MARINAS
Cidade: MANAUS
Coordenadas Geográficas: -3.027290, -60.089529
Data de início: 15/01/2025
Finalidade: Residencial
Proprietário: I. G. T. D. S. F

Nº: 883
Bairro: PONTA NEGRA
UF: AM
CEP: 69037163

Previsão de término: 28/02/2025

CPF/CNPJ: ***.300.402-**

Atividade Técnica: **17 - Execução em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 155.00 metro quadrado; **17 - Execução em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 155.00 metro quadrado; **17 - Execução em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 155.00 metro quadrado; **17 - Execução em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 155.00 metro quadrado;

Observações

Projetos complementares a saber: hidráulica, esgoto, drenagem, elétrica de baixa tensão e lógica de uma obra residencial unifamiliar de 155m² de área construída localizada na LT 35, QD- B, ETAPA I - CD RES VIVENDA DAS MARINAS

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250523566** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: 13/05/2025 Baixada em: 14/05/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **Barreto Construcoes LTDA**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO
Complemento: SALA 01
Cidade: MANAUS

CPF/CNPJ: **07.621.786/0001-03**
Nº: 1278
Bairro: SÃO FRANCISCO
UF: AM
CEP: 69079215

Contrato: Celebrado em: 04/03/2025
Valor do contrato: R\$ 1,00
Ação institucional: Outros
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da obra/serviço: RUA ALVARO MAIA
Complemento: CESIT - UEA - ITACOATIARA
Cidade: ITACOATIARA
Coordenadas Geográficas: -3.133955, -58.444186

Nº: 2344
Bairro: PRAINHA
UF: AM
CEP: 69100000

Data de início: 04/03/2025
Finalidade: Escolar
Proprietário: Uea Universidade do Estado do Amazonas

CPF/CNPJ: 04.280.196/0001-76

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 1028.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 1028.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 82 - Projeto de Instalações 1028.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 1028.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 1028.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 1028.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 82 - Projeto de Instalações 1028.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #TOS_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 82 - Projeto de Instalações 1028.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 1028.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 1028.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 82 - Projeto de Instalações 1028.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 1028.96 metro quadrado;

Observações

PROJETOS COMPLEMENTARES A SABER: HIDRÁULICA, ESGOTO, DRENAGEM, ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, COMBATE A INCENDIO, CLIMATIZAÇÃO, LÓGICA E CFTV DA CESIT - ITACOATIARA

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1040277/2025

Número da ART: **AM20250523553** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: 13/05/2025 Baixada em: 14/05/2025
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **Barreto Construcoes LTDA**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO
Complemento: SALA 01
Cidade: MANAUS

CPF/CNPJ: **07.621.786/0001-03**
Nº: 1278
Bairro: SÃO FRANCISCO
UF: AM CEP: 69079215

Contrato: Celebrado em: 04/03/2024
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CARVALHO LEAL
Complemento: ESA - ESCOLA SUPERIOR DE SAUDE - UEA
Cidade: MANAUS

Nº: 1777
Bairro: CACHOEIRINHA
UF: AM CEP: 69065001

Coordenadas Geográficas: -3.119211, -60.006139

Data de início: 04/03/2024 Previsão de término: 15/05/2025

Finalidade: Escolar

Proprietário: Barreto Construcoes LTDA

CPF/CNPJ: 07.621.786/0001-03

Atividade Técnica: **10 - Coordenação ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 22 -** Condução de serviço técnico 3052.00 metro quadrado; **10 - Coordenação ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 22 -** Condução de serviço técnico 3052.00 metro quadrado; **10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 22 -** Condução de serviço técnico 3052.00 metro quadrado; **10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 22 -** Condução de serviço técnico 3052.00 metro quadrado; **10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 22 -** Condução de serviço técnico 3052.00 metro quadrado; **10 - Coordenação TELECOMUNICAÇÕES > TELECOMUNICAÇÃO > DE TELECOMUNICAÇÃO > #TOS_15.8.1.2 - VIA CABO ÓPTICO 22 -** Condução de serviço técnico 3052.00 metro quadrado; **10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 22 -** Condução de serviço técnico 3052.00 metro quadrado; **10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 22 -** Condução de serviço técnico 3052.00 metro quadrado; **10 - Coordenação CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 22 -** Condução de serviço técnico 3052.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 -** Projeto de Instalações 3052.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA > #TOS_11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 82 -** Projeto de Instalações 3052.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 -** Projeto de Instalações 3052.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 -** Projeto de Instalações 3052.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 -** Projeto de Instalações 3052.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM TELECOMUNICAÇÕES > TELECOMUNICAÇÃO > DE TELECOMUNICAÇÃO > #TOS_15.8.1.2 - VIA CABO ÓPTICO 82 -** Projeto de Instalações 3052.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 82 -** Projeto de Instalações 3052.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 82 -** Projeto de Instalações 3052.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 -** Projeto de Instalações 3052.00 metro quadrado;

Observações

PROJETOS COMPLEMENTARES A SABER: HIDRÁULICA, ESGOTO, DRENAGEM, ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, CLIMATIZAÇÃO, CFTV, LÓGICA E LUMINOTÉCNICO E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DA ESCOLA DE SAÚDE DA UEA LOCALIZADO NA Av. Carvalho Leal, 1777 - Cachoeirinha, Manaus - AM, 69065-001

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250523558** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: 13/05/2025 Baixada em: 14/05/2025
Participação técnica: EQUIPE

Contratante: **Barreto Construcoes LTDA**
Endereço do contratante: AVENIDA ANDRÉ ARAÚJO
Complemento: SALA 01
Cidade: MANAUS

CPF/CNPJ: **07.621.786/0001-03**
Nº: 1278
Bairro: SÃO FRANCISCO
UF: AM CEP: 69079215

Contrato: Celebrado em: 04/03/2025
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1040277/2025

Endereço da obra/serviço: RUA IÇÁ
Complemento: SEDE DA BYD
Cidade: MANAUS
Coordenadas Geográficas: -3.122720, -59.973248

Nº: 515
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
UF: AM CEP: 69075090

Data de início: 04/03/2025

Previsão de término: 15/05/2025

Finalidade: Industrial

Proprietário: Byd Industria de Baterias LTDA

CPF/CNPJ: 27.956.445/0001-04

Atividade Técnica: **10 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 33 - Direção de serviço técnico 774.90 metro quadrado; **10 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 33 - Direção de serviço técnico 774.90 metro quadrado; **10 - Coordenação** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 33 - Direção de serviço técnico 774.90 metro quadrado; **10 - Coordenação** TELECOMUNICAÇÕES > TELECOMUNICAÇÃO > DE TELECOMUNICAÇÃO > #TOS_15.8.1.2 - VIA CABO ÓPTICO 33 - Direção de serviço técnico 774.90 metro quadrado; **10 - Coordenação** MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #TOS_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 33 - Direção de serviço técnico 774.90 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.4 - PARA FINS INDUSTRIAIS 82 - Projeto de Instalações 774.90 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 774.90 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 774.90 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 774.90 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** TELECOMUNICAÇÕES > TELECOMUNICAÇÃO > DE TELECOMUNICAÇÃO > #TOS_15.8.1.2 - VIA CABO ÓPTICO 82 - Projeto de Instalações 774.90 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** MECÂNICA > SISTEMAS TÉRMICOS > DE SISTEMAS TÉRMICOS > #TOS_16.2.1.4 - DE CONDICIONAMENTO DE AR 82 - Projeto de Instalações 774.90 metro quadrado;

Observações

projetos complementares da sede administrativa da BYD. Os projetos fora: hidráulica, esgoto, drenagem, elétrica de baixa tensão, lógica e cftv e climatização de uma área construída de 774,90m2

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**

Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250528931**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 05/06/2025

Baixada em: 30/07/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **D. D. O. A**

CPF/CNPJ: *****.086.252-****

Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO

Nº: S/N

Complemento: CONDOMÍNIO ALPHAVILLE 02, RUA L1, QUADRA L2, LOTE 26

Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69037225

Contrato: 1

Celebrado em: 01/05/2025

Valor do contrato: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO

Nº: S/N

Complemento: CONDOMÍNIO ALPHAVILLE 02, RUA L1, QUADRA L2, LOTE 26

Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69037225

Coordenadas Geográficas: -3.053865, -60.092177

Data de início: 01/05/2025

Previsão de término: 06/06/2025

Finalidade: Residencial

Proprietário: D. D. O. A

CPF/CNPJ: *****.086.252-****

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 261.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 261.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 261.96 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 261.96 metro quadrado;

Observações

PROJETOS COMPLEMENTARES A SABER: HIDRÁULICA, ESGOTO, DRENAGEM E ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DE UMA OBRA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DE 261.96m² LOCALIZADO NA AV. JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO, SN, CONDOMÍNIO ALPHAVILLE 02, RUA L1, QUADRA L2, LOTE 26- PONTA NEGRA - MANAUS/AM - CEP: 69.037-225.

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**

Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas



Impresso em: 30/12/2025, às 09:14.



Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO
1040277/2025

Número da ART: **AM20250528934** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: 05/06/2025 Baixada em: 30/07/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **CVN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA**

CPF/CNPJ: **11.072.262/0001-88**

Endereço do contratante: AVENIDA AYRÃO

Nº: 766

Complemento: LOJA 11

Bairro: CENTRO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69025005

Contrato: 1

Celebrado em: 15/05/2025

Valor do contrato: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA FREDERICO BAIRD

Nº: 964

Complemento: LOTE 181 RUA 11, QUADRA K, CONDOMÍNIO RES. QUINTA DAS MARINAS

Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69037144

Coordenadas Geográficas: -3.035654, -60.081951

Data de início: 15/05/2025

Previsão de término: 10/06/2025

Finalidade: Residencial

Proprietário: CVN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 11.072.262/0001-88

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 260.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 260.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 260.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 260.00 metro quadrado;

Observações

PROJETOS COMPLEMENTARES A SABER: HIDRAULICA, ESGOTO, DRENAGEM E ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIAR DE 260M2 LOCALIZADO NA LOTE 181, RUA 11, QUADRA K, CONDOMÍNIO RES. QUINTA DAS MARINAS, SITUADO NA AV. FREDERICO BAIRD S/N. PONTA NEGRA

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**

Registro: **32647AM**

RNP: **0419536426**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250531569** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: 18/06/2025 Baixada em: 30/07/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **I. G. M**

CPF/CNPJ: *****.870.452-****

Endereço do contratante: AVENIDA FREDERICO BAIRD

Nº: 2222

Complemento: CONDOMÍNIO MARINA RIO BELLO, LOTE 197

Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69037144

Contrato: 1

Celebrado em: 01/05/2025

Valor do contrato: R\$ 1,00

Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA FREDERICO BAIRD

Nº: 2222

Complemento: CONDOMÍNIO MARINA RIO BELLO, LOTE 197

Bairro: PONTA NEGRA

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69037144

Coordenadas Geográficas: -3.035888, -60.093420

Data de início: 01/05/2025

Previsão de término: 30/06/2025

Finalidade: Residencial

Proprietário: I. G. M

CPF/CNPJ: *****.870.452-****

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 306.12 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 306.12 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 306.12 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 306.12 metro quadrado;

Observações

PROJETOS COMPLEMENTARES A SABER: HIDRÁULICA, ESGOTO, DRENAGEM, ELÉTRICA E LÓGICA DE UMA OBRA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR DE 306,12M2 LOCALIZADO NA AV. FREDERICO BAIRD, COND. MARINA RIO BELLO, LOTE 197, MANAUS/AM





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1040277/2025

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250532005** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: 23/06/2025 Baixada em: 30/07/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **SANTA CLARA MEDICAL LTDA**
Endereço do contratante: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA
Complemento: SALA 408 ED. THE OFICCE
Cidade: MANAUS

CPF/CNPJ: **29.694.119/0002-74**
Nº: 315

Bairro: ADRIANÓPOLIS
UF: AM CEP: 69057000

Contrato: 1 Celebrado em: 02/06/2025
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA MÁRIO YPIRANGA
Complemento: SALA 408 ED. THE OFICCE
Cidade: MANAUS

Nº: 315
Bairro: ADRIANÓPOLIS
UF: AM CEP: 69057000

Coordenadas Geográficas: -3.096284, -60.013051
Data de início: 02/06/2025 Previsão de término: 30/06/2025

Finalidade: Comercial
Proprietário: SANTA CLARA MEDICAL LTDA CPF/CNPJ: 29.694.119/0002-74

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 42.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO > #TOS_12.10.1 - DE SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 42.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 42.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 42.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.2 - DE INSTALAÇÃO DE SPRINKLER 82 - Projeto de Instalações 42.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.4 - DE LOCALIZAÇÃO DE SPRINKLER 82 - Projeto de Instalações 42.00 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 42.00 metro quadrado;

Observações

PROJETOS COMPLEMENTARES A SABER: HIDRÁULICA, ESGOTO, SINALIZAÇÃO, DETECÇÃO DE FUMAÇA E SPK, E ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO DE UMA SALA COMERCIAL DE 42m2 LOCALIZADO NA SALA 408 ED. THE OFICCE, MANAUS/AM

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250534854** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Registrada em: 04/07/2025 Baixada em: 30/07/2025
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **C. P. d. C**
Endereço do contratante: AVENIDA DOUTOR THEOMÁRIO PINTO DA COSTA
Complemento: casa 284 - Condominio Renaissance
Cidade: MANAUS

CPF/CNPJ: *****.409.628-****
Nº: 450

Bairro: CHAPADA
UF: AM CEP: 69050055

Contrato: 1 Celebrado em: 30/06/2025
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA KIOTO
Complemento: QUADRA "J" LOTEAMENTO JARDIM ORIENTE
Cidade: MANAUS

Nº: LOTE 25
Bairro: PARQUE 10 DE NOVEMBRO
UF: AM CEP: 69054306

Coordenadas Geográficas: -3.074728, -59.993548
Data de início: 30/06/2025 Previsão de término: 31/08/2025

Finalidade: Residencial
Proprietário: C. P. d. C CPF/CNPJ: *****.409.628-****

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 325.94 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 325.94 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 325.94 metro quadrado; **15 - Elaboração em BIM** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 325.94 metro quadrado;





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1040277/2025

Observações

PROJETOS COMPLEMENTARES DE UMA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIA DE 05 UNIDADES HABITACIONAIS GEMINADAS A SABER: HIDRAULICA, ESGOTO, DRENAGEM E ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO LOCALIZADA NA RUA KIOTO, PARQUE 10 DE NOVEMBRO, LOTE 25, QUADRA J LOTEAMENTO JARDIM ORIENTE, MANAUS/AM

_____ **Informações Complementares** _____

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1040277/2025
30/12/2025, 09:14
C9CW0

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: C9CW0





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1040161/2025

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Empresa: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**
Registro: **0000010721DDAM**

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240490996** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/11/2024 Baixada em: 21/11/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **NORTHUB ENGENHARIA EIRELI – EPP** CPF/CNPJ: **31.596.913/0001-46**
Endereço do contratante: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA Nº: 6225
Complemento: Edifício Stamford, Sala 314, Condomínio Britannia Park Offices Bairro: PONTA NEGRA
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69037000
Contrato: 1 Celebrado em: 15/01/2024
Valor do contrato: R\$ 150.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PROFESSOR NILTON LINS Nº: 3259
Complemento: Complexo Prof. Nilton Lins Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058030
Coordenadas Geográficas: -3.060288, -59.997813
Data de início: 15/01/2024 Previsão de término: 13/09/2024
Finalidade: Escolar
Proprietário: **NORTHUB ENGENHARIA EIRELI – EPP** CPF/CNPJ: 31.596.913/0001-46

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE MÉDIA TENSÃO > #TOS_11.10.4.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > FUNDAÇÕES > DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #TOS_2.9.1.2 - EM SAPATAS ISOLADAS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CARTOGRAFIA > SISTEMAS, MÉTODOS, PROCESSOS E TECNOLOGIA DOS LEVANTAMENTOS CARTOGRÁFICOS > #TOS_35.3.1 - DE SISTEMAS, MÉTODOS, PROCESSOS E TECNOLOGIA DOS LEVANTAMENTOS CARTOGRÁFICOS 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #TOS_36.10.2 - DE VOLUME/ÁREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM 82 - Projeto de Instalações 48500.00 metro quadrado;**

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, ESTRUTURAIS, GERENCIAMENTO, COMPATIBILIZAÇÃO, TOPOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO, DENTRE OUTROS PROJETOS UTILIZANDO METODOLOGIA BIM DA UNIVERSIDADE UNILTON LINS

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240495120** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/12/2024 Baixada em: 12/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1040161/2025

Contratante: **S.S.M. CONSTRUCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **09.395.684/0001-42**
Endereço do contratante: RUA PLACA LUNAR Nº: 15
Complemento: Bairro: CRESPO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073163
Contrato: 20 Celebrado em: 17/05/2024
Valor do contrato: R\$ 60.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA Nº: 1170
Complemento: FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR PAULO DOS ANJOS BLOCO 1 E 4 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351
Coordenadas Geográficas: -3.137941, -59.980159
Data de início: 17/05/2024 Previsão de término: 20/12/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: S.S.M. CONSTRUCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 09.395.684/0001-42

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM de um imóvel situado na AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA, 1170, lote 164, Distrito industrial I, CEP: 69075351, Manaus-AM, com área de 2883,00 m².

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250545465** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/08/2025 Baixada em: 22/08/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA** CPF/CNPJ: **12.891.300/0001-97**
Endereço do contratante: TRAVESSA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6488
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69080007
Contrato: 1 Celebrado em: 25/02/2025
Valor do contrato: R\$ 19.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ ROMÃO Nº: 220
Complemento: SEDE JF ENGENHARIA Bairro: SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69085288
Coordenadas Geográficas: -3.072196, -59.970522
Data de início: 25/02/2025 Previsão de término: 08/04/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA CPF/CNPJ: 12.891.300/0001-97

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 749.64 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 749.64 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 749.64 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 749.64 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 749.64 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 749.64 metro quadrado;**

Observações

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM

Tel: + 55 (92) 2125-7120 Fax: + 55 (92) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br



CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Amazonas





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1040161/2025

PROJETOS COMPLEMENTARES A SABER: HIDRÁULICA, ESGOTO, DRENAGEM, ESTRUTURAL E COMBATE A INCENDIO DE UMA OBRA COMERCIAL DE 749,64M² DE ÁREA CONSTRUIDA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ROMÃO, 220, SAO JOSE OPERARIO, MANAUS/AM

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**

Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250547142**

Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO -
RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA

Registrada em: 11/11/2025 Baixada em: 11/11/2025

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **IF ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **21.921.392/0001-00**

Endereço do contratante: RUA CONDE DE ITAGUÁ

Nº: 374

Complemento: SALA 1 E 2 ANDAR 1

Bairro: FLORES

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69058582

Contrato: 1

Celebrado em: 24/07/2024

Valor do contrato: R\$ 91.964,28

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: ESTRADA MANOEL URBANO

Nº: S/N

Complemento: AM 070, KM 02, LOTE 01

Bairro: PLANALTO

Cidade: MANAUS

UF: AM

CEP: 69400000

Coordenadas Geográficas: -3.064695, -60.054856

Data de início: 24/07/2024

Previsão de término: 24/09/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: IF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 21.921.392/0001-00

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #TOS_1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #TOS_1.5.6 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE GÁS 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado;**

Observações

Desenvolvimento de projetos complementares (hidráulica, esgoto, drenagem de águas pluviais, elétrica de baixa tensão, cabeamento estruturado, gás, sistema de combate a incendio) em BIM de blocos residenciais com quatro andares, para promover a construção de moradias destinadas ao Programa Minha Casa Minha Vida, com Memorial descritivo da atividade para o IPAAM. O empreendimento deverá conter 9 (nove) blocos, com 16 (dezesseis) apartamentos por bloco; medindo cada apartamento 41,50m² (quarenta e um vírgula cinquenta metros quadrados), sendo 4 (quatro) por andar, divididos entre o Térreo, Pav. 01, Pav. 02 e Pav. 03

Informações Complementares





Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM

Certidão de Acervo Operacional - CAO

1040161/2025

Certidão de Acervo Operacional – CAO nº 1040161/2025
22/12/2025, 09:57
954D7

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-AM (crea-am.org.br)

A CAO é válida em todo o território nacional.

A CAO perderá a validade no caso da modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativo nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeito o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 954D7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1036086/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250545465** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/08/2025 Baixada em: 22/08/2025
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA** CPF/CNPJ: **12.891.300/0001-97**
Endereço do contratante: TRAVESSA RODRIGO OTÁVIO Nº: 6488
Complemento: Bairro: COROADO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69080007
Contrato: 1 Celebrado em: 25/02/2025
Valor do contrato: R\$ 19.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA JOSÉ ROMÃO Nº: 220
Complemento: SEDE JF ENGENHARIA Bairro: SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69085288
Coordenadas Geográficas: -3.072196, -59.970522
Data de início: 25/02/2025 Conclusão efetiva: 08/04/2025
Finalidade: Comercial
Proprietário: JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA CPF/CNPJ: 12.891.300/0001-97

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 80 - Projeto 749.64 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 - Projeto 749.64 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 80 - Projeto 749.64 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 80 - Projeto 749.64 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 80 - Projeto 749.64 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 80 - Projeto 749.64 metro quadrado;**

Observações

PROJETOS COMPLEMENTARES A SABER: HIDRÁULICA, ESGOTO, DRENAGEM, ESTRUTURAL E COMBATE A INCENDIO DE UMA OBRA COMERCIAL DE 749,64M² DE ÁREA CONSTRUÍDA LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ROMÃO, 220, SAO JOSE OPERARIO, MANAUS/AM

Informações Complementares

- Conforme atestado de capacidade técnica anexo (02 páginas, emitido em 22/06/2025), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO (a) CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. YURI CRISTIAN CAMPOS COSTA, com RNP sob o Nº 042238318-0 é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1036086/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1036086/2025

28/08/2025, 13:14

bzx62

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: bzx62



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que os engenheiros **ROMULO MOTA TEIXEIRA**, engenheiro civil, inscrito no CPF: 015.881.972-12, RG: 2496438-7, CREA: 32647AM, RNP: 041953642-6, **ROBERTO NASCIMENTO LUCENA**, engenheiro civil, inscrito no CPF: 009.962.192-42, RG: 2519796-7, CREA: 31567AM, RNP: 0418946175, executaram para a **JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA** inscrita no CNPJ: 12.891.300/0001-97, situada na AV. RODRIGO OTÁVIO, 6488 – COROADO - CEP: 69080-007 – MANAUS/AM, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: **YURI CRISTIAN CAMPOS COSTA**, Engenheiro Civil, RNP: 042238318-0, CPF: 013.958.122-76, CREA n° 37068, executaram de forma satisfatória os **SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM**:

1 - SEDE DA EMPRESA JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – RUA JOSE ROMÃO, 220, SÃO JOSÉ OPERÁRIO, CEP: 69085288, MANAUS/AM – R\$ 19.000,00

ART: AM20250531639 – eng° Civil ROMULO MOTA TEIXEIRA

ART: AM20250531634 – eng° Civil ROBERTO NASCIMENTO LUCENA

PERÍODO CONTRATUAL: 25/02/2025 A 08/04/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/02/2025 A 08/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	Projeto de Instalações Hidrossanitárias - Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M²	749,64
2	Projeto de infraestrutura de Drenagem	M²	749,64
3	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário	M²	749,64
4	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável	M²	749,64
5	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP)	M²	749,64
6	Coordenação de Projetos em BIM	UND	1,00
7	Projeto de Estruturas em concreto armado	M²	749,64
8	Projeto de Estruturas metálicas soldadas e parafusadas	M²	749,64
9	Projeto de Fundações superficiais e profundas em concreto armado	M²	749,64
10	Projeto de impermeabilização	M²	749,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 1036086/2025, emitida em 28/08/2025



Certidão n° 1036086/2025

28/08/2025, 15:15

Chave de Impressão: bzx62

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2025 e contém 2 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.



Manaus/AM, 22 de junho de 2025

YURI CRISTIAN CAMPOS COSTA
Representante da empresa **JF ENGENHARIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**
LTDA

CREA n° 37068 AM
RNP: 042238318-0
CPF: 013.958.122-76



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 1036086/2025, emitida em 28/08/2025

Certidão n° 1036086/2025
28/08/2025, 15:15

Chave de Impressão: bzx62

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2025 e contém 2 folhas

O documento foi assinado digitalmente. Para conferir a versão original, acesse a aba Documentos através do QRcode.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1036036/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20250547142** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO - REGISTRADA em: 11/11/2025 Baixada em: 11/11/2025
RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **IF ENGENHARIA LTDA** CPF/CNPJ: **21.921.392/0001-00**
Endereço do contratante: RUA CONDE DE ITAGUÁ Nº: 374

Complemento: SALA 1 E 2 ANDAR 1 Bairro: FLORES
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69058582

Contrato: 1 Celebrado em: 24/07/2024
Valor do contrato: R\$ 91.964,28 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: ESTRADA MANOEL URBANO

Complemento: AM 070, KM 02, LOTE 01 Bairro: PLANALTO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69400000

Coordenadas Geográficas: -3.064695, -60.054856

Data de início: 24/07/2024 Conclusão efetiva: 24/09/2024

Finalidade: Residencial

Proprietário: IF ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 21.921.392/0001-00

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.1 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.2.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #TOS_1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #TOS_1.5.6 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE GÁS 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.6 - TANQUES OU RESERVATÓRIOS DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.8 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 11475.28 metro quadrado;**

Observações

Desenvolvimento de projetos complementares (hidráulica, esgoto, drenagem de águas pluviais, elétrica de baixa tensão, cabeamento estruturado, gás, sistema de combate a incêndio) em BIM de blocos residenciais com quatro andares, para promover a construção de moradias destinadas ao Programa Minha Casa Minha Vida, com Memorial descritivo da atividade para o IPAAM. O empreendimento deverá conter 9 (nove) blocos, com 16 (dezesseis) apartamentos por bloco; medindo cada apartamento 41,50m² (quarenta e um vírgula cinquenta metros quadrados), sendo 4 (quatro) por andar, divididos entre o Térreo, Pav. 01, Pav. 02 e Pav. 03





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1036036/2025

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Informações Complementares

- onforme atestado de capacidade técnica anexo (03 páginas, emitido em 27/08/2025), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO (a) CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: O representante da contratante que assina o Atestado, Eng. Civil CANDIDO IGOR TAVARES FERNANDES com RNP sob o Nº 150529318-9 é profissional habilitado no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1036036/2025

13/11/2025, 13:17

z6W24

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: z6W24





IF ENGENHARIA LTDA - 21.921.392/0001-00
Endereço: Rua Conde de Itaguaí, 374 Flores, Cep: 69058-582
Telefone: +55 92 3304-4856
Manaus/AM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, por meio do Engenheiro Civil, MSc. **ROMULO MOTA TEIXEIRA** inscrito no CPF: 015.881.972-12, RG: 2496438-7, CREA: 32647AM, RNP: 041953642-6, executou de forma satisfatória para a **IF ENGENHARIA LTDA** inscrita no CNPJ: 21.921.392/0001-00, situada na Rua Conde de Itaguaí, Bairro Flores, CEP 69058-582, Manaus/AM, sob responsabilidade técnica de: **CANDIDO IGOR TAVARES FERNANDES**, Engenheiro Civil, CREA n° 9374/09 AM, RNP: 1505293189, CPF: 713.057.422-49, os **SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM DO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR – IRANDUBA III, LOCALIZADO NA ESTRADA MANOEL URBANO, AM 070, KM 02, LOTE 01, CACAU PEREIRA, CEP: 69405000, IRANDUBA.**

ART: AM20250546537 SUBSTITUINDO A AM20240491236

VALOR: R\$ 91.964,28

PERÍODO CONTRATUAL: 24/07/2024 A 24/09/2024

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/07/2024 A 24/09/2024

IF ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão n° 1036036/2025, emitida em 13/11/2025



Certidão n° 1036036/2025
13/11/2025, 13:27

Chave de Impressão: z6W24

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2025 e contém 3 folhas





IF ENGENHARIA LTDA - 21.921.392/0001-00
Endereço: Rua Conde de Itaguaí, 374 Flores, Cep: 69058-582
Telefone: +55 92 3304-4856
Manaus/AM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M2	11.475,28
2	Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo	M2	11.475,28
3	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico CFTV	M2	11.475,28
4	Projeto de Aterramento e Para-raios (SPDA)	M2	11.475,28
5	Projeto de Energia Fotovoltaica	M2	11.475,28
6	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M2	11.475,28
7	Projeto de Cabeamento Estruturado	M2	11.475,28
8	Projeto de Climatização e Ventilação Mecânica	M2	11.475,28
9	Projeto de Instalações Hidrossanitárias Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M2	11.475,28
10	Projeto de infraestrutura de Drenagem e Modelagem	M2	11.475,28
11	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário e rede coletora de esgoto e Modelagem	M2	11.475,28
12	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável e Modelagem	M2	11.475,28
13	Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais e cinzas	M2	11.475,28
14	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP)	M2	11.475,28
15	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	M2	11.475,28
16	Projeto de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)	M3/DIA	86,40
17	Coordenação de Projetos em BIM	M2	11.475,28
18	Projeto de impermeabilização	M2	11.475,28
19	Projeto de infraestrutura de elétrica de baixa tensão, distribuição de energia e modelagem	M2	11.475,28
20	Projeto de gás – GLP	M2	11.475,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036036/2025, emitida em 13/11/2025



Certidão nº 1036036/2025
13/11/2025, 13:27

Chave de Impressão: z6W24

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2025 e contém 3 folhas





IF ENGENHARIA LTDA - 21.921.392/0001-00
 Endereço: Rua Conde de Itaguaí, 374 Flores, Cep: 69058-582
 Telefone: +55 92 3304-4856
 Manaus/AM

Manaus, 27 de agosto de 2025.

CANDIDO IGOR TAVARES Assinado de forma digital por
CANDIDO IGOR TAVARES
 FERNANDES:71305742249 FERNANDES:71305742249
Dados: 2025.08.27 16:59:21 -04'00'

CANDIDO IGOR TAVARES FERNANDES

Engenheiro Civil – CREA 9374/09AM

RNP: 1505293189

CPF: 713.057.422-49



IF ENGENHARIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1036036/2025, emitida em 13/11/2025



Certidão nº 1036036/2025
13/11/2025, 13:27

Chave de Impressão: z6W24

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/11/2025 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 23 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD²⁵⁹

CAT262025000969

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 23 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROMULO MOTA TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620250560142 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 03/04/2025 Baixada em: 15/04/2025
Forma de Registro: Inicial
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA - FAYS CNPJ: 00.394.429/0002-91
Endereço: Alameda Botafogo, No.: S/N
Complemento: FAZENDA DA AERONÁUTICA DE Bairro: Vila dos Oficiais
Cidade: Pirassununga UF: SP CEP: 13643-230 PAIS: BRASIL
Contrato: 90040/2024 Celebrado em: 08/01/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 49.998,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Endereço da Obra/serviço: Alameda Botafogo, No.: S/N
Complemento: FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA - FAYS... Bairro: Vila dos Oficiais
Cidade: Pirassununga UF: SP CEP: 13643-230 PAIS: BRASIL
Data de início: 08/01/2025
Conclusão Efetiva: 07/04/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Outro
Proprietário: FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA - FAYS CNPJ:

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto Arquitetônico > de compatibilização de projetos > > 20814,87000 > metro quadrado
Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Elaboração de orçamento > de pavimentação > asfáltica para vias urbanas > 7950,00000 > metro quadrado
Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de pavimentação > asfáltica para vias urbanas > 7950,00000 > metro quadrado ..
Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Elaboração de orçamento > de estrutura metálica > para edificação > 20814,87000 > metro quadrado
Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de estrutura metálica > para edificação > 20814,87000 > metro quadrado
Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Elaboração de orçamento > de reforma de edificação > de alvenaria > 7744,87000 > metro quadrado
Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Elaboração de orçamento > de edificação > de alvenaria > 20814,87000 > metro quadrado .
Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de acessibilidade de edificação > para fins industriais > 20814,87000 > metro quadrado
Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de reforma de edificação > de alvenaria > 20814,87000 > metro quadrado
Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de piso industrial > > 20814,87000 > metro quadrado
Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto Arquitetônico > de edificação > de alvenaria > 20814,87000 > metro quadrado

Observações

Elaboração de projeto arquitetônico básico e executivo em BIM, orçamento sintético, analítico, curva ABC, memórias descritivas, justificativas técnicas e composição de BDI e coordenação de projeto em BIM para construção e readequação/reforma de setores produtivos para a Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga (FAYS), sendo dividido em 04 grandes setores, sendo eles: Suinocultura, Nutrição animal (Fábrica de ração), Complexo leiteiro e Frigorífico. Totalizando uma área de 20.814,87m²





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 23 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

CAT262025000969

Atividade concluída

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folha(s), a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.CAT262025000969
02/09/2025 13:32:02
Autenticação Digital: pR9fGPXugPJqPEXQlyfAoGr0Ktfzecl4

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA. A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Atendimento: 0800 017 1811 E-mail: faleconosco@creasp.org.br



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA

DECLARAÇÃO

A Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga (FAYS), inscrita no CNPJ sob nº 00.394.429/0097-52, com sede na Alameda Botafogo s/nº, Bairro Vila dos Oficiais, CEP 13643-230, por meio de seu Diretor WELLINGTON MARCELO FERNANDES Cel Int, CPF 259.375.258-09, **ATESTA**, para fins de **CAPACIDADE TÉCNICA**, que a empresa **ARA GAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, estabelecida à Rua Professor Ernfrid Frick, nº 544 - Sala 01, Jardim Paraíso, CEP: 13.561-200, São Carlos-SP, inscrita no CNPJ nº 48.047.632/0001-37, com registro no CREA-SP sob o nº 2603360-SP, por meio de Engenheiro Civil, ROMULO MOTA TEIXEIRA, inscrito no CPF 015.881.972-12, RG 2496438-7, CREA 5071029540SP, RNP: 041953642-6, assumiu com este Órgão compromissos que foram integralmente cumpridos para a execução de projeto arquitetônico básico para a readequação dos setores produtivos desta FAYS, contemplando:

DESCRIÇÃO	UNIDADE (M ²)
Projeto Arquitetônico de compatibilização de projetos	20.814,87
Projeto de pavimentação asfáltica para vias urbanas	7.950,00
Elaboração de orçamento de pavimentação asfáltica para vias urbanas	7.950,00
Elaboração de orçamento de estrutura metálica para edificação	20.814,87
Projeto de estrutura metálica para edificação	20.814,87
Projeto de reforma de edificação de alvenaria	20.814,87
Elaboração de orçamento de reforma de edificação de alvenaria	7.744,87
Projeto de piso industrial	20.814,87
Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria	20.814,87
Projeto de acessibilidade de edificação para fins industriais	20.814,87
Projeto Arquitetônico de edificação de alvenaria	20.814,87

Ademais, seguem informações complementares do referido serviço:

ART: 2620250560142

CONTRATO: 90040/2024

VALOR: R\$ 49.998,00

PERÍODO CONTRATUAL: 08/01/2025 A 07/04/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/01/2025 A 07/04/2025

Alameda Botafogo, s/nº, Bairro Vila dos Oficiais - Pirassununga - SP - CEP:13643-230 - Tel: (19)3565-7400 / FAX: (19)3565-1215 - Email: protocolo.fays@fab.mil.br

Assinado digitalmente por WELLINGTON MARCELO FERNANDES
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL <https://adoc.fab.mil.br/adoc>, informando o código:
L7ALITTS.SOBYDARU.QPDBASIM.33EKKAFM

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: CAT262025000969 - 02/09/2025 13:32:02 - Autenticação Digital: pR9fGPXugPiqPEXQiyAoGr0Ktzecl4



Ressalto ainda, que a execução dos serviços atenderam as necessidades desta Administração, sendo realizados nos prazos estipulados, sem nenhuma irregularidade, não havendo, até a presente data, nada que a desabone.

Pirassununga, 29 de agosto de 2025.

WELLINGTON MARCELO FERNANDES Cel Int
Diretor da FAYS

Assinado digitalmente por WELLINGTON MARCELO FERNANDES
ESTE DOCUMENTO DEVE SER AUTENTICADO NO PORTAL <https://adoc.fab.mil.br/adoc>, informando o código:
L7ALITT5.S0BYDARU.QPDBASIM.33EKKAFM

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: CAT262025000969 - 02/09/2025 13:32:02 - Autenticação Digital: pR9fGPXugPqPEXQIyAoGr0Ktzecl4





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ROMULO MOTA TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**

Registro: **AM-32647/D**

RNP: **419536426**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720255629943** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/09/2025 Baixada em: 26/09/2025 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI** CNPJ: **76.285.345/0001-09**

Rua: AV. AMAZONAS, Nº: 500

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI Bairro: CENTRO

Cidade: MANDAGUARI UF: PR CEP: 86975-000

Contrato: 117/2025 celebrado em 01/09/2025 Vinculado a ART: 1720255215596

Valor do contrato: R\$ 6.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DOURADOS Nº: S/N

Complemento: ESTRADA DOURADOS Bairro: CENTRO

Cidade: MANDAGUARI

UF: PR

CEP: 86975-000

Coordenadas Geográficas: -23,507589 x -51,654239

Data de início: 01/09/2025 Conclusão efetiva: 22/09/2025

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

CNPJ: 76.285.345/0001-09

Atividade Técnica: **1-** Levantamento de levantamento topográfico planialtimétrico, 2000 METRO; **2-** Projeto de sistema de redes de águas pluviais, 2000 METRO; **3-** Projeto de infraestrutura para vias urbanas, 2000 METRO; **4-** Estudo de curvas de nível topográficas, 2000 METRO; **5-** Projeto de estradas rurais, 2000 METRO

Observações:

elaboração de projeto de drenagem, levantamento topográfico, interligação com a rede de drenagem existente.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250006780/2025

07/10/2025 10:30

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 267607/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

**Secretaria de Planejamento, Finanças e Gestão.
Departamento de Licitações**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, por meio do Engenheiro Civil, **Dr. ROMULO MOTA TEIXEIRA** inscrito no CPF: 015.881.972-12, RG: 2496438-7, CREA AM – 32647/D, RNP: 041953642-6, executaram de forma satisfatória para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI**, inscrita no CPNJ sob nº **76.285.345/0001-09**, com sede **Av. Amazonas, nº 500, Centro**, na cidade de **Mandaguari – PR**, sob responsabilidade de: **YOHANN PAULO ANDRADE FURTADO**, Secretário de Governo, CPF 070.112.329-07, RG 8041398-0 os **SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM EM BIM DA ESTRADA DOURADOS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MANDAGUARI/PR**

CONTRATO Nº 117/2025
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 48/2025
PROCESSO Nº 189/2025

VALOR: R\$ 6.000,00

PERÍODO CONTRATUAL: 01/09/2025 A 30/09/2025
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/09/2025 A 22/09/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Levantamento topográfico planialtimétrico	M	2000,00
2	Projeto de sistema de redes de águas pluviais – DRENAGEM em BIM	M	2000,00
3	Projeto de infraestrutura para vias urbanas – DRENAGEM em BIM e interligação com a rede de drenagem existente.	M	2000,00
4	Projeto topográfico planialtimétrico em BIM com geração das curva de nível principal e auxiliares utilizando Civil3D	M	2000,00
5	Projeto de drenagem – Canal, bueiro, valetas, sarjeta, Terraços, Terraços auxiliares, Carreadores internos, Caixa de retenção, Pendente.	M	2000,00
6	Projeto de Pavimentação de estrada urbana	M	2000,00
7	Projeto de pavimentação de estrada rural	M	2000,00


Equipe técnica:

Eng. Dr. Romulo mota Teixeira – CREA AM 32647D – Sócio da empresa

Arq. Especialista – Arq. Stephanie de oliveira Aragão Teixeira – CAU A124046-3 –

Sócia da empresa

Mandaguari/PR, 22 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 YOHANN PAULO ANDRADE FURTADO
 Data: 03/10/2025 16:46:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

YOHANN PAULO ANDRADE FURTADO

Secretário de Governo

CPF: 070.112.329-07

RG: 8041398-0



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1024662/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**
Registro: **32647AM** RNP: **0419536426**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AM20240495120** Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/12/2024 Baixada em: 12/12/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **S.S.M. CONSTRUCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **09.395.684/0001-42**
Endereço do contratante: RUA PLACA LUNAR Nº: 15
Complemento: Bairro: CRESPO
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69073163
Contrato: 20 Celebrado em: 17/05/2024
Valor do contrato: R\$ 60.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA Nº: 1170
Complemento: FUNDAÇÃO AMAZONICA DE AMPARO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DESEMBARGADOR Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I
PAULO DOS ANJOS BLOCO 1 E 4
Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351
Coordenadas Geográficas: -3.137941, -59.980159
Data de início: 17/05/2024 Conclusão efetiva: 20/12/2024
Finalidade: Comercial
Proprietário: S.S.M. CONSTRUCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ: 09.395.684/0001-42

Atividade Técnica: **15 - Elaboração em BIM ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.5 - DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM EDIFICAÇÃO 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado; 15 - Elaboração em BIM CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 82 - Projeto de Instalações 2883.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM de um imóvel situado na AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA, 1170, lote 164, Distrito industrial I, CEP: 69075351, Manaus-AM, com área de 2883,00 m².

Informações Complementares

- NOTA APROVAÇÃO CAT TOTAL Conforme atestado de capacidade técnica anexo (2 páginas, emitido em 12/12/2024), circunscrito APENAS às atividades inerentes à sua modalidade, ENGENHEIRO CIVIL, em coerência com as suas atribuições profissionais. Obs.: Os representantes da contratante que assinam o Atestado, Eng. LUIZ EDUARDO GOMES DE SOUZA, CPF Nº 441.585.642-04 e RNP 0408401745, profissionais habilitados no âmbito do Sistema Confea-Crea. CERTIFICAMOS, finalmente, que a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações declaradas constantes nos documentos que se encontram vinculados à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, cabe aos seus emissores.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1024662/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1024662/2024
02/01/2025, 15:00
18xw9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/2021, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: 18xw9



BECO MAGALHAES BARATA, 15-A, | CRESPO
 MANAUS | AMAZONAS | CEP 69073-163
 FONES: (92) 98188-8054 / 98111-0181
 contato@vconstrucoes.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 48.047.632/0001-37, situada na Rua Professor Ernfrid Frick, 544, Jardim Paraíso, CEP 13561-200, São Carlos/SP, sob responsabilidade técnica dos seguintes profissionais: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**, Engenheiro Civil, CREA n° 32647AM, 5071029540SP, CPF 015.881.972-12 e **STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGÃO TEIXEIRA**, Arquiteta, CAU n° A124046-3, CPF 418.465.398-70, executou para a **S.S.M. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME**, nome fantasia **V.V. CONSTRUÇÕES**, inscrita no CNPJ n. 09.395.684-0001/42, situada na BECO MAGALHAES BARATA, n° 15, Bairro CRESPO/SÃO LÁZARO, CEP: 69073-163, Manaus/AM, neste ato representado pelo Sr. Luiz Eduardo Gomes de Souza, Engenheiro Civil, CREA n° 6073/2001 AM, RNP: 0408401745, CPF 441.585.642-04, executou de forma satisfatória os **SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM**, de um imóvel situado na AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA, 1170, lote 164, Distrito industrial I, CEP: 69075351, Manaus-AM, com área de 2883,00 m².

PERÍODO CONTRATUAL: 17/05/2024 A 20/12/2024

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/05/2024 A 10/12/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M ²	2883,00
2	Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo	M ²	2883,00
3	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico - CFTV	M ²	2883,00
4	Projeto de Aterramento e Para-raios (SPDA)	M ²	2883,00
5	Projeto de Energia Fotovoltaica	M ²	2883,00
6	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M ²	2883,00
7	Projeto de Cabeamento Estruturado	M ²	2883,00
8	Projeto de Climatização, Ventilação Mecânica e Elevador	M ²	2883,00
9	Projeto de Instalações Hidrossanitárias - Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M ²	2883,00
10	Projeto de infraestrutura de Drenagem	M ²	2883,00
11	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário	M ²	2883,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1024662/2024, emitida em 02/01/2025



Certidão nº 1024662/2024
07/01/2025, 13:45

Chave de Impressão: 18xw9

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2025 e contém 2 folhas



BECO MAGALHAES BARATA, 15-A, | CRESPO
 MANAUS | AMAZONAS | CEP 69073-163
 FONES: (92) 98188-8054 / 98111-0181
 contato@vvconstrucoes.com.br



12	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável	M ²	2883,00
13	Projeto de Reaproveitamento de Águas Pluviais e cinzas	M ²	2883,00
14	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP)	M ²	2883,00
15	Elaboração de Planilha orçamentária, incluindo planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico-financeiro, cotações de preços e documentações complementares	UND	1,00
16	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	UND	1,00
17	Projeto de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE)	UND	1,00

Manaus/AM, 12 de dezembro de 2024

Luiz Eduardo Gomes de Souza

LUIZ EDUARDO GOMES DE SOUZA

Representante Legal da empresa S.S.M. CONSTRUÇÃO E
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME
 CPF n. 441.585.642-04
 CREA n° 6073/2001 AM

**LUIZ
 EDUARDO
 GOMES DE
 SOUZA:441
 58564204**

Assinado de forma
 digital por LUIZ
 EDUARDO GOMES
 DE
 SOUZA:441585642
 04
 Dados: 2024.12.14
 10:19:38 -04'00'



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, vinculado à Certidão nº 1024662/2024, emitida em 02/01/2025



Certidão nº 1024662/2024
 07/01/2025, 13:45

Chave de Impressão: 18xw9

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/01/2025 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250020039

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROMULO MOTA TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620252001757 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/11/2025 Baixada em: 06/11/2025

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: Am Construcoes e Reformas Ltda CNPJ: 33.998.102/0001-05

RUA Marcílio Dias No.: 330

Complemento: sede da Y N COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.... Bairro: Centro

Cidade: Manaus UF: SP CEP: 69005270 . PAIS: BRASIL

Contrato: 10/2025 Celebrado em : 01/06/2025

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 84.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA Francisco Luiz Rasera No.: 861

Complemento: apto 154 Bairro: Jardim Califórnia

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425084 . PAIS: BRASIL

Data de Início: 01/06/2025 Previsão de Término: 06/11/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: Am Construcoes e Reformas Ltda CNPJ: 33.998.102/0001-05

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Coordenação, de compatibilização de projetos. 2143,88000 metro quadrado. 2) Elaboração em BIM, Elaboração de orçamento, de edificação, de alvenaria. 2143,88000 metro quadrado. 3) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação de sistema de esgoto sanitário. 2143,88000 metro quadrado. 4) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de água potável. 2143,88000 metro quadrado. 5) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de redes de águas pluviais. 2143,88000 metro quadrado. 6) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação individual de rede de água. 2143,88000 metro quadrado. 7) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação individual de rede de água. 2143,88000 metro quadrado. 8) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de impermeabilização aplicada à construção civil. 2143,88000 metro quadrado. 9) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de central de gás. 2143,88000 metro quadrado. 10) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de tubulação de gás. 2143,88000 metro quadrado. 11) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistemas e redes, de gases medicinais. 2143,88000 metro quadrado. 12) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação de hidrantes. 2143,88000 metro quadrado. 13) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio. 2143,88000 metro quadrado. 14) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sinalização de emergência em edificação. 2143,88000 metro quadrado. 15) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de prevenção e combate a incêndio e pânico. 2143,88000 metro quadrado. 16) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de estrutura de concreto armado. 2143,88000 metro quadrado. 17) Elaboração em BIM, Projeto, de estrutura metálica, para edificação. 2143,88000 metro quadrado. 18) Elaboração em BIM, Projeto, de fundações profundas, em estacas de concreto moldadas in loco. 2143,88000 metro quadrado. 19) Elaboração em BIM, Projeto, de sistemas de telecomunicação. 2143,88000 metro quadrado. 20) Elaboração em BIM, Projeto, de instalações telefônicas internas. 2143,88000 metro quadrado. 21) Elaboração em BIM, Projeto, de circuito fechado de tv. 2143,88000 metro quadrado. 22) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins residenciais e comerciais. 2143,88000 metro quadrado. 23) Elaboração em BIM, Projeto, de sistemas de redes. 2143,88000 metro quadrado. 24) Elaboração em BIM, Projeto, de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA. 2143,88000 metro quadrado. 25) Elaboração em BIM, Projeto, de edificação, de alvenaria. 2143,88000 metro quadrado. ...

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, ARQUITETONICO, COORDENAÇÃO, COMPATIBILIZAÇÃO, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DE OBRAS EM BIM A SABER DE UMA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO EM ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL NO CENTRO DE MANAUS:
HIDRÁULICA, GÁS, ESGOTO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO,
IMPERMEABILIZAÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, SPDA, ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURAS METÁLICAS, FUNDAÇÕES EM
CONCRETO ARMADO DE UMA OBRA COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MARCÍLIO DIAS, 330, Y N COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA CUJA ÁREA É DE 2143,88M²

Certidão de Acervo Técnico No.2620250020039

14/11/2025 12:21:09

Autenticação Digital: U3xxAyUaCUTzGa6TxxCkA0aJTIKxf30I

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250020039

Atividade concluída

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250020039
14/11/2025 12:21:09
Autenticação Digital: U3xxAyUaCUTzGa6TxxCkA0aJTIKxf30I

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Manaus, 06 de novembro de 2025

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ: 48.047.632/0001-37, situada na Rua Francisco Luiz Rasera, 861, Apto 154, Piracicaba-SP, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional: **RÔMULO MOTA TEIXEIRA**, Engenheiro Civil, CREA nº 32647 AM, RNP: 041953642-6, CPF 015.881.972-12, elaborou para **AM CONSTRUCOES E REFORMA LTDA, CNPJ: 33.998.102/0001-05, COM NOME FANTASIA MANAUS CONSTRUTORA**, localizado na rua professora Diva Ponce, 362, Japiim, Manaus/AM, CEP: 69.078-420, neste ato representada, pela representante legal da empresa, Sr^a **SILVIA SILVA NUNES MATTOS**, SÓCIA ADMINISTRADORA, brasileira, RG 1606706-1, CPF nº 519.736.422-04, de forma satisfatória a **ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO EM BIM DE PROJETOS DA NOVA SEDE DA YN COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS, LOCALIZADA NA ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL NO CENTRO DA CIDADE DE MANAUS, SITUADO NA RUA MARCÍLIO DIAS, 330, CEP: 69005-270, MANAUS/AM, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 2143,88, conforme planilha em anexo.**


PRAZO CONTRATUAL: 208 dias

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06/2025 A 06/11/2025

PERÍODO CONTRATUAL: 01/06/2025 A 06/11/2025

ART 2620252001757

VALOR DOS PROJETOS: R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)

Documento assinado digitalmente
 **SILVIA SILVA NUNES MATTOS**
Data: 11/11/2025 20:44:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SILVIA SILVA NUNES MATTOS
SÓCIA ADMINISTRADORA
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
RG: 1606706-1
CPF 519.736.422-04



OS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	PROJETOS EM BIM		
1.1	Projeto de instalações hidrossanitárias água fria, água quente, esgoto, águas pluviais	M ²	2.143,88
1.2	Projeto de infraestrutura de Drenagem	M ²	2.143,88
1.3	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário	M ²	2.143,88
1.4	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável	M ²	2.143,88
1.5	Projeto de Proteção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP)	M ²	2.143,88
1.6	Projeto de gás – GLP	M ²	2.143,88
1.7	Coordenação de Projetos em BIM	M ²	2.143,88
1.8	Projeto de Estruturas em concreto armado	M ²	2.143,88
1.9	Projeto de Estruturas metálicas soldadas e parafusadas	M ²	2.143,88
1.10	Projeto de Fundações superficiais e profundas em concreto armado	M ²	2.143,88
1.11	Projeto de impermeabilização	M ²	2.143,88
1.12	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M ²	2.143,88
1.13	Projeto de Instalação de Telefonia, Lógica, áudio e vídeo	M ²	2.143,88
1.14	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico CFTV	M ²	2.143,88
1.15	Projeto de Aterramento e Pararaios (SPDA)	M ²	2.143,88
1.16	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M ²	2.143,88
1.17	Projeto de Cabeamento Estruturado	M ²	2.143,88
1.18	Projeto de Climatização e Ventilação Mecânica	M ²	2.143,88
1.19	Projeto arquitetônico de reforma	M ²	500,00
1.20	Projeto arquitetônico de construção	M ²	1643,88
1.21	Elaboração de Planilha orçamentária, incluindo planilha de quantitativos, memória de cálculo, composições de custos, cronograma físico financeiro, cotações de preços e documentações complementares	M ²	2.143,88
1.22	Projeto de terraplanagem	M ²	2.143,88
1.23	Levantamento topográfico	M ²	2143,88



MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
Coordenação Técnica do IPHAN-AM

Ofício nº 166/2025/COTEC IPHAN-AM/IPHAN-AM-IPHAN

Y N Comércio de suprimentos de informática LTDA

manausconstrutoraarquitetura@gmail.com

Assunto: **Autorização de Intervenção Portaria 420/2010 - Imóvel situado a Rua Marcilio Dias, nº 330, Centro, Manaus/AM, CEP: 69.005-270**

Referência: Caso responda este, indicar expressamente o Processo nº 01490.000353/2024-83

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao Requerimento (SEI nº 6103082) e documentação anexa, encaminha-se o Parecer Técnico - Portaria 420 de 2010 Anexo 2 14 (SEI nº 6120224) e Manifestação Sobre Parecer Técnico - Portaria 420 COTEC IPHAN-AM (SEI nº 6127693) referente à proposta de intervenção no imóvel em epígrafe. Sendo assim, considerando a referida análise técnica o projeto encontra-se **aprovado pelo IPHAN**.

Atenciosamente,

Anexos:

I - Parecer Técnico - Portaria 420 de 2010 Anexo 2 14 (SEI nº 6120224)

II - Manifestação Sobre Parecer Técnico - Portaria 420 COTEC IPHAN-AM (SEI nº 6127693)

(assinado eletronicamente)

Rafael Nascimento de Azevedo



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Nascimento de Azevedo**, **Superintendente substituto do IPHAN-AM**, em 27/02/2025, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **6127738** e o código CRC **F9BB3EC2**.

Travessa Vivaldo Lima, nº 13 a 17 - Bairro Centro, Manaus. CEP 69.005-440
Telefone: (92) 98411-3621 | Website: www.iphan.gov.br



Ministério da Cultura
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

PARECER TÉCNICO N.º 14/2025/COTEC IPHAN-AM/IPHAN-AM

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BEM

Nome Interessado				Identificação do Bem			
Y N Comércio de suprimentos de informática LTDA				Centro Histórico de Manaus			
Nº Processo Administrativo				Endereço do Bem			
01490.000353/2024-83				Rua Marçílio Dias, nº 330, Centro, Manaus/AM, CEP: 69.005-270			
Endereço do Interessado				Procedência			
Rua Marçílio Dias, nº 330, Centro, Manaus/AM, CEP: 69.005-270				Solicitação requerente			
Telefone	Município/UF			X Regularização			
(92) 98226-2064	Manaus/AM			Solicitação Prefeitura Municipal			
Quadra nº	Setor	Cod. Id. do Bem		Motivo Solicitação			
-	-	-		Informação Básica		Reforma Simplificada	
Uso Atual do Imóvel				Consulta Prévia		X Reformas ou Construções novas	
<input type="checkbox"/>	Residencial	<input type="checkbox"/>	Religioso	<input type="checkbox"/>	Educacional	X Eq. Publicit./ Sinalização	
<input checked="" type="checkbox"/>	Comercial	<input type="checkbox"/>	Institucional	Outros:		Obras de Restauração	
Propõe-se mudança de Uso?				Estado de Preservação		Estado de Conservação	
Qual?				Íntegro		Bom	
Não				Pouco Alterado		Regular	
				Muito Alterado		Ruim	
				X Descaracterizado		X Em arruamento	

Descrição Sucinta do Imóvel (inserir quantas linhas for necessário)

Trata-se de imóvel integrante do Centro Histórico de Manaus, bem tombado pelo IPHAN em 2010 conforme Processo 1614-T-10 (Processo SEI n.º 01450.012718/2010-93), notificação publicada no DOU n.º 222, seção 03, de 22/11/2010, homologada através da Portaria MTUR n.º 25, de 20/07/2021, publicada no DOU n.º 141, p. 70, seção 01, de 28/07/2021, inscrito no Livro do Tombo Histórico, Vol. III, folha n.º 141, n.º 738 e no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico do IPHAN, Vol. III, folha n.º 46, n.º 228 conforme Certidão de Tombamento SEI n.º 4430960.

Imagens (se necessário)

-

FUNDAMENTO LEGAL

[Decreto Lei nº25, de 30 de novembro de 1937:](#)

"Artigo 17 - As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado.

Artigo 18 - Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de cinquenta por cento do valor do mesmo objeto".

ANÁLISE

Descrição Sumária da Intervenção Proposta (inserir quantas linhas for necessário)

Trata-se de construção nova de edificação a partir da demolição de imóvel situada à Rua Marçílio Dias, nº 330, Centro, Manaus/AM.

Considerações (inserir quantas linhas for necessário)

1) Enquadramento da intervenção na área acautelada:

Trata-se de intervenção em **área de entorno 2** conforme mapa anexo do tombamento.




Figura 01 - Mapa de Tombamento do Centro Histórico de Manaus.
Fonte: IPHAN

* O Mapa de Tombamento do Centro Histórico de Manaus pode ser acessado através do n.º SEI 5459931 através do link <<<https://sei.iphan.gov.br/pesquisapublica>>> a partir da indicação da numeração identificadora além do Google Maps através do link: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=15w2XG-bXf1qo9t8fg_U1y7CW97zulq&ll=3.1304461996972877%2C-60.019898739715096&z=18

2) Diretrizes de preservação conforme o Dossiê de Tombamento do Centro Histórico de Manaus (IPHAN, 2010):

"As diretrizes gerais para a proteção da área tombada de todos os conjuntos morfológicos devem privilegiar os seguintes aspectos:

1. Manutenção dos imóveis ecléticos e art déco buscando-se preservar suas características originais;
2. Manutenção do traçado urbano, impedindo a abertura, alargamento e diminuição das áreas livres públicas, bem como abertura de novas vias;
3. As áreas verdes devem ser preservadas e, quando necessário, recuperadas;
4. Para a realização de obras novas, observar o gabarito médio existente na face de quadra na qual se localiza a nova construção;
5. No caso de se proceder a uma intervenção em edifício já descaracterizado, tomar com parâmetros de intervenção, as características de gabarito, recuo frontais e laterais, ritmo e proporção das envasaduras de imóvel;
6. Promover estudos para embasar a requalificação arquitetônica e urbanística das áreas livres públicas da Zona Franca;
7. Requalificar a área da antiga Praça Oswaldo Cruz;
8. Requalificar a área da Praça da Igreja dos Remédios restabelecendo sua ligação com o Rio Negro;
9. Promover estudos com o objetivo de regulamentar o uso das calçadas pelos ambulantes, de forma a garantir ao pedestre a livre passagem em condições adequadas;
10. O mobiliário urbano de época (postes, quiosques, gradis) deverá ser mantido e valorizado;
11. Elaboração de um plano diretor de publicidade visando desobstruir as fachadas proporcionando sua percepção e valorização;
12. Para o estabelecimento das normas de preservação, deverão ser preenchidas as fichas M201, M202 e M203 do SICG.

Diretrizes gerais para a proteção da área de entorno de todos os conjuntos morfológicos devem privilegiar os seguintes aspectos:

1. Manutenção do traçado urbano, impedindo a abertura de novas vias, bem como a proibição ao uso privativo das vias existentes;
2. As áreas verdes devem ser preservadas e, quando necessário, recuperadas;
3. Para a área de Entorno E1, embora esta já esteja comprometida com a existência de alguns edifícios em altura, a norma vigente local permite a construção em até 4 (quatro) pavimentos mesmo considerada a outorga Entorno E1, a altura máxima total será de 15m;
4. Para a realização de obras novas na área de entorno E2, observar o gabarito médio existente na face da quadra na qual se localiza a nova construção;
5. Para o estabelecimento das normas de preservação, deverão ser preenchidas as fichas M201, M202 e M203 do SICG."

* O Dossiê de Tombamento do Centro Histórico de Manaus pode ser acessado através do nº SEI 5459922 através do link << <https://sei.iphan.gov.br/pesquisapublica>>> a partir da indicação da numeração identificadora.

3) Análise:

3.1. Análise documental: Conforme os autos do presente processo o requerente apresentou a documentação necessária para análise da intervenção conforme o Art. 6º da [Portaria IPHAN Nº 420/10](#).

3.2. Análise da intervenção:

Segue análise da proposta com base nas solicitações do PARECER TÉCNICO N.º 79/2024/COTEC IPHAN-AM/IPHAN-AM (SEI 5755087), PARECER TÉCNICO N.º 90/2024/COTEC IPHAN-AM/IPHAN-AM (SEI 5847667) e PARECER TÉCNICO N.º 5/2025/COTEC IPHAN-AM/IPHAN-AM, além do projeto atualizado em SEI 6103085:

1) Adotar o gabarito máximo de 4 pavimentos admitindo-se o volume edificado destinado as áreas técnicas (reservatórios, casas de máquinas entre outros) conforme planta de cobertura apresentada;

Análise: Atendido parcialmente. Adequação do gabarito atendido, todavia, solicita-se a manutenção do volume edificado destinado as áreas técnicas na localização anterior ou nova proposta que atenda o afastamento das fachadas. Ver croqui:




Figura 02 (esquerda): Planta Área Técnica - Protocolo 12/12/24. **Fonte:** SEI 5932579 - P.5. / **Figura 03 (direita):** Planta Área Técnica - Protocolo 21/01/25. **Fonte:** SEI 6014030 - P.5.

Condição de Atendimento: **Atendido** em SEI 6014030 - P. 5.

2) Descer o nível do telhado para o nível do piso do último pavimento (laje de teto do 4º pavimento) e utilizar platibandas para ocultá-lo;

Condição de Atendimento: **Atendido** em SEI 5932579 - P. 6.

3) Utilizar telha metálica com pintura de acabamento fosco em cor próxima as telhas cerâmicas características dos imóveis preservados do conjunto tombado;

Análise: Não atendido. Solicita-se a adoção de uma das soluções a seguir: materiais/acabamentos similares as telhas cerâmicas (ex: telha metálica com pintura, argila expandida, revestimento cerâmico fosco) ou telhado verde. No caso de instalação de placas solares, utilizar percentual máxima de 30% da área da cobertura (indicar localização na planta de cobertura). Ver croqui a seguir:



Figura 04: Ilustrações acabamentos cobertura. **Fonte:** Parecer Técnico nº 90/2024. 04 de dezembro/2024.

Condição de Atendimento: **Atendido** em SEI 6014030 - P. 5. Sobre a informação contida em SEI 6014030 - P. 5 "Prever pontos de espera para energia solar", informa-se que será necessário uma nova submissão de análise pela Portaria IPHAN nº 420/2010 para este tema específico, quando da efetivação do respectivo projeto, cuja diretriz pontuada no primeiro parecer técnico deverá ser seguida: "No caso de instalação de placas solares, utilizar percentual máxima de 30% da área da cobertura (indicar localização na planta de cobertura)". Inserido na revisão do projeto em SEI 6103085 essa observação quanto as diretrizes e necessidade de submissão para atender projeto de placa solar.

4) Recompôr a fachada a partir da reinterpretção das características tipológicas do conjunto tombado como a relação de cheios e vazios, ritmo dos vãos, linhas de força (ex: marcações de pavimentos, vãos, montantes esquadriás) evitando a utilização de soluções cromáticas de grande destaque (ex: volume azul na fachadas). Seguem em anexo (SEI 5762298) referências de fachadas contemporâneas Centros Históricos que adotaram os elementos de composição citados acima.

Análise: Atendido parcialmente. Solicita-se a apresentação de perspectivas (imagens 3d) para avaliação conclusiva da proposta. Inserir marcações verticais na fachada visando enfatizar as características tipológicas do conjunto tombado:



Figura 05 (esquerda): Fachada em perspectiva - Protocolo 02/10/24. **Fonte:** Parecer Técnico nº 90/2024. 04 de dezembro/2024. / **Figura 06 (centro):** Planta Área Técnica - Protocolo 12/12/24. **Fonte:** SEI 5932579 - P.5. / **Figura 07 (direita):** Planta Área Técnica - Protocolo 21/01/25. **Fonte:** SEI 6014030 - P.5. / **Figura 08 (extrema direita):** Planta Área Técnica - Protocolo 20/02/25. **Fonte:** SEI 6103085 - P.5.

Condição de Atendimento: Atendido em SEI 6103085 - P. 5.

5) Apresentar projeto de engenho publicitário (ex: letreiro) para análise.

Análise: Não atendido. Remover indicação de letreiro (logo) da fachada. No caso da apresentação de proposta, contemplar as orientações do Manual de Placas do Centro Antigo de Manaus (<https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=256727> - instrumento legal aprovado pelo Decreto Municipal nº 2436 de 19 de julho de 2013) como base para as análises de intervenções de engenhos publicitários no Centro histórico de Manaus pela Superintendência do IPHAN no Amazonas. Segue croqui com recomendação de local para instalação:

Condição de Atendimento: Atendido em SEI 6103085 - P. 7.

CONCLUSÃO

Motivação e Recomendações

Pelo exposto neste parecer técnico, constata-se que a proposta de intervenção está plenamente em “conformidade com as normas que regem o tombamento” (Art. 23 da Portaria IPHAN Nº 420/10). Sendo assim, recomenda-se a aprovação do corrente projeto.

	Desaprovado o Projeto/Proposta de Intervenção
	Aprovado o Desenvolvimento do Anteprojeto
X	Aprovada a Proposta de Intervenção
	Aprovado o Anteprojeto
	Aprovado o Projeto Executivo
	Outra (especificar)



Documento assinado eletronicamente por **Carluzi Santos Silva Mattos, Arquiteta**, em 27/02/2025, às 13:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **6120224** e o código CRC **F847A9DA**.



Ministério da Cultura
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Portaria IPHAN nº 420/2010
MANIFESTAÇÃO SOBRE PARECER TÉCNICO N.º 14 /2025/COTEC IPHAN-AM/IPHAN-AM
(SEI Nº 6120224)

APROVAÇÃO

Em vista da conclusão apresentada no Parecer Técnico Acima, e atendendo às Normas de Preservação do IPHAN:

<input type="checkbox"/>	Indefiro o Requerimento de Autorização de Intervenção
<input type="checkbox"/>	Aprovo o Desenvolvimento do Anteprojeto
<input type="checkbox"/>	Aprovo o Anteprojeto, informando da necessidade de ser apresentado o Projeto Executivo no Prazo de seis meses.
<input checked="" type="checkbox"/>	Autorizo o Requerente a executar a obra
<input type="checkbox"/>	Autorizo o Requerente a colocar o Equipamento Publicitário ou a Sinalização
<input type="checkbox"/>	Autorizo o Requerente a construir/montar as Instalações Provisórias



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Nascimento de Azevedo, Superintendente substituto do IPHAN-AM**, em 27/02/2025, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.iphan.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **6127693** e o código CRC **CABF26F6**.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD²⁸⁰

2620260002904

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROMULO MOTA TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540 - SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620260119160 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 23/01/2026 Baixada em: 05/03/2026

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: EQUIPE

Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ ICRCPR CNPJ: 76.592.559/0001-10 ...

Rua Salgado Filho No.: 1882 ...

Complemento: CRC SEDE CASCAVEL Bairro: Neva

Cidade: Cascavel UF: PR CEP: 85802150 . PAIS: BRASIL

Contrato: 36/2025 Celebrado em : 01/09/2025

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 11.700,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: Avenida Francisco Luiz Rasera No.: 861 ...

Complemento: Bairro: Jardim Califórnia

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425084 . País: BR

Data de Início: 01/09/2025 Previsão de Término: 01/09/2026

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ ICRCPR CNPJ: 76.592.559/0001-10

Endereço da Obra/serviço: Rua Salgado Filho No.: 1882 ...

Complemento: SEDE CRC CASCAVEL Bairro: Neva

Cidade: Cascavel UF: PR CEP: 85802150 . País: BR

Data de Início: 01/09/2025 Previsão de Término: 01/09/2026

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ ICRCPR CNPJ: 76.592.559/0001-10

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Coordenação, de compatibilização de projetos. 912,93000 metro quadrado. 2) Elaboração, Laudo, de imóveis, para fins institucionais. 912,93000 metro quadrado. 3) Elaboração em BIM, Fiscalização de obra, de imóveis, para fins institucionais. 912,93000 metro quadrado. 4) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação de sistema de esgoto sanitário. 912,93000 metro quadrado. 5) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de redes de águas pluviais. 912,93000 metro quadrado. 6) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de água potável. 912,93000 metro quadrado. 7) Elaboração em BIM, Projeto, de edificação, de alvenaria. 912,93000 metro quadrado. 8) Elaboração em BIM, Projeto, de imóveis, para fins institucionais. 912,93000 metro quadrado. 9) Elaboração em BIM, Projeto, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 912,93000 metro quadrado. 10) Elaboração em BIM, Projeto, de estrutura de concreto armado. 912,93000 metro quadrado. 11) Elaboração em BIM, Projeto, de prevenção e combate a incêndio e pânico. 912,93000 metro quadrado. 12) Elaboração em BIM, Projeto, de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio. 912,93000 metro quadrado. 13) Elaboração em BIM, Projeto, de instalação de hidrantes. 912,93000 metro quadrado. 14) Elaboração em BIM, Projeto, de sistema de detecção e alarme de incêndio. 912,93000 metro quadrado. 15) Elaboração em BIM, Projeto, de impermeabilização aplicada à construção civil. 912,93000 metro quadrado. 16) Elaboração em BIM, Projeto, de acessibilidade de edificação, para fins diversos. 912,93000 metro quadrado. 17) Elaboração em BIM, Elaboração de orçamento, de imóveis, para fins institucionais. 912,93000 metro quadrado.

Observações

Foram realizados os seguinte serviços conforme contrato 36/2025: Levantamentos arquitetônicos e dos sistemas complementares existentes (ao menos instalações elétricas, de lógica e de climatização), Relatório de inspeção predial (laudo técnico), Estudo preliminar, Anteprojeto, Projetos básico e executivo de arquitetura e projetos complementares (interiores, elétrico, cabeamento estruturado, hidráulico, sanitário, climatização, luminotécnico, paisagismo, prevenção e combate a incêndio, estrutura metálica, de impermeabilização, sistema de ancoragem), Memoriais e desenhos, Planilhas de orçamento, a partir do modelo BIM, contemplando orçamento sintético, analítica, curva ABC de insumos, curva ABC de serviços, no mínimo, Elaboração de cronograma físico-financeiro, Caderno de especificações e encargos (com composição do BDI), Coordenação e compatibilização de projetos, Fiscalização da execução da SEDE DE CASCAVEL CRC - ÁREA 912,93M2 EM BIM

Certidão de Acervo Técnico No.2620260002904

11/03/2026 08:48:23

Autenticação Digital: BnJ0FxfKJKBUa3I5g30faJ0ag6B3611B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 281

2620260002904

Atividade concluída

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540 - SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Data de término da execução - 02/03/2026

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Eng^a civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260002904
11/03/2026 08:48:23
Autenticação Digital: BnJ0FxfKJKBUa3I5g30faJ0ag6B3611B

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ
 Rua XV de Novembro, 2987, - Bairro Alto da XV, Curitiba/PR, CEP 80045-340
 Telefone: (41) 3360-4700 - www.crcpr.org.br E-mail: crcpr@crcpr.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 48.047.632/0001-37, com endereço na Rua Professor Ernfrid Frick, nº 544, sala 1, CEP 13.561-200, na cidade de São Carlos/SP, prestou serviços de arquitetura e engenharia para este **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ – CRCPR**, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob o nº 76.592.559/0001-10, localizada na Rua XV de Novembro, nº 2987, bairro Alto da XV, CEP 80.045-340, na cidade de Curitiba/PR.

Os serviços executados, procedentes do **Pregão Eletrônico CRCPR nº 32/2025 – Item 01** (processo SEI nº 9079623110000643.000111/2025-77; Id contratação PNCP nº 76592559000110-1-000079/2025) – cuja sessão pública eletrônica foi realizada em 18/07/2025, com homologação em 27/08/2025, tem por finalidade a reforma e readequação de bem imóvel de propriedade do CRCPR localizado na cidade de Cascavel:

DADOS DO SERVIÇO	
Responsável Técnico:	Rômulo Mota Teixeira - Engenheiro Civil - CREA 5071029540SP - RG: 2496438-7 SSP/AM, CPF: 015.881.972-12 Roberto Nascimento Lucena - Engenheiro Civil - CREA 31567AM – RG: 25197967 SSP/AM, CPF: 009.962.192-42 Juan Lennon Pimentel da Silva – Engenheiro Eletricista - CREA 34538AM – RG; 2477561-4 SSP/AM, CPF: 007.278.432-65 Stephanie de Oliveira Aragão Teixeira – Arquiteta - CAU A124046-3 – RG: 48169082 SSP/SP, CPF: 418.465.398-70
Número do Contrato:	CRCPR nº 32/2025
Endereço da futura obra:	Rua Salgado Filho, 1882 – Centro, Cascavel/PR Cep: 85801-190
Proprietário do imóvel:	Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
Início das atividades:	1º de setembro de 2025

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620260002904 - 11/03/2026 08:48:23 - Autenticação Digital: BnJ0FxfKJKBUa3l5g30faJ0ag6B3611B.

Término das atividades:	2 de março de 2026
-------------------------	--------------------

SERVIÇOS REALIZADOS	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	Levantamentos arquitetônicos e dos sistemas complementares existentes (ao menos instalações elétricas, de lógica e de climatização)
2	Relatório de inspeção predial (laudo técnico)
3	Estudo preliminar
4	Anteprojeto
5	Projetos básico de arquitetura e projetos complementares (interiores, elétrico, cabeamento estruturado, hidráulico, sanitário, climatização, luminotécnico, paisagismo, prevenção e combate a incêndio, estrutura metálica, de impermeabilização, sistema de ancoragem, entre outros, conforme necessidade)
6	Projetos executivo de arquitetura e projetos complementares (interiores, elétrico, cabeamento estruturado, hidráulico, sanitário, climatização, luminotécnico, paisagismo, prevenção e combate a incêndio, estrutura metálica, de impermeabilização, sistema de ancoragem, entre outros, conforme necessidade)
7	Memoriais e desenhos
8	Planilhas de orçamento, a partir do modelo BIM, contemplando orçamento sintético, analítica, curva ABC de insumos, curva ABC de serviços, no mínimo
9	Elaboração de cronograma físico-financeiro
10	Caderno de especificações e encargos (com composição do BDI)
11	Coordenação e compatibilização de projetos

Esclarecemos que o serviço foi prestado de acordo com as especificações exigidas contratualmente e conforme as condições decorrentes da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), não existindo em nossos registros, até a presente data, quaisquer fatos desabonadores da conduta ou da capacidade técnica da empresa contratada.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Curitiba/PR, data da assinatura eletrônica.

MAURICIO OSTROWSKI JUNIOR
CPF 025.687.239-20
Gerente Operacional



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Ostrowski Junior, Gerente**, em 06/03/2026, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1266992** e o código CRC **82D60B44**.

Referência: Processo nº 9079623110000643.000213/2025-92

SEI nº 1266992



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD²⁸⁵

2620260005268

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROMULO MOTA TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540 - SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620261144258 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/04/2026 Baixada em: 24/04/2026

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ- CRCPR CNPJ: 76.592.559/0001-10 ...

Rua Espírito Santo No.: 199 ...

Complemento: SEDE CRC LONDRINA Bairro: Centro

Cidade: Londrina UF: PR CEP: 86010510 . PAIS: BRASIL

Contrato: 32/2025 Celebrado em : 01/09/2025

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 23.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ..

Endereço da Obra/serviço: Avenida Francisco Luiz Rasera No.: 861 ...

Complemento: Bairro: Jardim Califórnia

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425084 . País: BR

Data de Início: 01/09/2025 Previsão de Término: 01/09/2026

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ-CRCPR CNPJ: 76.592.559/0001-10

Endereço da Obra/serviço: Rua Espírito Santo No.: 199 ...

Complemento: SEDE CRC LONDRINA Bairro: Centro

Cidade: Londrina UF: PR CEP: 86010510 . País: BR

Data de Início: 01/09/2025 Previsão de Término: 01/09/2026

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: COMERCIAL

Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ-CRCPR CNPJ: 76.592.559/0001-10

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Coordenação, de compatibilização de projetos. 1436,54000 metro quadrado. 2) Elaboração, Laudo, de imóveis, para fins institucionais. 1436,54000 metro quadrado. 3) Elaboração em BIM, Elaboração de orçamento, de imóveis, para fins institucionais. 1436,54000 metro quadrado. 4) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação de sistema de esgoto sanitário. 1436,54000 metro quadrado. 5) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de redes de águas pluviais. 1436,54000 metro quadrado. 6) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de água potável. 1436,54000 metro quadrado. 7) Elaboração em BIM, Projeto, de acessibilidade de edificação, para fins comerciais. 1436,54000 metro quadrado. 8) Elaboração em BIM, Projeto, de edificação, de alvenaria. 1436,54000 metro quadrado. 9) Elaboração em BIM, Projeto Arquitetônico, de imóveis, para fins institucionais. 1436,54000 metro quadrado. 10) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 1436,54000 metro quadrado. 11) Elaboração em BIM, Projeto, de estrutura de concreto armado. 1436,54000 metro quadrado. 12) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de prevenção e combate a incêndio e pânico. 1436,54000 metro quadrado. 13) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio. 1436,54000 metro quadrado. 14) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação de hidrantes. 1436,54000 metro quadrado. 15) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de detecção e alarme de incêndio. 1436,54000 metro quadrado. 16) Elaboração em BIM, Projeto, de impermeabilização aplicada à construção civil. 1436,54000 metro quadrado. 17) Elaboração em BIM, Projeto, de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA. 1436,54000 metro quadrado. 18) Fiscalização em BIM, Fiscalização de obra, de imóveis, para fins institucionais. 12,00000 mês.

Certidão de Acervo Técnico No.2620260005268

02/05/2026 14:46:30

Autenticação Digital: KCCBA3K1gFsBBnTGU31ggfn6Glx5yTx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620260005268

Atividade concluída

Observações

Foram realizados os seguintes serviços conforme contrato 32/2025: Levantamentos arquitetônicos e dos sistemas complementares existentes (ao menos instalações elétricas, de lógica e de climatização), Relatório de inspeção predial (laudo técnico), Estudo preliminar, Anteprojeto, Projetos básico e executivo de arquitetura e projetos complementares (interiores, elétrico, cabeamento estruturado, hidráulico, sanitário, climatização, luminotécnico, paisagismo, prevenção e combate a incêndio, estrutura metálica, de impermeabilização, sistema de ancoragem), Memoriais e desenhos, Planilhas de orçamento, a partir do modelo BIM, contemplando orçamento sintético, analítico, curva ABC de insumos, curva ABC de serviços, no mínimo, Elaboração de cronograma físico-financeiro, Caderno de especificações e encargos (com composição do BDI), Coordenação e compatibilização de projetos, Fiscalização da execução da SEDE DE LONDRINA CRC - ÁREA 1436,54 M2 EM BIM

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil. Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. Período da execução dos serviços - 28/08/2025 a 29/04/2026

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Eng^a civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260005268
02/05/2026 14:46:30
Autenticação Digital: KCCBA3K1gFsBBnTGU31ggfzn6Glx5yTx

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ
 Rua XV de Novembro, 2987, - Bairro Alto da XV, Curitiba/PR, CEP 80045-340
 Telefone: (41) 3360-4700 - www.crcpr.org.br E-mail: crcpr@crcpr.org.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 48.047.632/0001-37, com endereço na Rua Professor Ernfrid Frick, nº 544, sala 1, CEP 13.561-200, na cidade de São Carlos/SP, prestou serviços de arquitetura e engenharia para este **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ – CRCPR**, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob o nº 76.592.559/0001-10, localizada na Rua XV de Novembro, nº 2987, bairro Alto da XV, CEP 80.045-340, na cidade de Curitiba/PR.

Os serviços executados, procedentes do **Pregão Eletrônico CRCPR nº 32/2025 – Item 02** (processo SEI nº 9079623110000643.000111/2025-77; Id contratação PNCP nº 76592559000110-1-000079/2025) – cuja sessão pública eletrônica foi realizada em 18/07/2025, com homologação em 27/08/2025, tem por finalidade a reforma e readequação de bem imóvel de propriedade do CRCPR localizado na cidade de Londrina:

DADOS DO SERVIÇO	
Responsável Técnico:	Rômulo Mota Teixeira - Engenheiro Civil - CREA 5071029540SP - RG: 2496438-7 SSP/AM, CPF: 015.881.972-12 Roberto Nascimento Lucena - Engenheiro Civil - CREA 31567AM – RG: 25197967 SSP/AM, CPF: 009.962.192-42 Juan Lennon Pimentel da Silva – Engenheiro Eletricista - CREA 34538AM – RG: 2477561-4 SSP/AM, CPF: 007.278.432-65 Stephanie de Oliveira Aragão Teixeira – Arquiteta - CAU A124046-3 – RG: 48169082 SSP/SP, CPF: 418.465.398-70
Número do Contrato:	CRCPR nº 32/2025
Endereço da obra:	Rua Espírito Santo, 199 – Centro, Londrina/PR Cep: 86010-510
Proprietário do imóvel:	Conselho Regional de Contabilidade do Paraná
Início das atividades:	28 de agosto de 2025
Término das atividades:	Vigente até a presente data

Área construída:	1436,54 m ²
------------------	------------------------

SERVIÇOS REALIZADOS	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	Levantamentos arquitetônicos e dos sistemas complementares existentes (ao menos instalações elétricas, de lógica e de climatização)
2	Relatório de inspeção predial (laudo técnico)
3	Estudo preliminar
4	Anteprojeto
5	Projetos básico de arquitetura e projetos complementares (interiores, elétrico, cabeamento estruturado, hidráulico, sanitário, climatização, luminotécnico, paisagismo, prevenção e combate a incêndio, estrutura metálica, de impermeabilização, sistema de ancoragem, entre outros, conforme necessidade)
6	Projetos executivo de arquitetura e projetos complementares (interiores, elétrico, cabeamento estruturado, hidráulico, sanitário, climatização, luminotécnico, paisagismo, prevenção e combate a incêndio, estrutura metálica, de impermeabilização, sistema de ancoragem, entre outros, conforme necessidade)
7	Memoriais e desenhos
8	Planilhas de orçamento, a partir do modelo BIM, contemplando orçamento sintético, analítica, curva ABC de insumos, curva ABC de serviços, no mínimo
9	Elaboração de cronograma físico-financeiro
10	Caderno de especificações e encargos (com composição do BDI)
11	Coordenação e compatibilização de projetos

Esclarecemos que o serviço foi prestado de acordo com as especificações exigidas contratualmente e conforme as condições decorrentes da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), não existindo em nossos registros, até a presente data, quaisquer fatos desabonadores da conduta ou da capacidade técnica da empresa contratada.

Por ser verdade, firmamos o presente atestado.

Curitiba/PR, data da assinatura eletrônica.

MAURICIO OSTROWSKI JUNIOR
CPF 025.687.239-20
Gerente Operacional



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Ostrowski Junior, Gerente**, em 29/04/2026, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1336931** e o código CRC **523300D4**.

Referência: Processo nº 9079623110000643.000214/2025-37

SEI nº 1336931

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620260005268 - 02/05/2026 14:46:30 - Autenticação Digital: KCCBA3K1gFsBBnTGU3'ggfzn6Glx9Yx.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 23 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD²⁹⁰

CAT262025001051

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 23 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROMULO MOTA TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-AM RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620251627753 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/09/2025 Baixada em: 16/09/2025
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620251544885
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: IZABELLA DE SOUZA HAGGE LTDA CNPJ: 41.278.402/0001-30
Endereço: Avenida do Turismo, No.: 295
Complemento: CONDOMÍNIO MEDITERRÂNEO I, LOTE E05 .. Bairro: Tarumã
Cidade: Manaus UF: AM CEP: 69041-010 PAIS: BRASIL
Contrato: 3 Celebrado em : 25/08/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/serviço: Avenida Francisco Luiz Rasera, No.: 861
Complemento: Bairro: Jardim Califórnia
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425-084 PAIS: BRASIL
Data de início: 25/08/2025
Conclusão Efetiva: 25/09/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Residencial
Proprietário: THIAGO NUNES PINTO CNPJ: 00.070.250/7311-3470250731134

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto de Instalações > de instalação de sistema de esgoto sanitário > > 417,25000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de estrutura metálica > para edificação > 417,25000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de sistemas de redes > > 417,25000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de impermeabilização aplicada à construção civil > > 417,25000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de estrutura de concreto armado > > 417,25000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto de Instalações > de instalações elétricas em baixa tensão > para fins residenciais > 417,25000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto de Instalações > de sistema de redes de águas pluviais > > 417,25000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto de Instalações > de ligação individual de rede de água > > 417,25000 > metro quadrado

Observações

elaboração de projetos complementares: hidráulica, esgoto, drenagem, lógica, elétrica, CFTV, impermeabilização, infraestrutura de água, esgoto e drenagem e estruturas de concreto armado e metálica





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 23 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD²⁹¹

CAT262025001051

Atividade concluída

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão, referente ao item "a" - ELABORAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM DO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR LOCALIZADO NA AV. DO TURISMO, 295, CONDOMÍNIO MEDITERRÂNEO I, LOTE E05, TARUMÃ, MANAUS/AM, CEP: 69041-010.

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folha(s), a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.CAT262025001051

18/09/2025 13:39:12

Autenticação Digital: vw6am0FlqIHwMdbchJXhoZWUivYYrot9

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA. A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Atendimento: 0800 017 1811 E-mail: faleconosco@creasp.org.br



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, por meio do Engenheiro Civil, MSc. **ROMULO MOTA TEIXEIRA** inscrito no CPF: 015.881.972-12, RG: 2496438-7, CREA: 32647AM, RNP: 041953642-6, executaram de forma satisfatória para **IZABELLA DE SOUZA HAGGE LTDA**, CNPJ: 41.278.402/0001-30, Localizado na Rua Acre, 120, Q46Lt26 Conjunto Vialve, Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-130, Manaus/AM, sob responsabilidade técnica de: **IZABELLA DE SOUZA HAGGE**, Arquiteta, Sócia Administradora, CAU n° A142463-7, CPF: 010.743.132-75 **OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM DOS SEGUINTE RESIDENCIAIS:**

- a) **DO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR LOCALIZADO NA AV. DO TURISMO, 295, CONDOMÍNIO MEDITERRÂNEO I, LOTE E05, TARUMÃ, MANAUS/AM, CEP: 69041-010**

ART: 2620251544885

VALOR: R\$ 10.000,00

PERÍODO CONTRATUAL: 25/08/2025 A 25/09/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/08/2025 A 04/09/2025



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M2	417,25
2	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico CFTV	M2	417,25
3	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M2	417,25
4	Projeto de Cabeamento Estruturado	M2	417,25
5	Projeto de Instalações Hidrossanitárias Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M2	417,25
6	Projeto de infraestrutura de Drenagem e Modelagem	M2	417,25
7	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário e rede coletora de esgoto e Modelagem	M2	417,25
8	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável e Modelagem	M2	417,25
9	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	M2	417,25
10	Coordenação de Projetos em BIM	M2	417,25
11	Projeto de impermeabilização	M2	417,25
12	Projeto de infraestrutura de elétrica de baixa tensão, distribuição de energia e modelagem	M2	417,25
13	Projeto Estrutural em concreto armado	M2	417,25

b) DO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR LOCALIZADO NA AV. JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO, 835, CONDOMINIO ALPHAVILLE 04, LOTE 05, QUADRA C4, PONTA NEGRA, MANAUS/AM, CEP: 69037-225

ART: 2620251545054

VALOR: 6.500,00

PERÍODO CONTRATUAL: 08/08/2025 A 10/09/2025


PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/08/2025 A 04/09/2025



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M2	392,99
2	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico CFTV	M2	392,99
3	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M2	392,99
4	Projeto de Cabeamento Estruturado	M2	392,99
5	Projeto de Instalações Hidrossanitárias Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M2	392,99
6	Projeto de infraestrutura de Drenagem e Modelagem	M2	392,99
7	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário e rede coletora de esgoto e Modelagem	M2	392,99
8	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável e Modelagem	M2	392,99
9	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	M2	392,99
10	Coordenação de Projetos em BIM	M2	392,99
11	Projeto de impermeabilização	M2	392,99
12	Projeto de infraestrutura de elétrica de baixa tensão, distribuição de energia e modelagem	M2	392,99
13	Projeto Estrutural em concreto armado	M2	392,99
14	Projeto Estrutural em metálica	M2	392,99



Manaus, 04 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **IZABELLA DE SOUZA HAGGE**
Data: 04/09/2025 15:55:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IZABELLA DE SOUZA HAGGE

Arquiteta

CAU A 142463-7

CPF: 010.743.132-75

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: CAT262025001051 - 18/09/2025 13:39:12 - Autenticação Digital: ww6am0FlqHwMDbchJXhoZWUlvYrot9





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 23 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD²⁹⁶

CAT262025001052

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 23 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROMULO MOTA TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-AM RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620251627800 Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 16/09/2025 Baixada em: 16/09/2025
Forma de Registro: Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade técnica contratada à 2620251545054
Participação Técnica: Individual
Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: IZABELLA DE SOUZA HAGGE LTDA CNPJ: 41.278.402/0001-30
Endereço: Avenida José Augusto Loureiro, No.: 835
Complemento: CONDOMINIO ALPHAVILLE 04, LOTE 05, Bairro: Ponta Negra
Cidade: Manaus UF: AM CEP: 69037-225 PAIS: BRASIL
Contrato: 5 Celebrado em : 08/08/2025
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 6.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Endereço da Obra/serviço: Avenida Francisco Luiz Rasera, No.: 861
Complemento: Bairro: Jardim Califórnia
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13425-084 PAIS: BRASIL
Data de início: 08/08/2025
Conclusão Efetiva: 10/09/2025
Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Residencial
Proprietário: TÂNIA REGINA GOMES DE LIMA CNPJ: 00.034.000/4294-3434000429434

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto de Instalações > de instalação de sistema de esgoto sanitário > > 392,99000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de estrutura metálica > para edificação > 392,99000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de estrutura de concreto armado > > 392,99000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de impermeabilização aplicada à construção civil > > 392,99000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto > de sistemas de redes > > 392,99000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto de Instalações > de instalações elétricas em baixa tensão > para fins residenciais > 392,99000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto de Instalações > de sistema de redes de águas pluviais > > 392,99000 > metro quadrado

Atividade Técnica: Elaboração em BIM/Projeto de Instalações > de ligação individual de rede de água > > 392,99000 > metro quadrado

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICA, LÓGICA, CFTV, HIDRÁULICA, ESGOTO, DRENAGEM, ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO E METÁLICA, IMPERMEABILIZAÇÃO DE 392,99M², ALPHAVILLE IV, LOTE 05, QUADRA C4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 23 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTAD²⁹⁷

CAT262025001052

Atividade concluída

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão, referente ao item "b" - ELABORAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM DO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR LOCALIZADO NA AV. JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO, 835, CONDOMINIO ALPHAVILLE 04, LOTE 05, QUADRA C4, PONTA NEGRA, MANAUS/AM, CEP: 69037-225.

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folha(s), a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.CAT262025001052
18/09/2025 13:50:48
Autenticação Digital: OBPKeedwip0EpEYZConKeBd1zNfH28le

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA. A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART. A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Atendimento: 0800 017 1811 E-mail: faleconosco@creasp.org.br



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, por meio do Engenheiro Civil, MSc. **ROMULO MOTA TEIXEIRA** inscrito no CPF: 015.881.972-12, RG: 2496438-7, CREA: 32647AM, RNP: 041953642-6, executaram de forma satisfatória para **IZABELLA DE SOUZA HAGGE LTDA**, CNPJ: 41.278.402/0001-30, Localizado na Rua Acre, 120, Q46Lt26 Conjunto Vieralve, Nossa Senhora das Graças, CEP: 69053-130, Manaus/AM, sob responsabilidade técnica de: **IZABELLA DE SOUZA HAGGE**, Arquiteta, Sócia Administradora, CAU n° A142463-7, CPF: 010.743.132-75 **OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS UTILIZANDO A METODOLOGIA BIM DOS SEGUINTES RESIDENCIAIS:**

- a) **DO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR LOCALIZADO NA AV. DO TURISMO, 295, CONDOMÍNIO MEDITERRÂNEO I, LOTE E05, TARUMÃ, MANAUS/AM, CEP: 69041-010**

ART: 2620251544885

VALOR: R\$ 10.000,00

PERÍODO CONTRATUAL: 25/08/2025 A 25/09/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/08/2025 A 04/09/2025



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M2	417,25
2	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico CFTV	M2	417,25
3	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M2	417,25
4	Projeto de Cabeamento Estruturado	M2	417,25
5	Projeto de Instalações Hidrossanitárias Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M2	417,25
6	Projeto de infraestrutura de Drenagem e Modelagem	M2	417,25
7	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário e rede coletora de esgoto e Modelagem	M2	417,25
8	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável e Modelagem	M2	417,25
9	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	M2	417,25
10	Coordenação de Projetos em BIM	M2	417,25
11	Projeto de impermeabilização	M2	417,25
12	Projeto de infraestrutura de elétrica de baixa tensão, distribuição de energia e modelagem	M2	417,25
13	Projeto Estrutural em concreto armado	M2	417,25

b) DO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR LOCALIZADO NA AV. JOSÉ AUGUSTO LOUREIRO, 835, CONDOMINIO ALPHAVILLE 04, LOTE 05, QUADRA C4, PONTA NEGRA, MANAUS/AM, CEP: 69037-225

ART: 2620251545054

VALOR: 6.500,00

PERÍODO CONTRATUAL: 08/08/2025 A 10/09/2025


PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/08/2025 A 04/09/2025



ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Projetos elétrico de baixa tensão em BIM	M2	392,99
2	Projeto de Segurança e Monitoramento Eletrônico CFTV	M2	392,99
3	Projeto de Instalações de Iluminação Externa	M2	392,99
4	Projeto de Cabeamento Estruturado	M2	392,99
5	Projeto de Instalações Hidrossanitárias Água fria, Água quente, Esgoto, Águas Pluviais	M2	392,99
6	Projeto de infraestrutura de Drenagem e Modelagem	M2	392,99
7	Projeto de infraestrutura de Esgotamento sanitário e rede coletora de esgoto e Modelagem	M2	392,99
8	Projeto de infraestrutura de abastecimento de água potável e Modelagem	M2	392,99
9	Aprovação de projetos em órgãos públicos e emissão de licenças	M2	392,99
10	Coordenação de Projetos em BIM	M2	392,99
11	Projeto de impermeabilização	M2	392,99
12	Projeto de infraestrutura de elétrica de baixa tensão, distribuição de energia e modelagem	M2	392,99
13	Projeto Estrutural em concreto armado	M2	392,99
14	Projeto Estrutural em metálica	M2	392,99



Manaus, 04 de setembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **IZABELLA DE SOUZA HAGGE**
Data: 04/09/2025 15:55:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IZABELLA DE SOUZA HAGGE

Arquiteta

CAU A 142463-7

CPF: 010.743.132-75

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: CAT262025001052 - 18/09/2025 13:50:48 - Autenticação Digital: OBPKeedwjp0EpEYZConKeBd1zNFH28le





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 302

2620250020240

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROMULO MOTA TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620251830233 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/10/2025 Baixada em: 06/11/2025

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 2620251681102

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO CNPJ: 15.131.560/0001-52 ...

RUA Quinze de Novembro No.: 194 ...

Complemento: CAU SP SEDE Bairro: Centro

Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01013000 . PAIS: BRASIL

Contrato: EMPENHO 373/2025 Celebrado em: 19/08/2025

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 23.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Comandante Marcondes Salgado No.: 1857 ...

Complemento: CASA DO ARQUITETO RIBEIRÃO PRETO - CAU/SP.... Bairro: Jardim Sumaré

Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14025160 . PAIS: BRASIL

Data de Início: 19/08/2025 Previsão de Término: 03/10/2025

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: RESIDENCIAL

Proprietário: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO CNPJ: 15.131.560/0001-52

Atividade Técnica: 1) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistema de redes de águas pluviais. 499,05000 metro quadrado. 2) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalação de sistema de esgoto sanitário. 499,05000 metro quadrado.

3) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação individual de rede de água. 499,05000 metro quadrado. 4) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de ligação individual de rede de esgoto. 499,05000 metro quadrado. 5) Elaboração em BIM, Projeto de

Instalações, de sistema de água potável. 499,05000 metro quadrado.

Observações

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS A SABER: HIDRÁULICA, ESGOTO E DRENAGEM DO CAU/SP - POLO RIBEIRÃO PRETO - ÁREA CONSTRUIDA 499,05M² E ÁREA DO TERRENO 1086,66M². MAPEAMENTO DAS INSTALAÇÕES EXISTENTES DE ÁGUA FRIA E QUENTE, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM SONDA, GEOFONE, TRAÇADOR QUÍMICO E SCANNER/DETECTOR DE MATERIAIS E EMISSÃO DE PLANTAS TÉCNICAS E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM DRONE.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Período de execução - 19/08/2025 a 13/10/2025 conforme atestado.

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250020240

18/11/2025 10:21:40

Autenticação Digital: 60UCKGyUfsF5Jy6G3TUBU3k06T1yFFsa

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

Manifestação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP, inscrito no CNPJ sob nº 15.131.560/0001-52, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº 194, Centro, São Paulo/SP, CEP 01013-000, atesta para os devidos fins que:

A empresa ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 48.047.632/0001-37, com sede na Rua Professor Ernfrid Frick, nº 544, Sala 01, São Carlos/SP, CEP 13561-200, executou com plena capacidade técnica e regularidade contratual o serviço de mapeamento de tubulações enterradas no imóvel localizado à Rua Comandante Marcondes Salgado, nº 1857 – Jardim Eugênia – Ribeirão Preto/SP, sede do Escritório Descentralizado do CAU/SP, conforme previsto na Nota de Empenho nº 373/2025, emitida em 19/08/2025, no valor de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

O serviço compreendeu:

Mapeamento das instalações existentes de água fria e quente, drenagem de águas pluviais e esgotamento sanitário;

Utilização de equipamentos como sonda, geofone, traçador químico e scanner/detector de materiais;

Emissão de plantas técnicas, relatório fotográfico e levantamento planialtimétrico com drone;

Elaboração de projeto técnico em BIM das instalações hidrossanitárias (água potável, esgoto sanitário, águas pluviais e ligações individuais).

O responsável técnico pela execução foi o Engenheiro Civil ROMULO MOTA TEIXEIRA, inscrito no CREA-SP sob nº 5071029540-SP, conforme Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 2620251830233, registrada em 13/10/2025 e devidamente quitada.

O imóvel onde os serviços foram realizados possui as seguintes características:

- Área total do terreno: 1.086,66 m²
- Área construída: 288,20 m²
- Cadastro Municipal: nº 8.860 – Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Importante destacar que o imóvel é tombado pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural do Município de Ribeirão Preto (CONPPAC-RP), conforme Deliberação CPC-CAU/SP nº 47/2023, sendo reconhecido como de relevante valor histórico e arquitetônico, o que exigiu cuidados técnicos específicos na execução dos serviços para garantir a preservação de sua estrutura original.

A fiscalização técnica do contrato foi realizada por Gislaïne Cristina Villela Araujo Garcia, Analista Técnica III do CAU/SP, que acompanhou a execução dos serviços e atestou sua conformidade com os requisitos técnicos e legais aplicáveis.

O serviço teve início em 19/08/2025 e término em 13/10/2025.

Declara-se que os serviços foram executados conforme as exigências técnicas e legais aplicáveis

Este atestado é emitido para fins de comprovação de capacidade técnica da empresa e do profissional responsável, podendo ser utilizado em processos de habilitação em licitações e contratações públicas ou privadas.

São Paulo/SP, 17 de novembro de 2025.

Gislaïne Cristina Villela Araujo Garcia
Cargo: Analista Técnica III do CAU/SP Cargo
Matrícula: 000465
CAU/SP – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo



Documento assinado eletronicamente por **GISLAINE CRISTINA VILLELA ARAUJO GARCIA, Analista Técnico(a) III**, em 17/11/2025, às 11:17 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **AB9435CF** e informando o identificador **0798905**.

00179.002968/2025-03

0798905v3

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620250020240 - 18/11/2025 10:21:40 - Autenticação Digital: 60UCKGyUfsF5Jy6G3TUBU3k06T1yFFsa.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ROMULO MOTA TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ROMULO MOTA TEIXEIRA**

Registro: **AM-32647/D**

RNP: **419536426**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720261521687** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/03/2026 Baixada em: 13/03/2026 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO** CNPJ: **76.471.358/0001-64**

Rua: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº: 3960

Complemento: Bairro: VILA IZABEL

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80240-041

Contrato: 13/2025 celebrado em 15/08/2025 Vinculado a ART: 1720256908064

Valor do contrato: R\$ 4.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº: 3960

Complemento: CRQ - IX Bairro: VILA IZABEL

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80240-041

Coordenadas Geográficas: -25,454729 x -49,297162

Data de início: 15/08/2025 Conclusão efetiva: 24/11/2025

Finalidade: Comercial

Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO

CNPJ: 76.471.358/0001-64

Atividade Técnica: 1- Elaboração de orçamento de reforma de edificação em materiais mistos, 1 SERV

Observações:

Elaboração de orçamento e termo de referência do serviço de manutenção predial para a SEDE do CRQ 9º Região.

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR encerrou-se em 05/10/2025. O Visto da empresa contrata perante o Crea-PR encerrou em 05/10/2025.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260001407/2026

13/03/2026 16:35

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 846/14/2026.

CAT nº 1720260001407 de 13/03/2026, página 1 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720260001407

Atividade concluída

307

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 84614/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 84614/2026.

CAT nº 1720260001407 de 13/03/2026, página 2 de 3



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 9ª REGIÃO - PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**, CNPJ **48.047.632/0001-37**, sob responsabilidade técnica do profissional **RÔMULO MOTA TEIXEIRA**, Engenheiro Civil, CPF **015.881.972-12**, forneceu os serviços, conforme detalhamento abaixo, ao **Conselho Regional de Química da 9ª Região – Paraná**, CNPJ **76.471.358/0001-64**, atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos.

Serviços oferecidos:

Elaboração de orçamento e termo de referência para posterior contratação de serviços de manutenção predial para a sede do Conselho Regional de Química da 9ª Região.

Período de realização dos serviços: *15/08/2025 a 24/11/2025.*

Contrato nº 013/2025
Dispensa nº 90.013/2025
Processo CRQ9 nº 0024/2025

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba/PR, 13 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br EDIMAR WOLF
Data: 13/03/2026 13:44:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Edimar Wolf

CPF 008.434.509-83

Membro da Comissão de Conservação e Zeladoria do CRQ 9

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 846/14/2026.

CAT nº 1720260001407 de 13/03/2026, página 3 de 3





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 309

2620250007861

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROMULO MOTA TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620250213394 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/02/2025 Baixada em: 15/04/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE à 2620250201016

Contratante: : Serviço Municipal de Água e Esgoto CNPJ: 50.853.555/0001-54 ...
RUA XV DE NOVEMBRO No.: 2200 ...
Complemento: SEMAE PIRACICABA Bairro: CIDADE ALTA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13417100 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 05/02/2025
Vinculado à ART: 2620250541944
Valor do Contrato: R\$ 12.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA XV DE NOVEMBRO No.: 2200 ...
Complemento: SEMAE PIRACICABA Bairro: CIDADE ALTA
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13417100 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/01/2025 Conclusão Efetiva: 14/04/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: Serviço Municipal de Água e Esgoto CNPJ: 50.853.555/0001-54

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Projeto, de sistema de abastecimento de água. 12,00000 mês. 2) Coordenação, Projeto, de sistema de abastecimento de água, estação de tratamento de água. 12,00000 mês. 3) Fiscalização, Fiscalização de serviço técnico, de sistema de abastecimento de água. 12,00000 mês. 4) Elaboração, Elaboração de orçamento, de sistema de abastecimento de água. 12,00000 mês. 5) Concepção, Condução de serviço técnico, de plano diretor. 12,00000 mês. 6) Elaboração em BIM, Projeto, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água. 12,00000 mês.

Observações

Elaboração de projeto de subsetorização, termo de referência, estudo técnico preliminar, pesquisa de preços, elaboração de orçamentos, gestão, fiscalização e coordenação para desenvolvimento do Plano diretor de Perdas de água no município de Piracicaba.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250007861

01/05/2025 15:11:38

Autenticação Digital: k60GFCCyl1BsT0IKxIFyfU1JF6n1Cyn5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 310

2620250007861

Atividade concluída

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
 Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620250377556 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/03/2025 Baixada em: 15/04/2025
 Forma de Registro: INICIAL
 Participação Técnica: EQUIPE à 2620250197646
 Empresa Contratada: SEMAE-SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Contratante: Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE PIRACICABA CNPJ: 50.853.555/0001-54
 RUA XV de Novembro No.: 2200
 Complemento: SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO PIRACICABA.... Bairro: Cidade Alta
 Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13417100 . PAIS: BRASIL
 Contrato: 1 Celebrado em : 05/02/2025
 Vinculado à ART: 2620250541944
 Valor do Contrato: R\$ 12.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: RUA XV de Novembro No.: 2200
 Complemento: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE.... Bairro: Cidade Alta

Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13417100 . PAIS: BRASIL
 Data de início: 03/02/2025 Conclusão Efetiva: 15/04/2025 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
 Proprietário: Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE PIRACICABA CNPJ: 50.853.555/0001-54

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Elaboração de orçamento, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água.
 14990,82000 metro. 2) Elaboração em BIM, Projeto, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água.
 14990,82000 metro. 3) Elaboração em BIM, Projeto, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água.
 2046,00000 metro.

Observações

PROJETO EXECUTIVO DE REDUÇÃO DE PERDAS ATRAVÉS DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES DE ÁGUA E TROCA DE RAMAIS PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND), INCLUSIVE REPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PASSEIOS PÚBLICOS CONSIDERANDO A SETORIZAÇÃO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA. TOTALIZANDO: 5832,01m DE 50 MM PARA PEAD DE Ø 63 MM; 3466,72m DE 100 MM PARA PEAD DE Ø 110 MM; 2936,82m DE 150 MM PARA PEAD DE Ø 160 MM; 729,27m DE 200 MM PARA PEAD DE Ø 200 MM; 2026,00m DE 300 MM PARA PEAD DE Ø 315 MM; O Projeto contempla também a substituição e novas ligações de 2046 ramais Prediais. Elaboração de Planilha Orçamentaria, Cronograma Físico-financeiro, Memorial Descritivo e Quantitativa, Orçamentos, Termo de Referência e demais documentos necessários para o processo licitatório.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250007861

01/05/2025 15:11:38

Autenticação Digital: k60GFCCy1BsT0IKxIFyfU1JF6n1Cyn5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTAC³¹¹

2620250007861

Atividade concluída

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
 Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620250377709 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 10/03/2025 Baixada em: 15/04/2025
 Forma de Registro: INICIAL
 Participação Técnica: EQUIPE à 2620250303666
 Empresa Contratada: SEMAE-SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA

Contratante: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE CNPJ: 50.853.555/0001-54
 RUA XV de Novembro No.: 2200
 Complemento: SEDE SEMAE PIRACICABA Bairro: Cidade Alta
 Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13417100 PAIS: BRASIL
 Contrato: Celebrado em : 08/01/2025
 Vinculado à ART: 2620250541944
 Valor do Contrato: R\$ 12.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA XV de Novembro No.: 2200
 Complemento: SEDE SEMAE PIRACICABA Bairro: Cidade Alta
 Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13417100 PAIS: BRASIL
 Data de início: 21/02/2025 Conclusão Efetiva: 30/03/2025 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
 Proprietário: : SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE CNPJ: 50.853.555/0001-54

Atividade Técnica: 1) Elaboração em BIM, Projeto, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água. 1405,00000 metro. 2) Elaboração em BIM, Elaboração de orçamento, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água. 1405,00000 metro.

Observações

ESTA ART SE REFERE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ADUTORA DE AGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV EM FERRO FUNDIDO DIÂMETRO 600 MM. EXTENSÃO TOTAL DE 1405 METROS.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250007861

01/05/2025 15:11:38

Autenticação Digital: k60GFCCyl1BsT0IKxIFyfU1JF6n1Cyn5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250007861

Atividade concluída

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620250550774 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 02/04/2025 Baixada em: 15/04/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE à 2620250489174

Contratante: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE CNPJ: 50.853.555/0001-54
RUA XV de Novembro No.: 2200
Complemento: SEDE DO SEMAE-PIRACICABA Bairro: Cidade Alta
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13417100 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 16/08/2023
Vinculado à ART: 2620250541944
Valor do Contrato: R\$ 13.437,92 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA XV de Novembro No.: 2200
Complemento: SEDE DO SEMAE-PIRACICABA Bairro: Cidade Alta
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13417100 . PAIS: BRASIL
Data de início: 03/02/2025 Conclusão Efetiva: 10/03/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: SEMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CNPJ: 50.853.555/0001-54

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água. 22025,06000 metro. 2) Elaboração, Elaboração de orçamento, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água. 22025,06000 metro. 3) Elaboração, Levantamento, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água. 22025,06000 metro. 4) Elaboração, Estudo, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água. 22025,06000 metro.

Observações

Projeto Executivo para Redução de Perdas no Bairro Vila Independência, Piracicaba/SP O projeto envolveu a substituição de 22.025,06m de redes de distribuição de água (110mm: 19.898,99m; 160mm: 1.252,07m; 200mm: 869,00m), execução de novas ligações, troca de ramais pelo Método Não Destrutivo (MND) e reposição do revestimento asfáltico e passeios públicos. Foi elaborado o projeto de setorização da Vila Independência o qual foi dividida em quatro subsetores, e toda a documentação para licitação foi elaborada, incluindo Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Requisição e Levantamento de Redes e composição de preços, coordenação de projeto.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250007861

01/05/2025 15:11:38

Autenticação Digital: k60GFCCyl1BsT0IKxIFyfU1JF6n1Cyn5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 313

2620250007861

Atividade concluída

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
 Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
 Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620250637029 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/04/2025 Baixada em: 17/04/2025
 Forma de Registro: INICIAL
 Participação Técnica: EQUIPE à 2620250470716
 Empresa Contratada: AMJ SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Contratante: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE CNPJ: 50.853.555/0001-54
 RUA XV de Novembro No.: 2200
 Complemento: SEDE SEMAE PIRACICABA Bairro: Nova América
 Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13416756 . PAIS: BRASIL
 Contrato: 100005/2024 Celebrado em : 23/01/2024
 Vinculado à ART: 2620250541944
 Valor do Contrato: R\$ 13.417,92 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA XV de Novembro No.: 2200
 Complemento: SEDE SEMAE PIRACICABA Bairro: Nova América
 Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13416756 . PAIS: BRASIL
 Data de início: 22/12/2023 Conclusão Efetiva: 27/01/2024 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
 Proprietário: SEMAE-SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA . CNPJ: 50.853.555/0001-54

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto, de sistema de abastecimento de água, adução de água. 261,10000 metro. 2) Elaboração, Elaboração de orçamento, de sistema de abastecimento de água, adução de água. 261,10000 metro. 3) Elaboração, Elaboração de orçamento, de sistema de esgoto/resíduos líquidos, rede coletora de esgoto ou águas residuárias. 21,45000 metro. 4) Elaboração, Elaboração de orçamento, de pavimentação, asfáltica para vias urbanas. 208,88000 metro quadrado.

Observações

Esta ART trata-se de elaboração de projeto, orçamento e preparação de todas documentação necessária para contratação emergencial de engenharia para executar remanejamento de uma adutora de 300 mm de cimento amianto e demais estruturas hidráulicas (rede de esgoto). A contratação emergencial foi necessária devido ao rompimento da adutora que estava sob uma edificação de comunidade que foi construída em cima da adutora. Os serviços contratados pelo SEMAE necessários para o remanejamento da adutora da Rua da Glória contemplaram: assentamento de tubulações de ferro fundido de 300 mm, escavação, reaterro, compactação, pavimentação, instalação de registro de 300 mm, execução de descarga de 100 mm em PVC, execução de poço de visita.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250007861

01/05/2025 15:11:38

Autenticação Digital: k60GFCCyl1BsT0IKXlFyfU1JF6n1Cyn5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 314

2620250007861

Atividade concluída

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540-SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620250637103 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/04/2025 Baixada em: 17/04/2025
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: EQUIPE à 2620250353120

Contratante: SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SEMAE CNPJ: 50.853.555/0001-54
RUA XV de Novembro No.: 2200
Complemento: SEDE SEMAE PIRACICABA Bairro: Cidade Alta
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13417100 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 16/08/2023
Vinculado à ART: 2620250541944
Valor do Contrato: R\$ 13.437,92 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA XV de Novembro No.: 2200
Complemento: SEDE SEMAE PIRACICABA Bairro: Cidade Alta
Cidade: Piracicaba UF: SP CEP: 13417100 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/02/2025 Conclusão Efetiva: 31/03/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: SEMAE-SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE PIRACICABA . CNPJ: 50.853.555/0001-54

Atividade Técnica: 1) Elaboração em BIM, Projeto, de sistema de abastecimento de água, adução de água. 4200,00000 metro. 2) Elaboração em BIM, Elaboração de orçamento, de sistema de abastecimento de água, adução de água. 4200,00000 metro. 3) Elaboração em BIM, Elaboração de orçamento, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água. 4200,00000 metro. 4) Elaboração em BIM, Projeto, de sistema de abastecimento de água, redes de distribuição de água. 4200,00000 metro. . .

Observações

Esta ART refere-se à elaboração de Projeto Executivo de obra de adutora de água tratada denominada Dois Córregos - CECAP, na cidade de Piracicaba - SP, pelo Método Não Destrutivo (MND). Compreende também a implantação de sistema de automação com telemetria do sistema de macromedição, inclusive como integração com a CCO. Instalação de 1 válvula de ventosa de 100 mm e uma válvula de duas válvulas de gaveta, para a execução da ventosa e da descarga. Extensão total: 4200 metros; Diâmetro: 400 mm; Material: Polietileno de Alta Densidade - PEAD

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes das ARTs, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República.
Além das atividades técnicas constantes das ARTs acima mencionadas, o atestado está vinculado também para o desempenho de cargo/função de Engenheiro Civil no SEMAE de Piracicaba - SP, desde 16/08/2023, conforme atestado vinculado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 12 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620250007861

01/05/2025 15:11:38

Autenticação Digital: k60GFCCy11BsT0IKxIFyU1JF6n1Cyn5

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA**, inscrito no CNPJ sob o n.º 50.853.555/0001-54 atesta que **ROMULO MOTA TEIXEIRA**, com registro no CREA-SP n.º 5071029540 ocupa o cargo de **ENGENHEIRO CIVIL**, com admissão em 16 de AGOSTO de 2023, com vínculo regido pelo Estatuto dos Funcionários Públicos de Piracicaba, Lei n.º 1.972, DE 07 DE novembro de 1972, conforme matrícula de registro de empregado n.º 2566-6 e Anotação de Responsabilidade Técnica de Cargo e Função CREA-SP n.º 2620250541944.

Declaro que o servidor exerce cotidianamente as seguintes atividades, conforme edital do concurso público n. 01/2019:

- i. Estudar, planejar, elaborar e responsabilizar-se por projetos de engenharia civil;
- ii. Prestar assistência, assessoria e consultoria;
- iii. Elaborar memoriais, normas, pareceres, relatórios e informes técnicos;
- iv. Elaborar cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação da execução de planos de obras;
- v. Executar e desenvolver planos diretores;
- vi. Realizar acompanhamento orçamentário e confecção de plano plurianual e orçamentos anuais;
- vii. Acompanhar e gerenciar a execução de obras e serviços;8. Acompanhar e fiscalizar serviços de operação das estações de tratamento, elevatórias e reservatórios, instalações sanitárias,
- viii. aquedutos e outros;
- ix. Elaborar planos de trabalho de manutenção preventiva e corretiva;
- x. Inspeccionar poços, fossos, rios, drenos e águas estagnadas em geral;
- xi. Padronizar, mensurar e manter o controle de qualidade nas obras e serviços técnicos;
- xii. Utilizar-se de programas e equipamentos necessários ao desenvolvimento de suas atribuições;
- xiii. Conduzir veículos;
- xiv. Elaborar projetos básicos, executivos, anteprojetos, Termos de Referência, Estudos Técnicos
- xv. preliminares;
- xvi. Analisar propostas de licitações, fazer diligências de processos licitatórios; 16. Participar como assistente técnico em Perícias Judiciais;
- xvii. Executar outras tarefas correlatas;

Declaro ainda que servidor exerceu os seguintes trabalhos:

- 1) **ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA OBRA DE REMANEJAMENTO DE ADUTORA DE FERRO FUNDIDO DE 300 MM NAS PROXIMIDADES DA RUA DA GLÓRIA, Nº 3281, BAIRRO PAULISTA, PIRACICABA – SP**
Fizeram parte deste trabalho as seguintes atividades técnicas:

- Elaboração de orçamento e projeto de adutora de água tratada de ferro fundido com diâmetro de 300 mm e extensão de 261,10 metros;
- Elaboração de orçamento de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente para vias públicas urbanas quantidade total de 208,88 metros quadrados (equivalente a 8,36 metros cúbicos);
- Elaboração de orçamento e projeto de rede coleta de esgoto de 200 mm, com extensão de 21,45 metros;

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

Informações contratuais:

- Contrato n.º: 100005/2024;
- Empresa contratada:
- Valor da obra: R\$ 124.078,26.
- Data da Assinatura do Contrato: 24/01/2024;
- Datas de início e fim das atividades: 22/12/2023 a 27/01/2024;
- Local da Obra: Rua da Glória, n.º 3281, Bairro Paulista, Piracicaba – SP.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE CONTRATADA	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA, INCLUSO ESCAVAÇÃO DE VALAS, PESQUISA DE INTERFERÊNCIAS, REGULARIZAÇÃO DO FUNDO, TRANSPORTE,				
1.1	PESQUISA DE INTERFERÊNCIA	261,10	m³	R\$ 20,50	R\$ 5.352,55
1.2	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	261,10	m	R\$ 6,90	R\$ 1.801,59
1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 1,25 M (0,8 m x 1,25 m x L)	261,10	m³	R\$ 14,90	R\$ 3.890,39
1.4	ASSENTAMENTO P/ REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 300 MM, EM FºFº	225,80	m	R\$ 38,50	R\$ 8.693,30
1.5	ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 200 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO	18,00	m	R\$ 22,50	R\$ 405,00
1.6	ASSENTAMENTO PARA REDES DE ÁGUA, TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO	17,30	m	R\$ 15,50	R\$ 268,15
1.7	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DO FUNDO DA VALA (0,8 m x L)	208,88	M²	R\$ 9,90	R\$ 2.067,91
1.8	LASTRO DE AREIA E=10 CM PARA ASSENTAMENTO DAS TUBULAÇÕES E PEÇAS	20,89	m³	R\$ 190,50	R\$ 3.979,16
1.9	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (30% EMPOLAMENTO)	339,43	m³	R\$ 16,90	R\$ 5.736,36
1.10	CARGA E DESCARGA - SOLO (30% EMPOLAMENTO E 90% CONTRAÇÃO)	86,78	m³	R\$ 14,85	R\$ 1.288,70
1.11	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (17 KM)	1475,29	m³.Q	R\$ 6,45	R\$ 9.515,62
1.12	CARGA E DESCARGA - RETIRADA DE PAVIMENTO (0,04 X 1,10 X L)	11,49	m³	R\$ 15,29	R\$ 175,65
1.13	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - PAVIMENTO (17 KM)	195,30	m³.Q	R\$ 9,95	R\$ 1.943,26
1.14	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO 150 M	2,00	UN	R\$ 435,00	R\$ 870,00
1.15	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO 300 MM	2,00	UN	R\$ 790,50	R\$ 1.581,00
1.16	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA REDUÇÃO DIÂMETRO 300 MM X 200 MM	3,00	UN	R\$ 945,60	R\$ 2.836,80
1.17	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 300 MM	1,00	UN	R\$ 725,30	R\$ 725,30
1.18	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO 200 M	2,00	UN	R\$ 610,75	R\$ 1.221,50
1.19	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIÂMETRO 150 MM	1,00	UN	R\$ 323,37	R\$ 323,37
				SUBTOTAL	R\$ 52.675,61
2	REPOSIÇÃO DE CAMADA ASFÁLTICA E LIMPEZA DA OBRA				
2.1	PREPARO DE CAIXA	208,88	m²	R\$ 12,90	R\$ 2.694,55
2.2	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRÁULICO E=15 CM	31,33	m³	R\$ 200,50	R\$ 6.282,06
2.3	BASE EM SOLO CIMENTO E=10CM	20,89	m³	R\$ 720,90	R\$ 15.058,15
2.4	IMPRIMAÇÃO LIGANTE	208,88	m²	R\$ 19,90	R\$ 4.156,71
2.5	CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO E=4 CM	11,49	m³	R\$ 2.435,90	R\$ 27.984,59
2.6	LIMPEZA DA OBRA	287,21	m²	R\$ 8,90	R\$ 2.556,16
				SUBTOTAL	R\$ 58.732,22
3	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE REGISTRO E VÁLVULA				
3.1	CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TUJOLO - 1,00 X 1,00 x 1,10 M	1,10	m	R\$ 4.650,50	R\$ 5.115,55
3.2	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (1,0 x 1,0 x 0,15 m)	0,15	m³	R\$ 4.450,50	R\$ 667,57
				SUBTOTAL	R\$ 5.783,12
4	CADASTRO TÉCNICO, CONSIDERANDO AMARRAÇÃO "IN LOCO" E APRESENTAÇÃO DE CROQUIS EM FORMATOS IMPRESSO E DIGITAL				
4.1	REDE DE ÁGUA, CONEXÕES E INTERFERÊNCIAS	261,10	m	R\$ 3,90	R\$ 1.018,29
				SUBTOTAL	R\$ 1.018,29
5	MONTAGEM DE MATERIAIS E MATERIAIS USADOS NA OBRA FORNECIDOS PELA CONTRATADA				
5.1	COMPOSIÇÃO 001 - MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (PASSAGEM SOB A REDE DE DRENAGEM E ESGOTO)	19,33	h	R\$ 303,57	R\$ 5.869,02
5.2	JUNTA FLEXÍVEL BORRACHA DN=150 X 150 MM TIPO ADAPTADOR ASTM C1173 UNIÃO TUBOS CERÂMICO E PVC COL ESG (HM06382 - SET/2023) BDI MATERIAIS 14,02%	4,00	und	R\$ 139,74	R\$ 558,97
				SUBTOTAL	R\$ 5.869,02
				TOTAL	R\$ 124.078,26

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

2) PROJETO DE REDES – SANTA TEREZINHA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, TROCA DE RAMAIS PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND), INCLUSIVE REPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PASSEIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO PROJETO DE REDUÇÃO DE PERDAS E SETORIZAÇÃO NO BAIRRO SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE PIRACICABA – SP.

Fizeram parte deste trabalho as seguintes atividades técnicas:

- Elaboração de projeto executivo para substituição de redes de distribuição de água, troca de ramais pelo método não destrutivo (MND), inclusive reposição do revestimento asfáltico e passeios públicos, referente ao projeto de redução de perdas e setorização no bairro santa Terezinha na cidade de Piracicaba – SP;
- Elaboração de planilha de orçamento detalhado, com base em tabelas referencias SINAPI/SABESP;
- Elaboração de Estudo técnico preliminar para substituição de redes de abastecimento;
- Elaboração de termo de referência para execução de projeto executivo de substituição de redes de distribuição de água, troca de ramais pelo método não destrutivo (MND), inclusive reposição do revestimento asfáltico e passeios públicos, referente ao projeto de redução de perdas e setorização no bairro santa Terezinha na cidade de Piracicaba – SP.

Informações contratuais:

- **Contrato n.º:** 2620250541188;
- **Valor do projeto:** R\$ 13.592,11;
- **Data da Assinatura do Contrato:** 16/08/2023;
- **Datas de início e fim das atividades:** 03/02/2025 – 15/04/2025;
- **Local da Obra a ser executado o projeto:** Bairro Santa Teresinha, Piracicaba – SP.

QUANTIDADES DAS REDES		
DIÂMETRO (mm)	METODOLOGIA DE EXECUÇÃO	EXTENSÃO (m)
63	Substituição de rede de ferro fundido e amianto por tubulação de PEAD pelo Método Não Destrutivo PIPECRACKING/PIPEBURSTING.	2.311,28
110		2.252,51
160		1.760,4
200		729,27
315		2026
63	Substituição de rede de ferro fundido e amianto por tubulação de PEAD pelo Método Não Destrutivo FURO DIRECIONAL - HDD	3.520,73
110		1.214,21
160		1.176,42
25	TROCA DE RAMAIS/LIGAÇÕES EM PEAD PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO – PERFURAÇÃO PNEUMÁTICA – “MOLLY”	2046 unidades
TOTAL		14.990,82

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

3) PROJETO DE REDES – VILA INDEPENDÊNCIA

SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, TROCA DE RAMAIS PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND), INCLUSIVE REPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO E PASSEIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO PROJETO DE REDUÇÃO DE PERDAS E SETORIZAÇÃO NO BAIRRO VILA INDEPENDÊNCIA NA CIDADE DE PIRACICABA – SP.

Fizeram parte deste trabalho as seguintes atividades técnicas:

- Projeto Executivo para Redução de Perdas no Bairro Vila Independência, para substituição de redes de distribuição de água, execução de novas ligações, troca de ramais pelo método não destrutivo (MND), inclusive reposição do revestimento asfáltico e passeios públicos, referente ao projeto de redução de perdas e setorização no bairro Vila Independência na cidade de Piracicaba – SP. A Vila Independência foi setORIZADA em quatro subsetores;
- Elaboração de planilha de orçamento detalhado, com base em tabelas referencias SINAPI/SABESP;
- Elaboração de Estudo técnico preliminar para substituição de redes de abastecimento;
- Elaboração de termo de referência para execução de projeto executivo de substituição de redes de distribuição de água, troca de ramais pelo método não destrutivo (MND), inclusive reposição do revestimento asfáltico e passeios públicos, referente ao projeto de redução de perdas e setorização no bairro Vila Independência na cidade de Piracicaba – SP.

Informações contratuais:

- **Contrato n.º:** 2620250541188;
- **Valor do projeto:** R\$ 13.592,11;
- **Data da Assinatura do Contrato:** 16/08/2023;
- **Datas de início e fim das atividades:** 03/02/2025 – 10/03/2025.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

Local da Obra a ser executado o projeto: Bairro Vila Independência, Piracicaba – SP.

QUANTIDADES DE REDES DE ACORDO COM O PROJETO		
METODOLOGIA DE EXECUÇÃO	DIÂMETRO (mm)	EXTENSÃO (m)
SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 100 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 110 MM	110	19630,65
SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 150 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 160 MM.	160	1683,76
SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE CIMENTO AMIANTO E FERRO DN 200 MM, POR MND - MÉTODO NÃO DESTRUTIVO, ATRAVÉS DO MESMO CAMINHAMENTO, PELO SISTEMA "PIPECRACKING", INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD DN 200 MM.	200	860,36
TROCA DE RAMAIS/LIGAÇÕES EM PEAD PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO – PERFURAÇÃO PNEUMÁTICA – “MOLLY”	25	3202 UNIDADES
TOTAL		22.025,06

4) PLANO DE DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PIRACICABA.

Fizeram parte deste trabalho as seguintes atividades técnicas:

- Projeto Executivo para subsectorização para subsidiar ao desenvolvimento do plano diretor de combate às perdas de água no município de Piracicaba.
- Elaboração de planilha de orçamento detalhado, com base em tabelas referências SINAPI/SABESP.
- Elaboração de Estudo técnico preliminar para desenvolvimento do plano diretor de perdas de águas no município de Piracicaba.
- Elaboração de termo de referência para desenvolvimento do plano diretor de perdas de águas no município de Piracicaba.

Informações contratuais:

- **Contrato n.º:** 2620250541188;
- **Valor do projeto:** R\$ 13.592,11;
- **Data da Assinatura do Contrato:** 16/08/2023;

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

- **Datas de início e fim das atividades: 05/01/2025 – 14/04/2025;**

Local do projeto: 27 setores de distribuição englobados no município de Piracicaba -SP.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANODIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA.
1	PRODUTO 1 - Plano de trabalho e formação do grupo de trabalho.
2	PRODUTO 2 - Revisão/Atualização do Cadastro Técnico das Redes de Adução e Distribuição de Água.
3	PRODUTO 3 - Determinação de Parâmetros de Vazão e Pressão.
4	PRODUTO 4 - Diagnóstico e Estudos Para Readequação e Melhoria das Unidades Operacionais.
5	PRODUTO 5 - Revisão de Estudos de Setorização das Redes de Distribuição.
6	PRODUTO 6 - Implantação e/ou Melhoria da Macromedicação.
7	PRODUTO 7 - Gerenciamento de Pressões.
8	PRODUTO 8 - Programação dos Serviços de Pesquisas de Vazamentos.
9	PRODUTO 9 - Determinação dos Indicadores de Perdas.
10	PRODUTO 10 - Diagnóstico do Parque de Hidrômetros (Micromedicação).
11	PRODUTO 11 - Diagnóstico do Estado das Tubulações.
12	PRODUTO 12 - Perdas Financeiras e Investimentos Necessários.
13	PRODUTO 13 - Análise de Alternativas e Retorno de Investimentos.
14	PRODUTO 14 - Revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas.

5) PROJETO DE ADUTORA – CAPIM FINO TORRE DE TV

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM FERRO FUNDIDO DO CAPIM FINO – TORRE DE TV

Fizeram parte deste trabalho as seguintes atividades técnicas:

- Elaboração de projeto executivo da adutora de água tratada em ferro fundido DN600mm com extensão de 1405metros;
- Elaboração de planilha de orçamento detalhado, com base em tabelas referencias SINAPI/SABESP;
- Elaboração de Estudo técnico preliminar para execução da adutora em ferro fundido DN600mm;
- Elaboração de termo de referência para execução do projeto executivo de adutora de água tratada em ferro fundido do Capim Fino – Torre de TV, inclusive reposição do revestimento asfáltico
- Elaboração de orçamento de pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente para vias públicas urbanas quantidade total de 2025,70 metros quadrados (equivalente a 81,03 metros cúbicos);

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

- Elaboração do orçamento analítico, cronograma físico-financeiro, mapa de cotações e todos os documentos inerentes ao certame.

Informações contratuais:

- Valor do projeto: R\$ 13.592,11;
- Data da Assinatura do Contrato: 16/08/2023;
- Datas de início e fim das atividades: 21/02/2025 – 30/03/2025;

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				DATA:				24/2/2025	
				FONTE DOS PREÇOS Nº 001:				PLANILHA DA SINAPI DEZEMBRO/2024	
				FONTE DOS PREÇOS Nº 002:				SABESP NOVEMBRO/2024	
				FONTE DOS PREÇOS Nº 003:				COTAÇÕES, CONFORME MAPA DE PREÇOS	
				FONTE DOS PREÇOS Nº 004:				CONC. 001/2024 (SEMAE)	
				BDI SERVIÇOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU				24,16%	
				BDI INSUMOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU				14,02%	
ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UNID	QTD	TIPO BDI	P.UNITARIO SEM BDI (R\$)	P.UNITARIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	CANTEIRO DE OBRAS EXECUÇÃO DA ADUTORA E DA TRAVESSIA								
1.1	CANTEIRO DE OBRAS								
1.1.1	IMÓVEL PARA ACOMODAR CANTEIRO DE OBRAS (ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E VESTIÁRIO)	CONC. 001/2024 (SEMAE)	ITEM 1.1	MÊS	3,00	SERVIÇOS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.967,20	R\$ 14.901,60
1.1.2	ÁGUA E ESGOTO TARIFA COMERCIAL	CONC. 001/2024 (SEMAE)	ITEM 1.4	M3/MÊS	23,00	SERVIÇOS	R\$ 18,50	R\$ 22,97	R\$ 528,31
1.1.3	ENERGIA ELÉTRICA	CONC. 001/2024 (SEMAE)	ITEM 1.5	KWH/MÊS	322,83	SERVIÇOS	R\$ 0,74	R\$ 0,91	R\$ 293,77
1.1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO	SINAPI	10777	MÊS	3,00	SERVIÇOS	R\$ 645,23	R\$ 1.173,78	R\$ 3.521,34
1.1.5	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL	SINAPI	105115	UND	3,00	SERVIÇOS	R\$ 143,56	R\$ 178,27	R\$ 534,81
1.1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SABESP	7 0 0 0 0 0 0 2	M2	6,00	SERVIÇOS	R\$ 568,91	R\$ 684,04	R\$ 4.164,24
								SUBTOTAL 1	R\$ 23.944,07
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
2.1	TOPOGRAFIA (MENSALISTA)	SINAPI	40820	MÊS	3,00	SERVIÇOS	R\$ 13.610,04	R\$ 16.155,89	R\$ 48.467,58
2.2	AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (MENSALISTA)	SINAPI	41093	MÊS	3,00	SERVIÇOS	R\$ 5.654,89	R\$ 7.270,00	R\$ 21.811,90
2.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (MENSALISTA)	SINAPI	40944	MÊS	3,00	SERVIÇOS	R\$ 12.349,50	R\$ 15.395,60	R\$ 46.006,80
2.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	40818	MÊS	3,00	SERVIÇOS	R\$ 7.936,54	R\$ 9.855,59	R\$ 29.566,77
2.5	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	40911	MÊS	3,00	SERVIÇOS	R\$ 20.579,91	R\$ 25.552,40	R\$ 76.057,20
2.6	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)	SINAPI	40931	MÊS	3,00	SERVIÇOS	R\$ 5.981,88	R\$ 7.428,27	R\$ 22.284,81
								SUBTOTAL 2	R\$ 244.794,96
3	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1	TRÂNSITO E SEGURANÇAS								
3.1.1	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO	SABESP	7 0 0 2 0 0 0 4	M	200,00	SERVIÇOS	R\$ 0,09	R\$ 7,55	R\$ 1.510,00
								SUBTOTAL 3.1	R\$ 1.510,00
3.2	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS								
3.2.1	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	SABESP	7 0 0 2 0 0 0 6	M²	34,00	SERVIÇOS	R\$ 140,83	R\$ 174,88	R\$ 5.945,92
3.2.2	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA VEICULOS	SABESP	7 0 0 2 0 0 0 7	M²	135,00	SERVIÇOS	R\$ 107,31	R\$ 133,26	R\$ 17.980,10
3.2.3	PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEICULOS	SABESP	7 0 0 2 0 0 0 8	M²	121,00	SERVIÇOS	R\$ 102,73	R\$ 127,56	R\$ 15.434,76
								SUBTOTAL 3.2	R\$ 39.370,78
3.3	SUSTENTAÇÃO DE ESTRUTURAS								
3.3.1	SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÕES EXISTENTES - PRANCHAS DE PEROBA	SABESP	7 0 0 2 0 0 1 0	M²	7,00	SERVIÇOS	R\$ 331,29	R\$ 4.360,31	R\$ 30.522,17
3.3.2	ESCORAMENTO DE POSTES	SABESP	7 0 0 2 0 0 0 9	UND	7,00	SERVIÇOS	R\$ 165,08	R\$ 204,97	R\$ 1.434,79
								SUBTOTAL 3.3	R\$ 31.956,96
								SUBTOTAL 3	R\$ 72.837,74
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS - QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA - ADUTORA								
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	SINAPI	90081	M³	2.326,88	SERVIÇOS	R\$ 6,45	R\$ 8,00	R\$ 18.615,00
4.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M	SINAPI	90092	M³	1.145,04	SERVIÇOS	R\$ 8,25	R\$ 7,78	R\$ 8.885,54
4.1.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M	SINAPI	90094	M³	33,16	SERVIÇOS	R\$ 5,92	R\$ 7,35	R\$ 243,70
4.1.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M	SINAPI	90098	M³	2,91	SERVIÇOS	R\$ 3,65	R\$ 7,02	R\$ 20,42
								SUBTOTAL 4.1	R\$ 27.764,66
4.2	ESCAVAÇÃO GERAL								
4.2.1	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM POÇOS E VALAS	SABESP	7 0 0 3 0 0 4 8	M³	17,54	SERVIÇOS	R\$ 664,03	R\$ 824,59	R\$ 14.463,30
								SUBTOTAL 4.2	R\$ 14.463,30
4.3	ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS DE VALAS, POÇOS E CAVAS								



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										DATA: 21/02/2025	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										PLANILHA DA SINAPI DEZEMBRO/2024	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										SABESP NOVEMBRO/2024	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										COTAÇÕES, CONFORME MAPA DE PREÇOS	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										CONC. 001/2024 (SEMAE)	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										24,18%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										14,02%	
ITEM	DESCRIÇÃO	FORNTE	CÓDIGO	UNID	QTD	TIPO BDI	P.UNITARIO SEM BDI (R\$)	P.UNITARIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
4.3.1	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS COMPACTADO MECANICAMENTE, SEM CONTROLE DO G.C. (A)	SABESP	7 0 0 3 0 1 9	M³	2.170,30	SERVIÇOS	R\$ 6,79	R\$ 10,91	R\$ 23.880,12		
4.3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. EM CAMADAS COM ESPESURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	103560	M³	175,63	SERVIÇOS	R\$ 13,09	R\$ 16,25	R\$ 12.903,90		
SUBTOTAL 4.3										R\$	36.284,02
4.4 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA											
4.4.1	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	SABESP	7 0 0 3 0 0 0	M³	702,33	SERVIÇOS	R\$ 6,69	R\$ 8,30	R\$ 5.826,33		
4.4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	SABESP	7 0 0 3 0 0 1	M³XKM	7.023,25	SERVIÇOS	R\$ 2,75	R\$ 3,41	R\$ 23.949,28		
4.4.3	CARGA E DESCARGA - ROCHA (B)	SABESP	7 0 0 3 0 0 9	M³	26,31	SERVIÇOS	R\$ 0,79	R\$ 6,43	R\$ 221,79		
4.4.4	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (B)	SABESP	7 0 0 3 0 0 9	M³XKM	263,10	SERVIÇOS	R\$ 2,64	R\$ 3,53	R\$ 926,74		
SUBTOTAL 4.4										R\$	30.920,14
SUBTOTAL 4										R\$	109.441,12
5 ESCORAMENTO											
5.1 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA											
5.1.1	ESCORAMENTO CONTÍNUO (A)	SABESP	7 0 0 4 0 0 3	M²	110,00	SERVIÇOS	R\$ 41,80	R\$ 51,90	R\$ 5.709,00		
SUBTOTAL 5.1										R\$	5.709,00
5.2 ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - METÁLICO - MADEIRA											
5.2.1	ESCORAMENTO METÁLICO MADEIRA COM LONGARINAS E ESTRONCAS - PROFUNDIDADE ATE 6,00 M (A)	SABESP	7 0 0 4 0 0 1	M²	256,49	SERVIÇOS	R\$ 332,80	R\$ 413,26	R\$ 105.996,23		
SUBTOTAL 5.2										R\$	105.996,23
SUBTOTAL 5										R\$	111.705,23
6 ESGOTAMENTO DE VALAS											
6.1 ÁGUAS SUPERFICIAIS											
0.1.1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS	SABESP	7 0 0 5 0 0 1	H	199,00	SERVIÇOS	R\$ 2,74	R\$ 3,40	R\$ 673,20		
SUBTOTAL 6.1										R\$	673,20
7 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS											
7.1 LASTRO PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS											
7.1.1	LASTRO DE PEDRA BRITADA (A)	SABESP	7 0 0 7 0 0 4	M²	232,69	SERVIÇOS	R\$ 151,01	R\$ 187,52	R\$ 43.633,56		
7.1.2	LASTRO DE AREIA (A)	SABESP	7 0 0 7 0 0 4	M²	134,50	SERVIÇOS	R\$ 182,52	R\$ 276,65	R\$ 30.484,42		
SUBTOTAL 7.1										R\$	74.117,98
7.2 CAIXAS PARA VENTOSAS E DESCARGAS DE LINHA											
7.2.1	FÓRMA PLANA DE MADEIRA - APARENTE	SABESP	7 0 0 7 0 1 2	M²	51,68	SERVIÇOS	R\$ 173,69	R\$ 215,68	R\$ 11.146,34		
7.2.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA 50	SABESP	7 0 0 7 0 1 3	KG	694,00	SERVIÇOS	R\$ 13,20	R\$ 16,50	R\$ 14.761,00		
7.2.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 KG DE CIMENTO/M³	SABESP	7 0 0 7 0 1 4	M³	0,90	SERVIÇOS	R\$ 564,32	R\$ 700,77	R\$ 273,30		
7.2.4	CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 35,0 MPa, A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320	SABESP	7 0 0 7 0 1 4	M³	7,45	SERVIÇOS	R\$ 609,92	R\$ 757,40	R\$ 5.942,63		
7.2.5	BOMBAMENTO DE CONCRETO	SABESP	7 0 0 7 0 1 6	M³	7,84	SERVIÇOS	R\$ 65,80	R\$ 78,23	R\$ 613,32		
7.2.6	LASTRO DE PEDRA BRITADA (A)	SABESP	7 0 0 7 0 0 4	M²	0,78	SERVIÇOS	R\$ 151,01	R\$ 187,52	R\$ 146,26		
SUBTOTAL 7.2										R\$	32.372,85
7.3 BLOCOS DE ANCORAGEM											
7.3.1	FÓRMA PLANA DE MADEIRA - APARENTE	SABESP	7 0 0 7 0 1 2	M²	110,88	SERVIÇOS	R\$ 173,69	R\$ 215,68	R\$ 23.314,98		
7.3.2	ARMAÇÃO EM AÇO CA 50	SABESP	7 0 0 7 0 1 3	KG	3.594,00	SERVIÇOS	R\$ 13,20	R\$ 16,50	R\$ 58.906,00		
7.3.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL - MÍNIMO 210 KG DE CIMENTO/M³	SABESP	7 0 0 7 0 1 4	M³	2,97	SERVIÇOS	R\$ 564,32	R\$ 700,77	R\$ 2.981,28		
7.3.4	CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 35,0 MPa, A/C MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320	SABESP	7 0 0 7 0 1 4	M³	29,70	SERVIÇOS	R\$ 609,92	R\$ 757,40	R\$ 22.494,78		
7.3.5	BOMBAMENTO DE CONCRETO	SABESP	7 0 0 7 0 1 6	M³	32,67	SERVIÇOS	R\$ 65,80	R\$ 78,23	R\$ 2.565,77		
7.3.6	LASTRO DE PEDRA BRITADA (A)	SABESP	7 0 0 7 0 0 4	M²	2,97	SERVIÇOS	R\$ 151,01	R\$ 187,52	R\$ 556,93		
SUBTOTAL 7.3										R\$	110.489,36
SUBTOTAL 7										R\$	217.160,18
8 ASSENTAMENTO											

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										DATA: 21/02/2025	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										PLANILHA DA SINAPI DEZEMBRO/2024	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										SABESP NOVEMBRO/2024	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										COTAÇÕES, CONFORME MAPA DE PREÇOS	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										CONC. 001/2024 (SEMAE)	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										24,18%	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS										14,02%	
ITEM	DESCRIÇÃO	FORNTE	CÓDIGO	UNID	QTD	TIPO BDI	P.UNITARIO SEM BDI (R\$)	P.UNITARIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
8.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO											
8.1.1	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	SINAPI	97167	M	1.345,00	SERVIÇOS	R\$ 25,36	R\$ 31,49	R\$ 42.354,05		
SUBTOTAL 8.1										R\$	42.354,05
8.2 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO											
8.2.1	CARGA, MANEIO E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), 11,7 TM. AF_07/2020	SINAPI	101473	T	199,00	SERVIÇOS	R\$ 31,06	R\$ 38,57	R\$ 7.174,02		
8.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM. AF_07/2020	SINAPI	100692	TXKM	372,00	SERVIÇOS	R\$ 2,97	R\$ 3,68	R\$ 1.366,96		
SUBTOTAL 8.2										R\$	8.541,98
SUBTOTAL 8										R\$	50.896,03
9 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA CALÇADA											
9.1 DEMOLICÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO											
9.1.1	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (B)	SABESP	7 0 0 9 0 0 1	M²	2.025,70	SERVIÇOS	R\$ 19,17	R\$ 23,80	R\$ 48.211,86		
9.1.2	PREPARO DE CAIXA	SABESP	7 0 0 9 0 0 3	M²	202,57	SERVIÇOS	R\$ 11,81	R\$ 14,86	R\$ 2.969,97		
9.1.3	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (ESPESURA = 15 CM)	SABESP	7 0 0 9 0 0 0	M³	202,57	SERVIÇOS	R\$ 159,58	R\$ 198,16	R\$ 40.141,27		
9.1.4	BASE DE MACADAME BETUMINOSO (B) (ESPESURA = 10 CM)	SABESP	7 0 0 9 0 0 2	M³	202,57	SERVIÇOS	R\$ 679,27	R\$ 843,52	R\$ 170.871,84		
9.1.5	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B)	SABESP	7 0 0 9 0 0 3	M²	2.026,70	SERVIÇOS	R\$ 14,09	R\$ 17,50	R\$ 35.449,75		
9.1.6	CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD C - COM DOP (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) (ESPESURA = 4 CM)	SABESP	7 0 0 9 0 0 5	M³	81,03	SERVIÇOS	R\$ 1.722,13	R\$ 2.138,64	R\$ 173.281,81		
SUBTOTAL 9.1										R\$	470.926,89
10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ADUTORA DE FERRO FUNDIDO											
10.1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LHM-001											
10.1.1	TUBO PONTA E BOLSA, DIÁMETRO 600 MM. (FORNECIDO PELO SEMAE)										
10.1.2	CURVA 90° COM BOLSAS, DIÁMETRO 600 MM	COTAÇÃO	COT - 05	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 11.270,34	R\$ 12.850,43	R\$ 12.850,43		
10.1.3	CURVA 45° COM BOLSAS, DIÁMETRO 600 MM	COTAÇÃO	COT - 04	UND	2,00	MATERIAL	R\$ 5.984,30	R\$ 11.042,04	R\$ 22.084,08		
10.1.4	CURVA 2250° COM BOLSAS, DIÁMETRO 800 MM	COTAÇÃO	COT - 03	UND	2,00	MATERIAL	R\$ 7.542,41	R\$ 8.656,85	R\$ 17.199,70		
10.1.5	CURVA 1115° COM BOLSAS, DIÁMETRO 800 MM	COTAÇÃO	COT - 02	UND	6,00	MATERIAL	R\$ 6.406,00	R\$ 7.508,11	R\$ 45.048,66		
SUBTOTAL 10.1										R\$	95.358,87
10.2 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LHM-002											
10.2.1	CURVA 90° COM FLANGES PN1016 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (11,00 KG) PINTURA	SABESP	HMC3002	UND	2,00	MATERIAL	R\$ 472,35	R\$ 536,58	R\$ 1.073,16		
10.2.2	CURVA 90° COM BOLSAS JEJONS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) PINTURA	SABESP	HMC2993	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 321,91	R\$ 367,04	R\$ 367,04		
10.2.3	TE 90° DE REDUÇÃO COM FLANGES, DIÁMETRO 800 MM X 100 MM	COTAÇÃO	COT - 15	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 19.102,93	R\$ 21.760,41	R\$ 21.760,41		
10.2.4	TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 900 MM COM ARO NTS 033	SABESP	HMC1430	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 1.810,50	R\$ 2.064,33	R\$ 2.064,33		
10.2.5	VALVULA GAVETA C/FLANGES PN1016 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG) AÇION.	SABESP	HMC4203	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 720,19	R\$ 821,16	R\$ 821,16		
10.2.6	ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=58" XL=2'3/4" 8 UND (PARAFUSO,	SABESP	HMC1292	UND	4,00	MATERIAL	R\$ 1.152,92	R\$ 1.321,17	R\$ 326,08		
10.2.7	VENTOSA TRIPLEX FUNÇÃO C/FLANGES PN1016 FERRO FUNDIDO DN=100 MM PINTURA	SABESP	HMC4220	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 2.128,50	R\$ 2.426,91	R\$ 2.426,91		
10.2.8	TUBO C/FLANGES PN1016 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=3.800 MM * (19,25 KG)	SABESP	HMC3943	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 3.271,28	R\$ 3.720,81	R\$ 3.720,81		
10.2.9	TUBO C/FLANGES PN1016 E PONTA FERRO FUNDIDO DN=100 MM L=3.000 MM * (58,10 KG)	SABESP	HMC3937	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 2.109,35	R\$ 2.405,08	R\$ 2.405,08		
10.2.10	ABRACADERA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=100 MM MULTIPARTIDA PARA REPARO	SABESP	HMC3207	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 506,18	R\$ 577,12	R\$ 577,12		
SUBTOTAL 10.2										R\$	38.777,86
10.3 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LHM-003											
10.3.1	LIVIA COM BOLSAS, DIÁMETRO 800 MM	COTAÇÃO	COT - 13	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 5.343,63	R\$ 6.062,80	R\$ 6.062,80		
10.3.2	EXTREMIDADE PONTA E FLANGE, COM ABA DE VEDAÇÃO, DIÁMETRO 800 MM, L = 6,70 M	COTAÇÃO	COT - 08	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 7.575,25	R\$ 8.637,30	R\$ 8.637,30		
10.3.3	TOCO COM FLANGES, DIÁMETRO 600 MM, L = 0,25 M	COTAÇÃO	COT - 16	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 6.638,48	R\$ 7.569,19	R\$ 7.569,19		
10.3.4	TUBO COM FLANGES, DIÁMETRO 600 MM, L = 1,20 M	COTAÇÃO	COT - 17	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 9.324,73	R\$ 10.632,05	R\$ 10.632,05		
10.3.5	TE 90° DE REDUÇÃO COM FLANGES, DIÁMETRO 800 MM X 100 MM	COTAÇÃO	COT - 19	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 19.102,93	R\$ 21.760,41	R\$ 21.760,41		
10.3.6	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAYADA AXIALMENTE, DIÁMETRO 600 MM	COTAÇÃO	COT - 12	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 10.969,49	R\$ 12.623,28	R\$ 12.623,28		
10.3.7	TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 900 MM COM ARO NTS 033	SABESP	HMC1430	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 1.810,50	R\$ 2.064,33	R\$ 2.064,33		
10.3.8	VALVULA BORBOLETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=600MM * (456,90 KG) TIPO	SABESP	HMC7839	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 42.102,76	R\$ 48.005,56	R\$ 48.005,56		
10.3.9	VALVULA GAVETA C/FLANGES PN1016 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG) AÇION.	SABESP	HMC4203	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 720,19	R\$ 821,16	R\$ 821,16		
10.3.10	ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=58" XL=2'3/4" 8 UND (PARAFUSO,	SABESP	HMC1292	UND	2,00	MATERIAL	R\$ 1.152,92	R\$ 1.321,17	R\$ 432,68		
10.3.11	ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, DIÁMETRO 800 MM	SABESP	HMC1302	UND	5,00	MATERIAL	R\$ 1.048,00	R\$ 1.194,92	R\$ 5.974,80		

goo.gl/maps/1Vgb59zaaFgJV3en8
semaepiracicaba



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				DATA: 24/2/2025 PLANILHA DA SINAPI DEZEMBRO/2024 SABESP NOVEMBRO/2024 COTAÇÕES, CONFORME MAPA DE PREÇOS CONC. 001/2024 (SEMAE)				BDI SERVIÇOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU 24,18% BDI INSUMOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU 14,02%	
ITEM	DESCRIÇÃO	FORNTE	CÓDIGO	UNID	QTD	TIPO BDI	P.UNITARIO SEM BDI (R\$)	P.UNITARIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
10.3.12	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM PINTURA	SABESP	HM04220	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 2.128,50	R\$ 2.426,91	R\$ 2.426,91
10.3.13	CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VALVULA NTS	SABESP	HM01366	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 108,25	R\$ 123,42	R\$ 123,42
SUBTOTAL 10.3									R\$ 126.216,41
10.4 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LHM-604									
10.4.1	TUBO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM, L = 1,20 M	COTAÇÃO	COT - 17	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 9.324,73	R\$ 10.632,05	R\$ 10.632,05
10.4.2	EXTREMIDADE PONTA E FLANGE, COM ABA DE VEDAÇÃO, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,70 M	COTAÇÃO	COT - 07	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 7.575,25	R\$ 8.637,30	R\$ 8.637,30
10.4.3	TOCO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,25 M	COTAÇÃO	COT - 16	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 6.638,48	R\$ 7.569,19	R\$ 7.569,19
10.4.4	CURVA 11°15' COM BOLSAS, DIÂMETRO 600 MM	COTAÇÃO	COT - 02	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 6.406,00	R\$ 7.304,11	R\$ 7.304,11
10.4.5	TÊ 90° DE REDUÇÃO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM X 100 MM	COTAÇÃO	COT - 15	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 19.102,33	R\$ 21.780,47	R\$ 21.780,47
10.4.6	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DIÂMETRO 600 MM	COTAÇÃO	COT - 12	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 10.369,49	R\$ 11.823,28	R\$ 11.823,28
10.4.7	TAMPAO FERRO FUNDIDO DN 800 MM COM ARO NTS 033	SABESP	HM01430	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 1.810,30	R\$ 2.064,33	R\$ 2.064,33
10.4.8	VALVULA BORBOLETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=600MM * (458,00 KG) TIPO BIEXCÊNTRICA, AÇOD, MANUAL POR VOLANTE, PINTURA EPOXI POLIAMIDA A/WVA C604 ÁGUA/ESGOTO	SABESP	HM07639	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 42.102,76	R\$ 48.005,59	R\$ 48.005,59
10.4.9	VALVULA GAVETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (20,00 KG), AÇOD, VOLANTE, CUNHA DE BORRACHA, MÉTRICA CHATA, PINTURA EPOXI EM PÓ NBR 14903 ÁGUA/ESGOTO	SABESP	HM04203	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 720,19	R\$ 821,16	R\$ 821,16
10.4.10	ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO GALV D=56* XL=2 3/4" 8 UND (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400 E027 FL33	SABESP	HM01292	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 115,92	R\$ 132,17	R\$ 132,17
10.4.11	ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=600 PN10 AÇO GALV D=1" XL=4 1/2" 20 UND (PARAFUSO, PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400 E027 FL33	SABESP	HM01302	UND	5,00	MATERIAL	R\$ 1.048,00	R\$ 1.194,02	R\$ 5.974,60
10.4.12	CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VALVULA NTS 033	SABESP	HM01366	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 108,25	R\$ 123,42	R\$ 123,42
SUBTOTAL 10.4									R\$ 124.867,64
10.5 TUBULAÇÃO DE PEAD									
10.5.1	COLARINHO LONGO PARA FLANGE, PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO EXTERNO 630 MM, DIÂMETRO NOMINAL 600 MM	COTAÇÃO	COT - 01	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 9.408,32	R\$ 10.727,36	R\$ 10.727,36
10.5.2	LUVIA PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 630 MM, L = 419 MM	COTAÇÃO	COT - 14	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 13.279,42	R\$ 15.141,19	R\$ 15.141,19
SUBTOTAL 10.5									R\$ 25.868,55
10.6 AÇO CARBONO									
10.6.1	FLANGE SOL TO DIÂMETRO NOMINAL 600 MM, COM DIÂMETRO INTERNO 645 MM, COM	COTAÇÃO	COT - 09	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 2.163,00	R\$ 2.466,25	R\$ 2.466,25
SUBTOTAL 10.6									R\$ 2.466,25
10.7 PRFV PULTRUDADO									
10.6.1	ESCALADA TIPO MARINHEIRO FIBRA DE VIDRO DE SNIVEL MAX 10M	SABESP	7 0 1 1 0 1 6 1	UND	5,80	MATERIAL	R\$ 1.177,86	R\$ 1.342,60	R\$ 7.789,34
10.6.2	GRADE DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=80 MM VÃO 38X150 MM	SABESP	7 0 1 1 0 1 7 3	UND	0,36	MATERIAL	R\$ 1.864,47	R\$ 1.897,82	R\$ 663,21
SUBTOTAL 10.7									R\$ 8.472,55
SUBTOTAL 10									R\$ 419.627,13
TOTAL ADUTORA									R\$ 1.721.946,46
TRAVESSIA ATRAVES COM PEAD DE 630 MM									
11 SERVIÇOS TÉCNICOS - TRAVESSIA									
11.1	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES, TRONCO E INTERCEPTORES (ACIMA DIÂM. 500 MM)	SABESP	7 0 0 1 0 0 1 0	M	60,00	SERVIÇOS	R\$ 2,25	R\$ 2,79	R\$ 167,40
11.2	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES, TRONCO E INTERCEPTORES (ACIMA DIÂM. 500 MM)	SABESP	7 0 0 1 0 0 1 1	M	60,00	SERVIÇOS	R\$ 4,55	R\$ 5,64	R\$ 338,40
SUBTOTAL 11									R\$ 505,80
12 SERVIÇOS PRELIMINARES (TRAVESSIA)									
12.1 TRANSITO E SEGURANÇAS									
12.1.1	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	SABESP	7 0 0 2 0 0 0 4	M	100,00	SERVIÇOS	R\$ 6,00	R\$ 7,56	R\$ 755,00
SUBTOTAL 12									R\$ 755,00
13 RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA/ALCADA									
13.1 DEMOLUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO									
13.1.1	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (B)	SABESP	7 0 0 9 0 0 1 4	M2	72,00	SERVIÇOS	R\$ 10,17	R\$ 23,80	R\$ 1.713,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS				DATA: 24/2/2025 PLANILHA DA SINAPI DEZEMBRO/2024 SABESP NOVEMBRO/2024 COTAÇÕES, CONFORME MAPA DE PREÇOS CONC. 001/2024 (SEMAE)				BDI SERVIÇOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU 24,18% BDI INSUMOS ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU 14,02%	
ITEM	DESCRIÇÃO	FORNTE	CÓDIGO	UNID	QTD	TIPO BDI	P.UNITARIO SEM BDI (R\$)	P.UNITARIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.1.2	PREPARO DE CAIXA	SABESP	7 0 0 9 0 0 9 3	M2	72,00	SERVIÇOS	R\$ 11,81	R\$ 14,66	R\$ 1.055,92
13.1.3	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAM HIDRÁULICO (ESPESSURA = 15 CM)	SABESP	7 0 0 9 0 0 9 8	M3	7,20	SERVIÇOS	R\$ 159,56	R\$ 198,16	R\$ 1.426,75
13.1.4	BASE DE MACADAM BETUMINOSO (B) (ESPESSURA = 10 CM)	SABESP	7 0 0 9 0 0 9 2	M3	7,20	SERVIÇOS	R\$ 679,27	R\$ 843,52	R\$ 6.073,34
13.1.5	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (B)	SABESP	7 0 0 9 0 0 9 9	M2	7,20	SERVIÇOS	R\$ 14,09	R\$ 17,50	R\$ 126,00
13.1.6	CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. C - COM DOP (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) (ESPESSURA = 4 CM)	SABESP	7 0 0 9 0 0 9 5	M3	2,88	SERVIÇOS	R\$ 1.722,13	R\$ 2.138,64	R\$ 6.158,09
SUBTOTAL 13									R\$ 16.554,20
14 FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA									
14.1 MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO PARA INTERLIGAÇÃO DA TRAVESSIA À ADUTORA DE FERRO FUNDIDO									
14.1.1	LUVIA COM BOLSAS, DIÂMETRO 600 MM	COTAÇÃO	COT - 13	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 5.343,63	R\$ 6.092,60	R\$ 6.092,60
14.1.2	EXTREMIDADE PONTA E FLANGE, COM ABA DE VEDAÇÃO, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,70 M	COTAÇÃO	COT - 08	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 7.575,25	R\$ 8.637,30	R\$ 8.637,30
14.1.3	TOCO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,25 M	COTAÇÃO	COT - 16	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 6.638,48	R\$ 7.569,19	R\$ 7.569,19
14.1.4	CURVA 90° COM FLANGES E PE, DIÂMETRO 600 MM	COTAÇÃO	COT - 06	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 20.520,38	R\$ 23.853,42	R\$ 23.853,42
14.1.5	TÊ 90° DE REDUÇÃO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM X 100 MM	COTAÇÃO	COT - 15	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 19.102,33	R\$ 21.780,47	R\$ 21.780,47
14.1.6	JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DIÂMETRO 600 MM	COTAÇÃO	COT - 12	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 10.369,49	R\$ 11.823,28	R\$ 11.823,28
14.1.7	TAMPAO DE RUA, DIÂMETRO 800 MM	SABESP	HM01430	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 1.810,30	R\$ 2.064,33	R\$ 2.064,33
14.1.8	VALVULA BORBOLETA COM FLANGES, CORPO CURTO, ACIONAMENTO POR CABEÇOTE, DIÂMETRO 600 MM	SABESP	HM07639	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 42.102,76	R\$ 48.005,59	R\$ 48.005,59
14.1.9	REGISTRO CHATO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, DIÂMETRO 100 MM	SABESP	HM07630	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 5.500,21	R\$ 6.271,33	R\$ 6.271,33
14.1.10	ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, DIÂMETRO 100 MM	SABESP	HM01292	UND	2,00	MATERIAL	R\$ 115,92	R\$ 132,17	R\$ 264,34
14.1.11	ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, DIÂMETRO 600 MM	SABESP	HM01302	UND	3,00	MATERIAL	R\$ 1.048,00	R\$ 1.194,92	R\$ 5.974,60
14.1.12	VENTOSA DE TRÍPLICE FUNÇÃO COM FLANGES, DIÂMETRO 100 MM	SABESP	HM04220	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 2.128,50	R\$ 2.426,91	R\$ 2.426,91
14.1.13	CAIXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VALVULA NTS 033	SABESP	HM01366	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 108,25	R\$ 123,42	R\$ 123,42
SUBTOTAL 14.1									R\$ 144.898,95
14.2 TUBULAÇÃO EM PEAD E FERRO FUNDIDO PARA SUBSTITUIR ADUTORA DE 250 MM EXISTENTE NA TRAVESSIA									
14.2.1	COLARINHO LONGO PARA FLANGE, PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO EXTERNO 630 MM, DIÂMETRO NOMINAL 600 MM	COTAÇÃO	COT - 01	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 9.408,32	R\$ 10.727,36	R\$ 10.727,36
14.2.2	LUVIA PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 630 MM, L = 419 MM	COTAÇÃO	COT - 14	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 13.279,42	R\$ 15.141,19	R\$ 15.141,19
14.2.3	TUBO COM PONTAS, DIÂMETRO EXTERNO 630 MM, PEAD PE 100	COTAÇÃO	COT - 18	UND	70,00	MATERIAL	R\$ 2.259,45	R\$ 2.570,22	R\$ 180.335,40
14.2.4	COLARINHO TERMOFUSÃO PEAD DE=250 MM SDR11 PE 100 LONGO NTS 193 PARA FLANGE (DE AÇO NÃO INCLUIDO)	SABESP	HM09185	UND	2,00	MATERIAL	R\$ 609,99	R\$ 695,51	R\$ 1.391,02
14.2.5	LUVIA ELETROFUSÃO PEAD DE=250 MM SDR11 PE 100 INJETADO NTS 193	SABESP	HM02072	UND	2,00	MATERIAL	R\$ 422,85	R\$ 482,13	R\$ 964,26
14.2.6	TUBO PEAD PE 100 PN10 SDR17 DE=250 MM AZUL, NTS 104 APLICAÇÃO ÁGUA	SABESP	HM06888	UND	70,00	MATERIAL	R\$ 353,34	R\$ 402,87	R\$ 28.200,90
14.2.7	TOCO C/FLANGES PN10 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=250 MM L=700MM * (72,50 KG)	SABESP	HM03526	UND	2,00	MATERIAL	R\$ 1.543,01	R\$ 1.759,34	R\$ 3.518,88
SUBTOTAL 14.2									R\$ 240.278,61
14.3 PEGAS DE AÇO CARBONO									
14.3.1	FLANGE SOLTO DIÂMETRO NOMINAL 600 MM, COM DIÂMETRO INTERNO 645 MM, COM REVESTIMENTO TIPO ZARÇAO	COTAÇÃO	COT - 10	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 2.163,00	R\$ 2.466,25	R\$ 2.466,25
SUBTOTAL 14.3									R\$ 2.466,25
14.4 PEGAS DE PRFV PULTRUDADO									
14.4.1	ESCALADA MARINHEIRO	SABESP	7 0 1 1 0 1 6 1	UND	2,90	SERVIÇOS	R\$ 1.177,86	R\$ 1.462,66	R\$ 4.241,71
14.4.2	GRADE DE PISO, H = 80 MM	SABESP	7 0 1 1 0 1 7 3	UND	0,36	SERVIÇOS	R\$ 1.864,47	R\$ 2.085,93	R\$ 741,03
SUBTOTAL 14.4									R\$ 4.988,80
14.5 SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA TRAVESSIA									
14.4.1	SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE DE FERRO FUNDIDO COM 250 mm DE DIÂMETRO POR TUBO DE PEAD 250 mm PARA TRAVESSIA EM RODOVIA COM CANAL EXISTENTE.	COTAÇÃO	COT - 19	M	70,00	INCLUIDO	R\$ 534,33	R\$ 534,33	R\$ 37.403,33

goo.gl/maps/1Vgb59zaaFgJV3en8
semaepiracicaba.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620250007861 - 01/05/2025 15:11:38 - Autenticação Digital: k60GFCcy1BsT0kx1FyU1JF6n1Cyn5.



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UNID	QTD	TIPO BDI	P.UNITARIO SEM BDI (R\$)	P.UNITARIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
							DATA: 24/2/2025 FONTE DOS PREÇOS Nº 001: PLANILHA DA SINAPI DEZEMBRO/ 2024 FONTE DOS PREÇOS Nº 002: SABESP NOVEMBRO/2024 FONTE DOS PREÇOS Nº 003: COTAÇÕES, CONFORME MAPA DE PREÇOS FONTE DOS PREÇOS Nº 004: CONC. 001/2024 (SEMAE) BDI SERVIÇOS ACORDAO Nº 2622/2013 - TCU 24,19% BDI INSUMOS ACORDAO Nº 2622/2013 - TCU 14,02%		
14.4.2	ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD 630 mm PARA TRAVESSIA EM RODOVIA COM CANAL EXISTENTE	COTAÇÃO	COT - 20	M	70,00	INCLUIDO	R\$ 741,50	R\$ 741,50	R\$ 51.905,00
								SUBTOTAL 14.5	R\$ 89.305,33
								SUBTOTAL 14	R\$ 481.926,14
15 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA POÇO DE ACESSO Nº1									
15.1 PEÇAS DE PRFV PULTRUDADO									
15.1.1	TUBO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM, L = 1,20 M	COTAÇÃO	COT - 17	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 9.324,73	R\$ 10.632,05	R\$ 10.632,05
15.1.2	EXTREMIDADE PONTA E FLANGE, COM ABA DE VEDAÇÃO, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,70 M	COTAÇÃO	COT - 08	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 7.575,25	R\$ 8.637,30	R\$ 8.637,30
15.1.3	TOCO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM, L = 0,25 M	COTAÇÃO	COT - 16	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 6.636,48	R\$ 7.595,15	R\$ 7.595,15
15.1.4	CURVA 111ºS COM BOLSAS, DIÂMETRO 600 MM	COTAÇÃO	COT - 02	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 6.495,00	R\$ 7.304,11	R\$ 7.304,11
15.1.5	TE 90º DE REDUÇÃO COM FLANGES, DIÂMETRO 600 MM X 100 MM	COTAÇÃO	COT - 15	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 19.102,33	R\$ 21.780,47	R\$ 21.780,47
15.1.6	UNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DIÂMETRO 600 MM	COTAÇÃO	COT - 12	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 15.369,49	R\$ 11.823,28	R\$ 11.823,28
15.1.7	TAMPA DE RUA, DIÂMETRO 900 MM	SABESP	HMD1430	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 1.810,50	R\$ 2.064,33	R\$ 2.064,33
15.1.8	VÁLVULA BORBOLETA COM FLANGES, CORPO CURTO, ACIONAMENTO POR CABEÇOTE, DIÂMETRO 600 MM	SABESP	HMD7639	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 42.102,75	R\$ 48.005,56	R\$ 48.005,56
15.1.9	REGISTRO CHATO DE GAVETA COM FLANGES E VOLANTE, COM CUNHA DE BORRACHA, DIÂMETRO 100 MM	SABESP	HMD7630	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 5.500,21	R\$ 6.271,33	R\$ 6.271,33
15.1.10	ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, DIÂMETRO 100 MM	SABESP	HMD1292	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 115,92	R\$ 132,17	R\$ 132,17
15.1.11	ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE FLANGES, DIÂMETRO 600 MM	SABESP	HMD1502	UND	6,00	MATERIAL	R\$ 1.048,00	R\$ 1.194,52	R\$ 5.974,60
15.1.12	CAXA TIPO T-5 FERRO FUNDIDO DN 100 MM COM TAMPA ARTICULADA PARA VÁLVULA NTS 033	SABESP	HMD1366	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 108,25	R\$ 123,42	R\$ 123,42
								SUBTOTAL 15.1	R\$ 130.317,81
15.2 PEÇAS DE PRFV PULTRUDADO									
15.2.1	COLARINHO LONGO PARA FLANGE, PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO EXTERNO 630 MM, DIÂMETRO NOMINAL 600 MM	COTAÇÃO	COT - 01	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 9.498,32	R\$ 10.727,36	R\$ 10.727,36
15.2.2	LUVA PARA ELETROFUSÃO, DIÂMETRO 630 MM, L = 418 MM	COTAÇÃO	COT - 14	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 13.279,42	R\$ 15.141,10	R\$ 15.141,10
								SUBTOTAL 15.2	R\$ 25.868,55
15.3 PEÇAS DE AÇO CARBONO									
15.3.1	FLANGE SÓLTO DIÂMETRO NOMINAL 600 MM, COM DIÂMETRO INTERNO 645 MM, COM REVESTIMENTO TIPO ZARCÃO	COTAÇÃO	COT - 10	UND	1,00	MATERIAL	R\$ 2.103,00	R\$ 2.400,25	R\$ 2.400,25
								SUBTOTAL 15.3	R\$ 2.400,25
15.4 PEÇAS DE PRFV PULTRUDADO									
15.4.1	ESCADA MARINHEIRO	SABESP	7 0 1 1 0 1 6 1	UND	2,00	SERVIÇOS	R\$ 1.177,86	R\$ 1.462,66	R\$ 4.241,71
15.4.2	GRADE DE FISO, H = 50 MM	SABESP	7 0 1 1 0 1 7 3	UND	0,38	SERVIÇOS	R\$ 1.664,47	R\$ 2.066,93	R\$ 444,09
								SUBTOTAL 15.4	R\$ 4.888,80
								SUBTOTAL 15	R\$ 163.630,41
16 MONTAGEM									
16.1 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO POÇO DE ACESSO Nº 1									
16.1.1	AJUDANTE (INSUMO)	SINAPI	0000242	H	160,00	SERVIÇOS	R\$ 21,94	R\$ 27,24	R\$ 4.358,40
16.1.2	MONTADOR (INSUMO)	SINAPI	00002437	H	80,00	SERVIÇOS	R\$ 25,45	R\$ 31,60	R\$ 2.526,00
16.1.3	SOLDADOR	SINAPI	00006160	H	80,00	SERVIÇOS	R\$ 29,94	R\$ 36,93	R\$ 2.874,40
16.1.4	MUNK (SERVIÇO)	SINAPI	91031	H	80,00	SERVIÇOS	R\$ 266,26	R\$ 330,64	R\$ 26.451,20
16.1.5	TALHA (SERVIÇO)	SINAPI	55138	H	80,00	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 5,00
								SUBTOTAL 16.1	R\$ 36.217,60
16.2 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DO POÇO DE ACESSO Nº 2									
16.2.1	AJUDANTE (INSUMO)	SINAPI	0000242	H	160,00	SERVIÇOS	R\$ 21,94	R\$ 27,24	R\$ 4.358,40
16.2.2	MONTADOR (INSUMO)	SINAPI	00002437	H	80,00	SERVIÇOS	R\$ 25,45	R\$ 31,60	R\$ 2.526,00
16.2.3	SOLDADOR	SINAPI	00006160	H	80,00	SERVIÇOS	R\$ 29,94	R\$ 36,93	R\$ 2.874,40
16.2.4	MUNK (SERVIÇO)	SINAPI	91031	H	80,00	SERVIÇOS	R\$ 266,26	R\$ 330,64	R\$ 26.451,20
16.2.5	TALHA (SERVIÇO)	SINAPI	55138	H	80,00	SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 5,00
								SUBTOTAL 16.2	R\$ 36.217,60

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	CÓDIGO	UNID	QTD	TIPO BDI	P.UNITARIO SEM BDI (R\$)	P.UNITARIO COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA CAPIM FINO TORRE DE TV, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
							DATA: 24/2/2025 FONTE DOS PREÇOS Nº 001: PLANILHA DA SINAPI DEZEMBRO/ 2024 FONTE DOS PREÇOS Nº 002: SABESP NOVEMBRO/2024 FONTE DOS PREÇOS Nº 003: COTAÇÕES, CONFORME MAPA DE PREÇOS FONTE DOS PREÇOS Nº 004: CONC. 001/2024 (SEMAE) BDI SERVIÇOS ACORDAO Nº 2622/2013 - TCU 24,19% BDI INSUMOS ACORDAO Nº 2622/2013 - TCU 14,02%		
								SUBTOTAL 16	R\$ 72.435,20
17.0	CONTROLE TECNOLÓGICO								
17.1	ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO (9 ENSAIOS PARA CADA 1000 M3 SEGUNDO ABNT NBR 7192)	SABESP	7 4 0 1 0 3 1 3	H	30,00	SERVIÇOS	R\$ 197,08	R\$ 244,75	R\$ 7.342,50
17.2	MASSA ESPECÍFICA APARENTE NATURAL - ENSAIOS GEOTÉCNICOS EM LABORATÓRIO - TERCEIRIZADO (9 ENSAIOS PARA CADA 500 M3 SEGUNDO ABNT NBR 7192)	SABESP	7 4 0 1 0 3 1 1	H	60,00	SERVIÇOS	R\$ 68,98	R\$ 85,66	R\$ 5.130,60
17.3	EXTRAÇÃO DE CORPO-DE-PROVA BROQUEADO EM PAVIMENTO PARA TESTEMUNHO DE DIÂM. 100 MM - ENSAIOS EM PAVIMENTOS - TERCEIRIZADO (1 A CADA 100 METROS)	SABESP	7 4 0 1 0 4 0 4	H	6,00	SERVIÇOS	R\$ 401,04	R\$ 498,01	R\$ 2.988,06
17.4	TEOR DE BETUME E GRANULOMETRIA - ENSAIOS EM MISTURAS BETUMINOSAS - TERCEIRIZADO (1 A CADA 100 METROS)	SABESP	7 4 0 1 0 4 1 1	H	6,00	SERVIÇOS	R\$ 331,77	R\$ 411,98	R\$ 2.471,88
17.5	COMPRESSÃO AXIAL EM CPs CILÍNDRICOS, INCLUSO CAPEAMENTO E RUPTURA - ENSAIOS EM CONCRETO - TERCEIRIZADO (UMA PARA CADA BLOCO DE ANCORAGEM)	SABESP	7 4 0 1 0 3 3 5	H	6,00	SERVIÇOS	R\$ 40,02	R\$ 49,70	R\$ 298,20
								SUBTOTAL 17.0	R\$ 19.240,24
								SUBTOTAL 17.1	R\$ 29.137,98
								TOTAL DA TRAVESSIA	R\$ 754.054,99
								TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 2.475.061,45

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

6) PROJETO DE ADUTORA – DOIS CÓRREGOS CECAP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DOIS CÓRREGOS-CECAP EM PEAD PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND)

Fizeram parte deste trabalho as seguintes atividades técnicas:

- Elaboração de projeto executivo da adutora de água tratada em PEAD DN400mm com extensão de 4200metros;
- Elaboração de planilha de orçamento detalhado, com base em tabelas referencias SINAPI/SABESP/MAPA DE COTAÇÕES conforme em anexo;
- Elaboração de Estudo técnico preliminar para execução da adutora em PEAD DN400mm pelo método não destrutivo (MND);
- Elaboração de termo de referência para execução do projeto executivo de adutora de água tratada em PEAD pelo método não destrutivo (MND) do Capim Fino – Torre de TV, inclusive reposição do revestimento asfáltico
- Elaboração do orçamento analítico, cronograma físico-financeiro, mapa de cotações e todos os documentos inerentes ao certame.
- Implantação do sistema de automação com telemetria do sistema de macromedição, inclusive com a integração com a CCO do SEMAE Piracicaba-SP.
- Instalação de 1 válvula de ventosa de 100mm e 2 válvulas de gavetas para execução da ventosa e descarga.

Informações contratuais:

- **Valor do projeto:** R\$ 13.592,11;
- **Data da Assinatura do Contrato:** 16/08/2023;
- **Datas de início e fim das atividades:** 01/02/2025 – 31/03/2025;



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL – PIRACICABA - SP

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/IBDI		PREÇO TOTAL (R\$)
						PREÇO UNITÁRIO S/IBDI	PREÇO UNITÁRIO C/IBDI	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DOIS CORREGOS - CECAP (400MM), PIRACICABA – SP						DATA: 13/11/2024 FONTE DOS PREÇOS Nº 001: PLANILHA DA SINAPI SETEMBRO/2024 FONTE DOS PREÇOS Nº 002: SABESP JULHO/2024 FONTE DOS PREÇOS Nº 003: CONCORRÊNCIA Nº 901/2024 - SEMAE/PIRACICABA FONTE DOS PREÇOS Nº 004: DER-SP (JULHO-2024) FONTE DOS PREÇOS Nº 005: PNCP - CONSULTA EM 14/11/2024 BDI: SERVIÇOS 14,18% BDI INSUMOS 14,02%		
1.0 CANTEIRO DE OBRAS								
1.1	CONC. 001/2024 (SEMAE)	ITEM 1.1	MÓVEL PARA ACOMODAR CANTEIRO DE OBRAS (ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E VESTIÁRIO)	MÊS	8,00	R\$	4.600,00	R\$ 4.503,00 R\$ 27.304,30
1.2	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022 PS	M2	8,00	R\$	470,52	R\$ 584,20 R\$ 4.674,33
						SUBTOTAL 1.0		R\$ 32.639,13
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
2.1	SINAPI	40045	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES	H	366	R\$	58,10	R\$ 68,25 R\$ 26.233,26
						SUBTOTAL 2.0		R\$ 26.233,26
3.0 SERVIÇOS TÉCNICOS								
3.1	SABESP	7 0 0 1 0 0 0 6	CADASTRO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM)	M	4200,00	R\$	4,98	R\$ 5,18 R\$ 25.955,56
3.2	COTAÇÃO	2	TESTE HIDROSTÁTICO E ENSAIO DE ESTANQUEIDADE (NBR 9650/88). LAVAGEM, CLORAGEM E DESINFECÇÃO DA REDE DE ÁGUA.	M	4200,00	R\$	18,27	R\$ 20,20 R\$ 84.657,10
						SUBTOTAL 3.0		R\$ 116.612,72
4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.1 TRÂNSITO E SEGURANÇA								
4.1.1	SABESP	7 0 0 2 0 0 0 4	SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO	M	24,00	R\$	5,06	R\$ 5,29 R\$ 150,37
4.1.2	SINAPI	37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)	M	48,00	R\$	6,97	R\$ 7,95 R\$ 381,46
4.1.3	SINAPI	97046	PROTEÇÃO EM TUBO DE TERRA PLÁSTICA PARA PONTA DE VERGALHO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESFERA	UND	0,00	R\$	0,37	R\$ 0,42 R\$ -
4.1.4	SINAPI	92919	ARMAÇÃO EM AÇO CA-98 - 10,0 MM	KG	0,00	R\$	12,10	R\$ 13,80 R\$ -
						SUBTOTAL 4.1		R\$ 532,33
4.2 TRAVESSIA								
4.2.1	SABESP	7 0 0 2 0 0 0 8	TRAVESSIA EM CHAPA DE AÇO PARA VEÍCULOS	M2	12,00	R\$	103,95	R\$ 123,09 R\$ 1.549,06
						SUBTOTAL 4.2		R\$ 1.549,06
						SUBTOTAL 4.0		R\$ 2.601,39
5.0 ASSENTAMENTO DE TUBOS, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, RECOMPOSIÇÃO DE SOLO, COMPACTAÇÃO E TRANSPORTE								
5.1 ASSENTAMENTO								
5.1.1	COTAÇÃO	1	Prestação de Serviços de Execução de Rede Adutora de água por MND - Furo Direcional (diâmetro 400mm, incluso mão de obra, máquinas e equipamentos, sendo que os serviços compreendem também a instalação e retirada de By-Pass caso se torne necessário, mapeamento de interferências com georadar, elaboração de plano de perfuração, sondagem de interferências, abertura e fechamento de valas, transição entre a rede instalada em PEAD com a rede existente através de união por sistema de flange e eletrofução no PEAD e mobilização e desmobilização de equipes, inclusive realização dos diversos capeamentos da rede existente.	M	4200,00	R\$	676,61	R\$ 840,21 R\$ 3.528.882,00
5.1.2	COTAÇÃO	1	Implantação de sistema de automação com telemetria do sistema de macromedicação, inclusive integração com a CCO	UND	1,00	R\$	54.453,33	R\$ 54.453,33 R\$ 54.453,33
5.1.3	SINAPI/SABESP	COMPOSIÇÃO	SOLDA DE TUBULAÇÃO PEAD POR TERMOFUSSÃO DIAM. 400MM	UND	700,00	R\$	57,90	R\$ 72,01 R\$ 50.408,38
						SUBTOTAL 5.1		R\$ 3.633.743,71
5.2 MATERIAL - TUBO DE PEAD								
5.2.1	SABESP	HM06656	TUBO PEAD PE100 PN10 SDR17 DE=400MM AZUL NTS 164 APLICAÇÃO ÁGUA	M	4206	R\$	1.602,62	R\$ 1.143,10 R\$ 4.801.386,76
5.2.2	SABESP	HM06426	LUVA ELETROFUSSÃO PEAD DE=400 MM SDR11 PE100 INJETADO NTS 153	UND	42	R\$	3.118,83	R\$ 3.556,09 R\$ 149.355,77
5.2.3	SABESP	HM07777	COTOVELO 45 TERMOFUSSÃO PEAD DE=400 SDR11 PE100	UND	6	R\$	6.208,50	R\$ 10.899,53 R\$ 62.997,18
5.2.4	SABESP	HM07768	COTOVELO 90 TERMOFUSSÃO PEAD DE=400 SDR11 PE100 NTS 193	UND	6	R\$	6.610,00	R\$ 11.299,38 R\$ 67.706,29
						SUBTOTAL 5.2		R\$ 5.081.536,91
						SUBTOTAL 5.0		R\$ 8.715.279,72
6.0 ESGOTAMENTO								
6.1	SABESP	7 0 0 5 0 0 0 1	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS	H	132,00	R\$	2,69	R\$ 3,34 R\$ 440,52
						SUBTOTAL 6.0		R\$ 440,52

Documento assinado digitalmente



MAYCON SABBADIN CRISTOFOLETI
Data: 16/04/2025 17:11:43-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Maycon Sabbadin Cristofoleti
Gerente de projetos e obras
Matrícula: 2505-5
CREA 5071018003SP



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO³²⁷

2620260003144

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ROMULO MOTA TEIXEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ROMULO MOTA TEIXEIRA
Registro: 5071029540 - SP RNP: 419536426
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 2620251901439 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 22/10/2025 Baixada em: 12/03/2026

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: EQUIPE

Empresa Contratada: ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Contratante: FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO - FORP/USP CNPJ: 63.025.530/0086-01 ...

Avenida Avenida Professor Doutor Zeferino Vaz, s/n No.: S/N ...

Complemento: AV. DO CAFÉ - FORP/USP Bairro: Vila Monte Alegre

Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14040904 . PAIS: BRASIL

Contrato: 12/2025 Celebrado em : 31/07/2025

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 21.400,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: Avenida Avenida Professor Doutor Zeferino Vaz, s/n No.: S/N

Complemento: AV. DO CAFÉ - FORP/USP Bairro: Vila Monte Alegre

Cidade: Ribeirão Preto UF: SP CEP: 14040904 . País: BR

Data de Início: 08/08/2025 Previsão de Término: 07/11/2025

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: FORP/USP CNPJ: 63.025.530/0086-01

Atividade Técnica: 1) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistemas térmicos, de condicionamento de ar. 189,00000 metro quadrado. 2) Elaboração em BIM, Projeto Arquitetônico, de reforma de edificação, em materiais mistos. 189,00000 metro quadrado. 3) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de instalações elétricas em baixa tensão, para fins comerciais. 189,00000 metro quadrado. 4) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de circuito fechado de tv. 189,00000 metro quadrado. 5) Elaboração em BIM, Projeto de Instalações, de sistemas de redes. 189,00000 metro quadrado. 6) Elaboração em BIM, Projeto Arquitetônico, de acessibilidade de edificação, para fins comerciais. 189,00000 metro quadrado.

Observações

Elaboração de Projeto Executivo e Orçamentação para a Reforma dos Atuais Vestiários dos Alunos, Transformando-os em Sala dos Simuladores Odontológicos e Sala CAEG da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Além disso elaboração de projeto elétrico de baixa tensão, CFTV, Cabeamento estruturado e Sistemas de climatização e Exaustão. Além de coordenação e direção técnica da equipe de projetos.

Foram realizados os seguintes projetos de arquitetura:

Construir demolir, planta baixa, cortes, elevações, planta de forro, planta de paginação de piso, Planta de pontos elétricos e iluminação, detalhamento de marcenaria

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do (a) profissional na área da Engenharia Civil

Período de execução da obra/serviço: 08/08/2025 A 13/02/2026 conforme atestado vinculado à presente certidão

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA

O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001, da Presidência da República

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620260003144
 Atividade concluída

Eng^a civil Ana Claudia C. Weber Rinaldi
Registro Funcional: 4484
Gerente Executiva

Irca de Menezes R. Lopez
Registro Funcional: 3992
Chefe de Equipe Acervo Técnico

Certidão de Acervo Técnico No.2620260003144
 13/03/2026 14:41:28
 Autenticação Digital: z5Cy1fGx6l6lsCafJUCCJ1Ufz1GC3ygz

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO

Av. Bandeirantes, 3900 Ribeirão Preto CEP 14040-900
 Tel.: (16) 3315-3551 – e-mail: dvef.rp@usp.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Ribeirão Preto, 12 de Março de 2026

Atestamos para os devidos fins que a empresa ARAGÃO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 48.047.632/0001-37, situada na Rua Francisco Luiz Rasera, 861, Apto 154, Piracicaba-SP, sob responsabilidade técnica do seguinte profissional: RÔMULO MOTA TEIXEIRA, Engenheiro Civil, Doutor, CREA nº 5071029540 SP, RNP: 041953642-6, CPF 015.881.972-12, STEPHANIE DE OLIVEIRA ARAGÃO TEIXEIRA, arquiteta, CAU A124046-3, CPF: 418.465.398-70, JUAN LENNON PIMENTEL DA SILVA, Engenheiro Eletricista, CREA AM 34538, CPF: 007.278.43265, ITALO SILVA DE SOUZA, Engenheiro mecânico, CREA AM 36120, CPF: 027.346.252-02, elaboraram para FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO – FORP/USP, localizado na Av. do Café, S/N, Monte Alegre – Ribeirão Preto/SP – CEP: 14.040-904, neste ato representado pelo Arquiteto e Urbanista Danilo Oliveira Vassimon, Chefe do Serviço de Fiscalização da Prefeitura do campus de Ribeirão Preto, efetuou de forma satisfatória a **ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVOS E ORÇAMENTAÇÃO PARA REFORMA DOS ATUAIS VESTIÁRIOS DOS ALUNOS, TRANSFORMANDO EM SALA DOS SIMULADORES ODONTOLÓGICOS E SALA CAEG DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO.**

Nº DO CONTRATO: 18/2025 – FORP/USP

PROCESSO SEI Nº 154.00002833/2025-36

PRAZO CONTRATUAL: 204 dias

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 08/08/2025 A 13/02/2026

PERÍODO CONTRATUAL: 08/08/2025 A 28/02/2026

VALOR DOS PROJETOS: R\$ 21.400,00 (Vinte e um mil e quatrocentos reais)

*
*
*
*
*



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO

Av. Bandeirantes, 3900 Ribeirão Preto CEP 14040-900
 Tel.: (16) 3315-3551 – e-mail: dvef.rp@usp.br

OS SERVIÇOS REALIZADOS CONFORME PLANILHA ABAIXO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
1	PROJETOS EM BIM		
1.1	Anteprojeto, projeto básico, projeto executivo e projeto de interiores	M ²	188,48
1.2	Projeto de acessibilidade	M ²	188,48
1.3	Projeto de programação visual	M ²	188,48
1.4	Projeto luminotécnico e pontos elétricos	M ²	188,48
1.5	Projeto elétrico de baixa tensão	M ²	188,48
1.6	Projeto de cabeamento estruturado	M ²	188,48
1.7	Projeto de CFTV	M ²	188,48
1.8	Projeto de climatização e exaustão	M ²	188,48
1.9	Coordenação e compatibilização dos projetos	M ²	188,48
1.10	Memoriais descritivos, cálculo e especificações	M ²	188,48
1.11	Orçamento executivo da obra	M ²	188,48

Atividades desenvolvidas pela Arq. Stephanie de oliveira aragão teixeira

- a) Anteprojeto: Proposta inicial do layout geral, com base na ergonomia e conformidade com as normas vigentes para postos de trabalho. De acordo com a NBR 16636-1:2017, esta etapa envolve a concepção e representação das informações técnicas preliminares do projeto arquitetônico da edificação ou dos espaços urbanos, incluindo seus elementos, instalações e componentes, e deve ser realizada por um profissional habilitado.
- b) Projeto Básico: Desenvolvimento da solução escolhida, proporcionando uma visão geral da obra e identificando claramente todos os seus elementos constitutivos.
- c) Projeto Executivo: Detalhamento dos tipos de serviços a serem executados, materiais e equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações, garantindo os melhores resultados para o empreendimento e mantendo a competitividade na execução.
- d) Projeto de interiores - Projeto conceitual e executivo de marcenaria, mobiliários, cromatização, design e esquadrias;
- e) Projeto de Programação Visual: Projeto conceitual e executivo de programação visual



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do Campus de Ribeirão Preto
SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO

Av. Bandeirantes, 3900 Ribeirão Preto CEP 14040-900
 Tel.: (16) 3315-3551 – e-mail: dvef.rp@usp.br

com proposta de grafismos, família tipográfica, padrões cromáticos, e respectivas artes finais para ser aplicados na sinalização de totens, displays e demais possibilidades de aplicação nas áreas pertinente ao projeto.

- f) Projeto luminotécnico;
- g) Memoriais descritivo e especificações
- h) Elaboração de imagens em 3D de todos os ambientes;

Atividades desenvolvidas pelo Eng. Civil Romulo Mota Teixeira

- a) Coordenação geral dos projetos de arquitetura, elétrica, cabeamento estruturado, CFTV e Climatização
- b) Elaboração das planilhas orçamentárias (Orçamento sintético, analítico, Curva ABC), composição de BDI, Cronograma físico-financeiro, Composição de custos unitários, mapa de cotações e memorial de cálculo


Atividades desenvolvidas pelo Eng. Eletricista JUAN LENNON PIMENTEL DA SILVA

- a) Projeto elétrico de baixa tensão
- b) Projeto de cabeamento estruturado/lógica
- c) Projeto de CFTV

Atividades desenvolvidas pelo Eng. Mecânico ITALO SILVA DE SOUZA

- a) Projeto de Climatização e exaustão.

Por ser verdade firmo o presente.

Documento assinado digitalmente
 **DANILO OLIVEIRA VASSIMON**
 Data: 12/03/2026 14:48:41-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Danilo Oliveira Vassimon
 Arquiteto e Urbanista CAU A75335-1
 CPF 15077200840
 Chefe do Serviço de Fiscalização
 PUSP/RP-SVFISCAL
 Nº USP: 5807047



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 28.723.527/0001-63 DUNS®: 918239572
Razão Social: ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: ACQUAMANIA PISCINAS
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/04/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	06/07/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	17/11/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	18/08/2026
Receita Municipal	Validade:	06/08/2026

V - Qualificação Técnica**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/06/2027



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **28.723.527/0001-63**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:21:32 do dia 16/06/2026 , com validade até o dia 16/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ZEvYYSxM22KBT4n0nFI8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **DAVI BARROS GUEDES**

CPF/CNPJ: **371.529.418-31**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:23:15 do dia 16/06/2026 , com validade até o dia 16/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: TnIKiPqellqkukNBYza7

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **REINALDO SILVA**

CPF/CNPJ: **273.661.738-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 16:24:01 do dia 16/06/2026 , com validade até o dia 16/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: goahRq80z3hN9wT7XKFH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RAZAO SOCIAL: ACQUAMANIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.723.527/0001-63
RUA GENERAL ARY DUARTE NUNES, 694 - UBERABA
CEP: 81.530.520 / CURITIBA - PR
41-3247-5489
comercial@acquamaniapiscinas.com.br

336



CARTA PROPOSTA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2026

AACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 28.723.527/0001-63, sediada na RUA GENREAL ARY DUARTE NUNES, 694 CONJ 2 – UBERABA – CEP: 81.530-520, Cidade de CURITIBA, Estado do PARANÁ, Fone: 41-3247-5489, por intermédio de seu representante legal o Sr DAVI BARROS GUEDES, portador do RG nº 46.329.273-x e inscrito no CPF/MF sob o nº 371.529.418-31, Vem sob as penas e cominações legais **Apresentar** a proposta para fornecimento do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

PROPOSTA COMERCIAL

Proponente: ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		BANCO: SICOOB SUL (756) CC: 101.864-7 AG: 4368-0	
Endereço: RUA GENREAL ARY DUARTE NUNES, 694		REPRESENTANTE : DAVI BARROS GUEDES DIRETOR	
Cidade: CURITIBA	Estado: PARANA	CEP: 81.530-520	
Fone (41) 3247-5489	Fax ()	E-mail: comercial@acquamaniapiscinas.com.br	
CNPJ: 28.723.527/0001-63	Insc. Estadual: 90987670-26		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE MEDIDA	QTD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contratação de empresa para elaboração de projeto de sinalização viária, atendendo as necessidades do Departamento Marmeleirense de Trânsito – DEMARTRAN.		UNI	1	9.899,00	9.899,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 9.899,00
Por Extenso: Nove mil, oitocentos e noventa e nove reais. Validade da Proposta: 90 (noventa) Dias.	

CURITIBA, 16 DE JUNHO DE 2026

ACQUAMANIA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:28723527000163

Assinado de forma digital por
ACQUAMANIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA:28723527000163
Dados: 2026.06.16 14:47:02
-03'00"



Documento assinado digitalmente
DAVI BARROS GUEDES
Data: 16/06/2026 14:46:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

DAVI BARROS GUEDES – DIRETOR
E RESPONSÁVEL TÉCNICO

3ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 28.723.527/0001-63
NIRE 41 8 0570278-8

- **DAVI BARROS GUEDES**, brasileiro, maior, nascido em 28/03/1990, divorciado, empresário, CPF nº 371.529.418-31, RG nº 46329273X SSP-SP, residente e domiciliado Rua Sao Pedro Do Ivai, 147, cidade de São José dos Pinhais – PR, CEP 83020070;

Unico sócio da sociedade empresária limitada, **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com sede à Avenida Água verde, 262, Agua verde, CEP 80620200, Curitiba – Pr, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41 8 0570278-8 e no CNPJ/MF sob o número 28.723.527/0001-63, resolve por este instrumento particular de contrato, proceder as seguintes alterações contratuais de acordo com a Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na sociedade, neste ato, o sócio **REINALDO SILVA**, brasileiro, maior, nascido em 20/08/1978, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 273.661.738-00, RG nº 26114482 SESP/SP, residente e domiciliado em São José dos Pinhais – PR, na Rua São Maximiliano Maria Kolbe, 340, Casa 36, Campo Largo da Roseira, CEP 83091-206.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio **DAVI BARROS GUEDES**, detentor de 100.000 (cem mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, no valor nominal de R\$ 100.000,00 (cem mil) reais, vende e transfere, neste ato, a 50.000 (cinquenta mil) de suas quotas, ao sócio ingressante **REINALDO SILVA**, pelo valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) recebendo deste, neste ato, a importância correspondente em boa e corrente moeda nacional e lhe dá a mais ampla e geral quitação

CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude da alteração ora havida, o capital social no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), subscrito e totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente e legal do país, dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
DAVI BARROS GUEDES	50.000	50	50.000,00
REINALDO SILVA	50.000	50	50.000,00
TOTAL	100.000	100	100.000,00

CLÁUSULA QUARTA: RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. Cada sócio é restrito ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade a cargo do sócio **DAVI BARROS GUEDES**, doravante passa a ser exercida pelos sócios **DAVI BARROS GUEDES e REINALDO SILVA** na qualidade de sócios administradores, a qual competem exclusivamente e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-

3ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 28.723.527/0001-63
NIRE 41 8 0570278-8

Ihe, entretanto, vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente, a prestação de aval, endossos, fianças ou cauções de favor.

CLÁUSULA SEXTA– Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA SETIMA – Altera-se o endereço da sociedade que era à Avenida Água verde, 262, Agua verde, CEP 80620200, Curitiba – Pr, **passando a ser pela presente alteração em Curitiba/PR, na Rua General Ary Duarte Nunes, 694, Casa 02; Cond Tulipas Cj Res, Uberaba, CEP: 81530-520.**

CLÁUSULA OITAVA - Altera-se o objeto social da empresa que era COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE PISCINAS E PAISAGISTICAS, MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E PNEUMATICOS, EXCETO VALVULAS, DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL , OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, passando a ser pela presente alteração **MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS EXCETO VÁLVULAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS, INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E**

3ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 28.723.527/0001-63
NIRE 41 8 0570278-8

FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA, ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

CLÁUSULA NONA - Fica encerrado o funcionamento da filial inscrita no CNPJ 28.723.527/0002-44, situada na Rua São Pedro do Ivaí, nº 147, loja 02, CEP 83020-070, São José dos Pinhais – PR, a qual passa a ser considerada baixada para todos os efeitos legais, não mais integrando o estabelecimento empresarial da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA - Fica registrado que o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), antes destacado como capital social da filial ora baixada, retorna à integralidade do capital social da matriz, permanecendo inalterado o montante total do capital da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: Altera-se o endereço do sócio **DAVI BARROS GUEDES** que era à Rua Sao Pedro Do Ivaí, 147, cidade de São José dos Pinhais – PR, CEP 83020070, passando a ser pela presente alteração em Curitiba/PR, na Rua General Ary Duarte Nunes, 694, Casa 02; Cond Tulipas Cj Res, Uberaba, CEP: 81530-520.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Continuam em vigor as demais cláusulas que não foram modificadas pela presente alteração do contrato social e os sócios resolvem **CONSOLIDAR** seu contrato social que passa ter as seguintes disposições:

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 28.723.527/0001-63
NIRE 41 8 0570278-8

- **DAVI BARROS GUEDES**, brasileiro, maior, nascido em 28/03/1990, divorciado, empresário, CPF nº 371.529.418-31, RG nº 46329273X SSP-SP, residente e domiciliado em Curitiba/PR, na Rua General Ary Duarte Nunes, 694, Casa 02; Cond Tulipas Cj Res, Uberaba, CEP: 81530-520;
- **REINALDO SILVA**, brasileiro, maior, nascido em 20/08/1978, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 273.661.738-00, RG nº 26114482

3ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 28.723.527/0001-63
NIRE 41 8 0570278-8

SESP/SP, residente e domiciliado em São José dos Pinhais – PR, na Rua São Maximiliano Maria Kolbe, 340, Casa 36, Campo Largo da Roseira, CEP 83091-206; Unicos sócios da sociedade empresária limitada, **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, com sede em Curitiba/PR, na Rua General Ary Duarte Nunes, 694, Casa 02; Cond Tulipas Cj Res, Uberaba, CEP: 81530-520, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41 8 0570278-8 e no CNPJ/MF sob o número 28.723.527/0001- 63.

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada e com a denominação **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA** que será regida por este contrato social, pelo Código Civil Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de duração da sociedade é de tempo indeterminado e o início das operações sociais é 25/09/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade terá a sua sede em em Curitiba/PR, na Rua General Ary Duarte Nunes, 694, Casa 02; Cond Tulipas Cj Res, Uberaba, CEP: 81530- 520, que é seu domicílio, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade tem como objeto social **MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS EXCETO VÁLVULAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS, INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, OBRAS DE ALVENARIA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA,**

3ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 28.723.527/0001-63
NIRE 41 8 0570278-8

ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), subscrito e totalmente integralizado neste ato, em moeda corrente e legal do país, dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
DAVI BARROS GUEDES	50.000	50	50.000,00
REINALDO SILVA	50.000	50	50.000,00
TOTAL	100.000	100	100.000,00

CLÁUSULA SEXTA – As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, de acordo como que estipulam os Artigos 1056 e 1057 da Lei nº 10.406/2002 CC.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA OITAVA – Os seguintes atos dependerão da prévia aprovação por escrito de no mínimo 75% (Setenta e Cinco Por Cento) do capital votante da sociedade, para serem considerados válidos e exequíveis: (I) alienação de bens imóveis; (II) hipotecas, penhores e demais gravames, de qualquer natureza; (III) caução de títulos ou direitos creditórios, executados os casos diretamente relacionados aos negócios da sociedade, estes até o limite de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais); (IV) doação de bens móveis e imóveis em geral; (V) nomeação e destituição de administradores; (VI) alteração de qualquer das Cláusulas do Contrato Social da sociedade, e (VII) constituição de novas sociedades, bem como a assinatura de contratos versando sobre tais negócios, pela Sociedade.

CLÁUSULA NONA – O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito a sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que através dos demais, caso o quadro social esteja composto por mais de dois sócios, exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta (60) dias, contados do recebimento da notificação, ou em maior prazo a critério do sócio alienante, Decorrido sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente ofertadas a terceiros, estranhos à sociedade, como se sociedade de capital pura fosse.

3ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 28.723.527/0001-63
NIRE 41 8 0570278-8

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade será administrada pelos sócios **DAVI BARROS GUEDES e REINALDO SILVA**, já qualificados, a qual competem **INDIVIDUALMENTE** o uso da firma e a representação ativa e passiva, em juízo, ou fora dele, estando a mesma dispensada de prestação de caução, podendo praticar todos os atos necessários à consecução do objeto social, sendo-lhe, no entanto, vedado o uso do nome da Sociedade, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de fiança ou aval, e o comprometimento do mesmo em atos de liberalidade ou de favor, podendo passar poderes para terceiros por procuração.

Parágrafo único – O sócio que participar ativamente na administração da sociedade fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente pelo consenso unânime dos sócios, cuja importância, de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A) O exercício social coincide com o ano civil, devendo em 31 de Dezembro de cada ano ser procedido o Balanço Geral de Sociedade obedecido às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão atribuídos aos sócios proporcionalmente as suas quotas de capital podendo os lucros a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva na Sociedade, conforme determina o Artigo 1065 da Lei 10.406 de 10/01/2003 – Código Civil. B) Conselho Fiscal – A sociedade não tem Conselho Fiscal e não realiza Assembleia de Sócios. Compete aos sócios decidir sobre negócios da sociedade, as deliberações tomadas por maioria de votos, contadas segundo o valor das cotas de capital de cada um, conforme determina o artigo 1010 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Na eventual necessidade de qualquer categoria de sócios retirar-se da sociedade, por motivo de falecimento, falência, impedimento ou de livre e espontânea vontade, a sociedade não acarretará a dissolução, a qual continuará sua atividade normal com o sócio remanescente e sucessor, mediante alteração do contrato social, indicando o evento e registrado na Junta Comercial, em 30(Trinta) dias da data de alteração. Aplicando-se as exigências legais cabíveis em cada caso.

Parágrafo Primeiro – Em caso de falecimento de um dos sócios, aos herdeiros fica assegurado o direito de substituí-lo se assim o desejarem, e poderão ser incluídos na sociedade.

Parágrafo Segundo – Para qualquer motivo que seja para a saída de sócio da sociedade, seja ele fundador, sucessor e/ou herdeiro, seus haveres sociais serão apurados em balanço geral especial com demonstração de resultado, a ser levantado em 30(Trinta) dias da data da comunicação, e se for do interesse da sociedade ou dos sócios remanescentes.

Parágrafo Terceiro – A retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após

3ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 28.723.527/0001-63
NIRE 41 8 0570278-8

averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Dissolve-se a sociedade quando ocorre qualquer um dos eventos: (I) o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; (II) o consenso unânime dos sócios; a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; (III) a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – As divergências que eventualmente ocorrerem entre os sócios na interpretação dos termos e dos casos omissos no presente instrumento serão resolvidas sob o amparo legal da Lei nº 10.406/2002 CC e outros instrumentos vigentes, que regem a matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Nos casos de penhora, arresto ou sequestro de cotas, por iniciativa de terceiros não cotistas em razão de dívida de sócio cotista, terá este o prazo de 3 (três) dias para substituir a penhora das cotas. Não o fazendo, entender-se á que tais cotas teriam sido ofertadas à venda, pelo que os demais sócios poderão exercer sua preferência de aquisição depositando o equivalente ao valor do patrimônio líquido que elas representem conforme último balanço. Nesta hipótese, a transferência das cotas sociais para o nome do cotista adquirente dar-se á independentemente da assinatura do transmitente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – As decisões administrativas, bem como modificações do contrato social que tenha por objetivo a matéria indicada no art. 997 da Lei nº 10.406/2002 CC, dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas neste contrato, sob pena de nulidade.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Os endereços dos sócios, constantes do contrato social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

3ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 28.723.527/0001-63
NIRE 41 8 0570278-8

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Curitiba/PR com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo a única via destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelos sócios.

Curitiba/PR, 03 de setembro de 2025.

DAVI BARROS GUEDES

REINALDO SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37152941831	DAVI BARROS GUEDES
27366173800	REINALDO SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/09/2025 13:22 SOB Nº 20253387469.
PROTOCOLO: 253387469 DE 08/09/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12514582295. CNPJ DA SEDE: 28723527000163.
NIRE: 41211345630. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/09/2025.
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CERTIDÃO NEGATIVA FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ.28.723.527/0001-63

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 16/04/2026 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 22 de abril de 2026 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 48.00)

ASSINADO DIGITALMENTE POR:

1 OFÍCIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Data: 22/04/2026 17:28:17

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 0454EF61 ***



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.723.527/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/09/2017
NOME EMPRESARIAL ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACQUAMANIA PISCINAS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-02 - Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GENERAL ARY DUARTE NUNES	NÚMERO 694	COMPLEMENTO CASA 02 COND TULIPAS CJ RES
CEP 81.530-520	BAIRRO/DISTRITO UBERABA	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@ACQUAMANIAPISCINAS.COM.BR	TELEFONE (41) 3247-5489	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/09/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/04/2026** às **13:25:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.723.527/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/09/2017
NOME EMPRESARIAL ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R GENERAL ARY DUARTE NUNES	NÚMERO 694	COMPLEMENTO CASA 02 COND TULIPAS CJ RES
CEP 81.530-520	BAIRRO/DISTRITO UBERABA	MUNICÍPIO CURITIBA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@ACQUAMANIAPISICINAS.COM.BR	TELEFONE (41) 3247-5489	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/09/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/04/2026** às **13:25:45** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

	SINGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

IDENTIFICAÇÃO

 Cadastro atualizado até
 a data da consulta

 Data/Hora Host
CELEPAR
20/04/2026 - 13:18:15

CNPJ:	28.723.527/0001-63	Inscrição Estadual:	90987670-26
Nome Empresarial:	ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA GENERAL ARY DUARTE NUNES		
Número:	694	Complemento:	CSA 02 COND TULIPAS CJ RES
Bairro:	UBERABA		
Município:	CURITIBA	UF:	PR
CEP:	81.530-520	Telefone:	(41)3247-5489
E-mail:	COMERCIAL@ACQUAMANIAPISICINAS.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4399199 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	3329599 - INSTALACAO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 3511501 - GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
Início das Atividades:	02/2023
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 02/2023
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 02/2023
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 13.206.448
CNPJ: 28.723.527/0001-63
Nome: ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 11:05 do dia 09/06/2026.

Código de autenticidade da certidão: 1B55588B2134411E6A3D65FFF8CD06B045

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 07/09/2026 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39396328-91

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **28.723.527/0001-63**
Nome: **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 18/08/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.723.527/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:14:44 do dia 28/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2026.

Código de controle da certidão: **1806.FC9D.8CCE.00E1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.723.527/0001-63
Razão social: ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R GENERAL ARY DUARTE NUNES 694 CASA 02/ UBERABA / CURITIBA / PR / 81530-520

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060701185009913265

Informação obtida em 16/06/2026 14:37:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.723.527/0001-63

Certidão nº: 55058136/2026

Expedição: 16/06/2026, às 14:38:59

Validade: 13/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.723.527/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 22209/2026

Validade: 25/08/2026

Razão social:
 ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ:
 28.723.527/0001-63

Num. Registro:
 86767

Data do Registro:
 06/11/2024

Capital Social:
 R\$ 100.000,00

Endereço:
 RUA GENERAL ARY DUARTE NUNES, 694, CASA 02, UBERABA

CEP:
 81530-520

Cidade:
 CURITIBA-PR

Nº da Alteração Contratual:
 3

Data da última alteração:
 10/09/2025

Objetivo Social:

Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos, manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos exceto válvulas, manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral, manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais, manutenção e reparação de equipamentos e produtos, instalação de outros equipamentos, montagem de estruturas metálicas, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil, demolição de edifícios e outras estruturas, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, serviços de pintura de edifícios em geral, outras obras de acabamento da construção, administração de obras, obras de alvenaria, serviços especializados para construção, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de materiais de construção em geral, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio varejista de outros produtos, atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica específica, seleção e agenciamento de mão de obra, locação de mão de obra temporária, atividades de vigilância e segurança privada, serviços combinados para apoio a edifícios exceto condomínios prediais, limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza, geração de energia elétrica, serviços de engenharia.

Restrição de atividade:

Atividades da empresa restritas as atribuições dos(as) responsáveis técnicos(as).

Encontra-se quite com o exercício 2026

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Filial(is):

1 - CNPJ: 28723527000244

Situação: Cancelado

Endereço: RUA SAO PEDRO DO IVAI, 147

Bairro: SAO PEDRO

Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS-PR

CEP: 83020070

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 28.723.527/0001-63
NOME CIVIL: DAVI BARROS GUEDES

Carteira: PA-1523280727/TD - Data de expedição: 27/06/2025

Desde 07/11/2025 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 90.922/1985 - Art. 4º

TÍTULO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 90.922/1985 - Art. 5º



NOME CIVIL: MARIA DO CARMO GABARDO

Carteira: PR-108701/D - Data de expedição: 29/11/2000

Desde 06/01/2026 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 72324/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 26/02/2026 13:50:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

RAZAO SOCIAL: ACQUAMANIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 28.723.527/0001-63
 RUA GENERAL ARY DUARTE NUNES, 694 -UBERABA
 CEP: 81.530.520/ CURITIBA -PR
 41-3247-5489
comercial@acquamaniapiscinas.com.br



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR
 DISPENSA ELETRÔNICA Nº 7/2026**

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n ° **28.723.527/0001-63**, sediada na **RUA GENREAL ARY DUARTE NUNES, 694CONJ 2 – UBERABA–CEP: 81.530-520**, Cidade de **CURITIBA**, Estado do **PARANÁ**, Fone: **41-3247-5489**, por intermédio de seu representante legal o Sr **DAVI BARROS GUEDES**, portador do **RGn° 46.329.273-x** e inscrito no **CPF/MF sob nº 371.529.418-31**, Vem sob as penas e cominações legais **DECLARAR** que a Sra **MARIA DO CARMO GABARDO**, portador(a) do CPF/MF nº. **824.530.809-97** e inscrito no CREA - PR sob o nº. **PR-108701/D**, é a profissional designada/indicada como Responsável Técnico da execução do objeto da licitação em apreço.

CURITIBA, 16 DE JUNHO DE 2.026

ACQUAMANIA
 COMERCIO E SERVICOS
 LTDA:28723527000163

Assinado de forma digital por
 ACQUAMANIA COMERCIO E
 SERVICOS LTDA:28723527000163
 Dados: 2026.06.16 22:27:33 -03'00'



Documento assinado digitalmente
DAVI BARROS GUEDES
 Data: 15/06/2026 22:28:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

DAVI BARROS GUEDES –DIRETOR



Documento assinado digitalmente
MARIA DO CARMO GABARDO
 Data: 17/06/2026 07:11:15-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DO CARMO GABARDO – CREA PR-108701/D
 RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO
Avenida Presidente Getúlio Vargas, Nº 3960
Bairro: Vila Izabel CURITIBA - PR
CEP: 80240-041



ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PESSOA JURÍDICA

ART Nº 25370/2026

Certificamos que a empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ N.º 28.723.527/0001-63, registrada sob o nº 07107, Processo nº 28207, de acordo com o artigo 27 e 28 da Lei nº. 2.800 de 18/06/56, combinado com o Artigo 1º da Lei nº. 6.839 de 30/10/80, tem como Responsável Técnico o(a) profissional DAVI BARROS GUEDES, Registro nº 09407128, na Categoria de TÉCNICO EM QUÍMICA, , conforme **Anotação de Responsabilidade Técnica nº 25370/2026**.

Documento válido até 31/03/2027.

CURITIBA/PR, 23 de abril de 2026.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pelo QRCode ou na página
<https://cfq.brctotal.com/crq09pr/pgsprocesso/ConsultarCertidao.aspx>
com este código:23042.02604.44403.86605





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 9ª REGIÃO - PARANÁ

CERTIDÃO DE QUITAÇÃO E REGULARIDADE

PROCESSO Nº 28207

CERTIFICO, para os devidos fins, e em atendimento ao pedido da empresa **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ nº 28.723.527/0001-63 que o referido estabelecimento encontra-se registrado no CRQ - IX Região, sob nº **07107** e que está em situação regular perante este Conselho até a data de 31/03/2027.

Curitiba, 23 de abril de 2026.

Edward Borgo
Presidente do CRQ-IX

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pelo QRCode ou na página
<https://cfq.brctotal.com/crq09pr/pgsprocesso/ConsultarCertidao.aspx>
com este código: 23042.02611.53461.78658.9





1. Responsável Técnico

DAVI BARROS GUEDES

Título profissional:

TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 1523280727

Carteira: PA-1523280727/TD

2. Contratante

ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA GENERAL ARY DUARTE NUNES, 694

CASA 02 UBERABA - CURITIBA/PR 81530-520

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

CNPJ: 28.723.527/0001-63

Registro: 86767

3. Vínculo contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

RUA GENERAL ARY DUARTE NUNES, 694

CASA 02 UBERABA - CURITIBA/PR 81530-520

Data de Início: 27/10/2025

Previsão de término:

Tipo de vínculo: Sócio

Identificação do cargo/função: SOCIO ADMINISTRADOR

4. Atividade Técnica

Desempenho de cargo, Desempenho de função técnica

Quantidade

04:00

Unidade

H/D

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por DAVI BARROS GUEDES, registro Crea-PR PA-1523280727/TD, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 04/11/2025 e hora 13h17.

ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA:28723527000163

Assinado de forma digital por
ACQUAMANIA COMERCIO E
SERVICOS LTDA:28723527000163
Dados: 2025.11.07 10:48:33 -03'00'

ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.723.527/0001-63

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em : 06/11/2025

Valor Pago: R\$ 103,03





1. Responsável Técnico

MARIA DO CARMO GABARDO

Título profissional:
ENGENHEIRA CIVIL

RNP: **1708274782**
Carteira: **PR-108701/D**

2. Contratante

ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA GENERAL ARY DUARTE NUNES, 694
CONJ 2 UBERABA - CURITIBA/PR 81530-520

CNPJ: **28.723.527/0001-63**

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Registro: 86767

3. Vínculo contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

RUA GENERAL ARY DUARTE NUNES, 694
CONJ 2 UBERABA - CURITIBA/PR 81530-520

Data de Início: 05/01/2026 Previsão de término: 05/01/2030

Tipo de vínculo: Prestador de serviço

Identificação do cargo/função: RESPONSAVEL TECNICO - ENG CIVIL

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
Desempenho de cargo, Desempenho de função técnica	01:00	H/D

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

supervisão, coordenação e garantia de conformidade técnica de projetos e obras, incluindo planejamento.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações registradas nesta Anotação de Responsabilidade Técnica.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO CARMO GABARDO, registro Crea-PR PR-108701/D, na área restrita do profissional com uso de login e senha, na data 05/01/2026 e hora 12h42.

ACQUAMANIA COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:28723527000163

Assinado de forma digital por
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS
LTDA:28723527000163
Dados: 2026.01.06 12:20:43 -03'00'

ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 28.723.527/0001-63

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confex.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Valor da ART: R\$ 108,39

Registrada em : 06/01/2026

Valor Pago: R\$ 108,39





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EDER LOPES DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDER LOPES DE OLIVEIRA**

Registro: **PR-170254/D**

RNP: **1717539483**

Título profissional: **ENGENHEIRO MECANICO**

Número da ART: **1720250751074** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/02/2025 Baixada em: 24/02/2025 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE ASTORGA** CNPJ: **75.743.377/0001-30**

Rua: **AV. DR. JOSÉ SOARES DE AZEVEDO** Nº: 48

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **ASTORGA** UF: **PR** CEP: **86730-000**

Contrato: **celebrado em 11/11/2024**

Valor do contrato: **R\$ 47.558,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA BEIJA FLOR** Nº: 670

Bairro: **IVO MENDES**

Cidade: **ASTORGA**

UF: **PR**

CEP: **86730-000**

Coordenadas Geográficas: **-23,24128 x -51,662462**

Data de início: **17/02/2025** Conclusão efetiva: **19/02/2025**

Finalidade:

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de instalação, Execução de obra, Instalação de equipamento de conforto térmico , 250000 BTU**

Observações:

INSTALAÇÃO DE 2 TROCADORES DE CALOR (BOMBAS DE CALOR) DE 125.000 BTUS CADA PARA O AQUECIMENTO DE PISCINA

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720250001264/2025

26/02/2025 09:39





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

**CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO**

1720250001264

Atividade concluída

365

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 60141/2025.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 60141/2025.

CAT nº 1720250001264 de 26/02/2025, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Município de Astorga

Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ASTORGA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 75.743.377/0001-30, localizada à Avenida Dr. José Soares de Azevedo, nº 48, Centro, na cidade de Astorga/PR, CEP: 86730-000, neste ato representada pela Sr.^a **Méris Gonçalves, brasileira, Diretora do Centro de Convivência do Idoso Castorina Santos Vaisvila, inscrito no CPF: 705.091.079-15**, atesta para os devidos fins que a Empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.723.527/0001-63, situada na Av. Água Verde, 262 – Água Verde – Curitiba/PR – CEP: 80.620-200, sob o Registro do Conselho Regional de Química nº 07107 com responsabilidade técnica da Engenheira Química Monique Barbosa de Assis Marques, CPF 005.992.339-31 registrado(a) no CRQIX e com Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná com responsabilidade técnica da Engenheira Mecânico Eder Lopes de Oliveira, CPF 032.830.056-05 registrado, sob nº 0170254, prestou os seguintes serviços, conforme informações que seguem:

- Objeto da Contratação:** Aquecedor de piscina Trocador de calor- 2 unidades FTI 125 (Fromtherm)- monofásico 220 V WIFI – Capacidade de aquecimento (BTUS) 22.008117.992 Capacidade de aquecimento (KW) 6,4534.58 Potência nominal (KW) 0,484,3 COP 813,4 Capacidade de resfriamento,(BTUS/h) 13.00059.985 Capacidade de resfriamento (KW) 3,8117.58 Potência nominal (KW) 0,654,74EER (índice de eficiência de energia) 3,75,9 Temp.Aquecimento/Resfriamento (oc) 4010Alimentação Elétrica 220v1 Potência Máxima (KW) 6,26 Corrente Máxima(A) 31,5 Fluido Refrigerante R32Condensador Titânio Direção do fluxo de ar Frontal Vazão de água (m3/h) 10,0 Tipo de Degelo-Automático Gás quente Faixa de Temperatura de trabalho (oc) 1543 Nível de ruído a 1m em dB (A) 4059 Material das Tampas e Gabinete ABS Grau de Proteção IPX4 Dimensões do Produto LxPxA (mm) 1084x399x737 Peso Líquido (KG) 98- Inclusa a instalação alvenaria (20M²), Moto bomba de 1,5 CV Hidráulica e Elétrica.- Incluso materiais e equipamentos. Montagem de Quadro Elétrico 150^a bem como toda a





Município de Astorga


Estado do Paraná

mão de obra adequada e necessária para a instalação dos equipamento e o sistema como um todo para o aquecimento da Piscina do CCI – Centro de Convivência do Idoso da Prefeitura Municipal de Astorga localizado à Rua Beija Flor, 670. CEP: 86.730.000

A prestação de serviços ocorreu entre 13/02/2025 à 18/02/2025

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços descritos foram executados dentro dos padrões e prazos estipulados com a referida empresa, que cumpriu com eficiência e pontualidade o compromisso assumido, não constando até a presente data nada que desabone sua conduta.

ASTORGA, 19 FEVEREIRO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
 MERIS GONCALVES
 Data: 20/02/2025 17:51:46-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Méris Gonçalves
Diretora do Centro De Convivência do Idoso Castorina Santos
Vaisvila
CPF: 705.091.079-15

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/Consultas_Publicas_informando_o_numero_do_protocolo_60141/2025.

CAT nº 1720250001264 de 26/02/2025, página 4 de 4





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARIA DO CARMO GABARDO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARIA DO CARMO GABARDO**

Registro: **PR-108701/D**

RNP: **1708274782**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720261261332** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 03/03/2026 Baixada em: 03/03/2026 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Contratante: **BRISA ENGENHARIA LTDA** CNPJ: **32.740.959/0001-50**

Rua: RUA UBALDINO DO AMARAL Nº: 1019

Complemento: APTO 304 Bairro: ALTO DA RUA XV

Cidade: CURITIBA UF: PR CEP: 80045-100

Contrato: celebrado em 02/02/2026 Vinculado a ART: 1720260609874

Valor do contrato: R\$ 40.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R PROFESSOR DARIO GARCIA Nº: 500

Complemento: CASA 07 Bairro: VISTA ALEGRE

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80820-410

Coordenadas Geográficas: -25,404266 x -49,300928

Data de início: 03/02/2026 Conclusão efetiva: 13/02/2026

Finalidade: Residencial

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 31,5 M2; **2-** Execução de obra de estrutura de concreto armado, 5,58 M3; **3-** Execução de obra de obras de terra escavação, 26,4 M3; **4-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão, 40 A; **5-** Execução de obra de vedação em alvenaria, 31,5 M2; **6-** Execução de obra de impermeabilização aplicada à construção civil, 31,5 M2; **7-** Execução de obra de sistema de água potável, 1 UNID

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260001175/2026

05/03/2026 09:44

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 51017/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A BRISA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica, de direito privado, inscrita no CNPJ: 32.740.959/0001-50, localizada à Rua Ubaldino do Amaral, 1019 – Alto da Rua XV – Curitiba/PR, CEP: 80.045-100, neste ato representada pela Sra° ELISA ANDRADE DA SILVA, brasileira, Diretora, ATESTA para os devidos fins que a Empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.723.527/0001-63, situada na Rua General Ary Duarte Nunes, 694 – Conj 2 – Uberaba – Curitiba/PR – CEP: 81.530-520, sob o Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná: CREA/PR 86767, prestou os serviços de **CONSTRUÇÃO DE PISCINA**, conforme ART: 1720260609874 sob a responsabilidade técnica da Engenheira Civil Maria do Carmo Gabardo (CREA-PR: PR-108701/D).

1. Objeto da Contratação

Construção de Piscina em Alvenaria (31,5 M²): Estrutura de Concreto Armado, Revestimento cerâmico 10x10cm, Rejuntamento EPOXI, Construção de Casa de Máquinas, Instalação de Equipamentos de funcionamento da piscina (sistema de filtragem, hidromassagem, sistema de aquecimento).

	Quantidade / Unidade de medida
- • Execução de obra • de edificação • de alvenaria	31,50 / M2
- • Execução de obra • de estrutura de concreto armado • -	5,58 / M3
- • Execução de obra • de obras de terra • escavação	26,40 / M3
- • Execução de obra • de instalações elétricas em baixa tensão • (sem complemento)	40,00 / A
- • Execução de obra • de vedação • em alvenaria	31,50 / M2
- • Execução de obra • de impermeabilização aplicada à construção civil • -	31,50 / M2
- • Execução de obra • de sistema de água potável • -	1,00 / UNID

Endereço da Obra: R PROFESSOR DARIO GARCIA, 500 CASA 07 VISTA ALEGRE - CURITIBA/PR 80820-410

A prestação de serviços de ocorreu entre 03/02/2026 à 13/02/2026.

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços descritos foram executados dentro dos padrões e prazos estipulados com a referida empresa, que cumpriu com eficiência e pontualidade o compromisso assumido, não constando até a presente data nada que desabone sua conduta.

Curitiba, 13 de Fevereiro de 2026.

ELISA
ANDRADE DA
SILVA:0530575
5905
ELISA ANDRADE DA SILVA
Diretora

Assinado de forma digital por ELISA ANDRADE DA SILVA:05305755905
Dados: 2026.03.04 20:50:06 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁCARA ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua: Heitor Cândido, 60 – Centro – 36.110-000 – Chácara – Minas Gerais
Tel: (32) 3277-1014 – www.chacara.mg.gov.br – Email: gabinete@chacara.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ: 28.723.527/0001-63, sediada na AV ÁGUA VERDE, 262 - ÁGUA VERDE, CURITIBA - PARANÁ, forneceu a Prefeitura Municipal de Chácara, endereço rua Heitor Candido, nº 60, centro, Chácara, Minas Gerais, inscrita no CNPJ: 18.338.137/0001-16, **Aquisição e instalação de Bomba ½ cv para aquecedor solar e Trocador de Calor para piscina de 60.000 litros - Gabinete em ABS para funcionamento da Piscina do Centro de Fisioterapia do Município**, de acordo com a necessidade do município, conforme contrato.

Dispõe de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto licitado, e os fornecimentos são executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Este atestado é válido por 24 meses a partir de sua emissão.

Por ser verdade, firmo o presente

Chácara, 07 de outubro de 2025.

JUCELIO FERNANDES DE OLIVEIRA:02761007603 Assinado de forma digital
por JUCELIO FERNANDES
DE OLIVEIRA:02761007603

Jucélio Fernandes de Oliveira
Prefeito Municipal

**MARINHA DO BRASIL****COLÉGIO NAVAL****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O COLÉGIO NAVAL, com sede na Avenida Marques de Leão, s/no – Centro, CEP 23.909-000, na cidade de Angra dos Reis/RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o no 00.394.502/0141-02, neste ato representado pelo Comandante do Colégio Naval, Capitão de Mar e Guerra JOSÉ FERNANDO BARBOZA DOS SANTOS, atesta para os devidos fins que a empresa **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.723.527/0001-63, situada na Av. Água Verde, 262 – Água Verde – Curitiba/PR – CEP: 80.620-200, sob o Registro do Conselho Regional de Química Paraná nº 07107 com responsabilidade técnica do Técnico em Química Davi Barros Guedes, CPF 371.529.418.31 registrado no CRQIX sob o nº09407128; e com Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná nº 86767 com responsabilidade técnica do Técnico em Segurança do Trabalho Davi Barros Guedes, CPF 371.529.418-31 registrado no CREA PA sob o nº 1523280727PA, tendo como representante legal o senhor Davi Barros Guedes, CPF 371.529.418-31, forneceu os seguintes itens, conforme informações que seguem:

- Objeto da Contratação:** Nota em Empenho 197/2025 Item compra: 00002 - AREIA - FILTRACAO DE AGUA, AREIA QUARTZOSA, TAMANHO EFETIVO 3 MM, APLICAÇÃO FILTRAÇÃO ÁGUA. QUANTIDADE TOTAL: 9.300 KG

Os itens foram fornecidos entre 30/05/2025 até 10/06/2025.

AVALIAÇÃO: Os produtos descritos foram fornecidos dentro dos padrões e prazos estipulados com a referida empresa, que cumpriu com eficiência e pontualidade o compromisso assumido, não constando até a presente data nada que desabone sua conduta.

Angra dos Reis, 30 de Junho de 2025.

JÚLIO DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR

Primeiro-Tenente

Ajudando do Encarregado da SEFE

ASSINADO DIGITALMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 00.394.429/0064-94, localizada à Avenida Senador Sérgio Guerra, 606 – Jaboatão dos Guararapes – Recife - PE, neste ato representado pelo Srº CARLOS MAURÍCIO REZENDE NOVOA Cel Med, Diretor do HARF, atesta para os devidos fins que a Empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.723.527/0001-63, situada na Av. Água Verde, 262 – Água Verde – Curitiba/PR – CEP: 80.620-200, sob o Registro do Conselho Regional de Química nº 07107, prestou os seguintes serviços, conforme informações que seguem:

CONTRATO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
01/GAPRF-HARF/2019	12 MESES	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E PISCINAS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TRATAMENTO FÍSICO/QUÍMICO DA ÁGUA (aproximadamente 300m³) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO.
ADITIVO	12 MESES	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E PISCINAS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TRATAMENTO FÍSICO/QUÍMICO DA ÁGUA (aproximadamente 300m³) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO.
ADITIVO	12 MESES	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E PISCINAS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TRATAMENTO FÍSICO/QUÍMICO DA ÁGUA (aproximadamente 300m³) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO.
ADITIVO	12 MESES	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E PISCINAS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TRATAMENTO FÍSICO/QUÍMICO DA ÁGUA (aproximadamente 300m³) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO.
ADITIVO	12 MESES	LIMPEZA E MANUTENÇÃO E PISCINAS – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E TRATAMENTO FÍSICO/QUÍMICO DA ÁGUA (aproximadamente 300m³) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO.

A prestação de serviços de limpeza de piscinas ocorreu de 28/02/2019 até 07/03/2024.

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços descritos foram executados dentro dos padrões e prazos estipulados com a referida empresa, que cumpriu com eficiência e pontualidade o compromisso assumido, não constando até a presente data nada que desabone sua conduta.

Jaboatão dos Guararapes, 25 de outubro de 2024.

CARLOS MAURÍCIO REZENDE NOVOA CEL MED
Diretor do HARF



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Data/Hora de Criação:	25/10/2024 11:57:53
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	975fd0b61453a21c489486c76257cbf5
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cel JORGE LUIZ DA LUZ MORAES no dia 29/10/2024 às 09:49:27 no horário oficial de Brasília.



**MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA MARINHA
BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


A BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 00.394.502/0105-30, localizada à Ilha Mocanguê Grande, s/n – Ponta D'Areia – Niterói - RJ, neste ato representada pela **1ºTenente (RM2-T) AMANDA KUHLMANN DE MELLO ANGERAMI**, brasileira, atesta para os devidos fins que a Empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.723.527/0001-63, situada na Av. Água Verde, 262 – Água Verde – Curitiba/PR – CEP: 80.620-200, sob o Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná com responsabilidade técnica da Engenheira Mecânico Eder Lopes de Oliveira, CPF 032.830.056-05 registrado sob nº 0170254 Registro e Conselho Regional de Química nº 0710707107 com responsabilidade técnica da Engenheira Química Monique Barbosa de Assis Marques, CPF 005.992.339-31 registrado(a) no CRQIX sob nº 09301721, prestou os seguintes serviços, conforme informações que seguem:

CONTRATO	DESCRIÇÃO
1341/2024	MANUTENÇÃO DA CASA DE MÁQUINAS DA PISCINA OLÍMPICA (3.000.000 M³) CASA DE MÁQUINAS COM 6 MOTORES TRIFÁSICOS DE 7,5CV, QUADRO COM 200A, 6 FILTROS MODELO ALBACETE A250R COM CARGA TOTAL DE AREIA DE 8,100KG SENDO REALIZADA A TROCA TOTAL DO ELEMENTO FILTRANTE, SUBSTITUIÇÃO DE VELAS/CREPINAS, PARAFUSOS EM INOX BEM COMO A LIMPEZA.

A prestação dos serviços ocorreu de 02/12/2024 até 05/12/2024.

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços descritos foram executados dentro dos padrões e prazos estipulados com a referida empresa, que cumpriu com eficiência e pontualidade o compromisso assumido, não constando até a presente data nada que desabone sua conduta.

Niterói, 30 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **AMANDA KUHLMANN DE MELLO ANGERAMI**
 Data: 25/02/2025 15:03:19-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AMANDA KUHLMANN DE MELLO ANGERAMI
1ºTenente (RM2-T)
Encarregada da Assessoria de Educação Física



**MARINHA DO BRASIL
ESCOLA NAVAL**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo Administrativo n. 63099.001439/2025-94

ESCOLA NAVAL, CNPJ no 00.394.502/0099-58, situada na Av. Almirante Sylvio de Noronha s/no - Castelo - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.021-010, a UNIÃO por intermédio do Ministério da Defesa, representado pelo Comando da ESCOLA NAVAL, Atesta para os devidos fins que a empresa **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.723.527/0001-63, situada na Rua General Ary Duarte Nunes, 694 – Uberaba – Curitiba/PR – CEP: 81.530-520, sob o Registro do Conselho Regional de Química Paraná nº 07107 com responsabilidade técnica do Técnico em Química Davi Barros Guedes, CPF 371.529.418.31 registrado no CRQIX sob o nº09407128; e com Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná nº 86767 com responsabilidade técnica do Técnico em Segurança do Trabalho Davi Barros Guedes, CPF 371.529.418-31 registrado no CREA PA sob o nº 1523280727PA, tendo como representante legal o senhor Davi Barros Guedes, CPF 371.529.418-31, forneceu os seguintes itens, conforme informações que seguem:

1) Objeto da Contratação:

Por Aquisição e instalação de sistema de aquecimento para piscina olímpica da Escola Naval; Especificações:


1. Piscina: 50m x 25m, profundidade de 2,40m, volume aproximado de 3.000 m³; Equipamentos do sistema: 12 (doze) Trocadores de Calor Faixa mínima de temperatura de aquecimento: 33°C (±10°C); Potência térmica mínima: 160.000 BTU; Alimentação elétrica: 220V trifásico ou 380V; Vazão mínima: 9.000 l/h; COP (Coeficiente de Performance) mínimo: 5,2396; Painel de controle digital com ajuste de temperatura; Display indicador digital; Compressor tipo Scroll; Condensadora em titânio ou material superior; Gabinete em PVC anticorrosivo ou material superior; Motobomba Potência mínima: 3CV, com pré-filtro; Alimentação: 220V monofásico; Vazão mínima: 25 m³/h Descrição para Instalação do Sistema de Aquecimento da Piscina Olímpica Serviços a serem executados:- Fornecimento e instalação de trocador(es) de calor com motobomba(s), conforme especificações técnicas. Preparação da infraestrutura hidráulica e elétrica, incluindo: - Adequação das tubulações para interligação entre piscina, motobomba e trocador de calor. - Instalação de válvulas de controle e registros para manutenção e regulagem do fluxo de água. - Conexões hidráulicas em PVC soldável e flexível, com dimensionamento adequado à vazão necessária. - Instalação de quadro elétrico dedicado, com disjuntores e proteções conforme normas da ABNT. Fixação dos equipamentos: - Base de apoio para o trocador de calor, garantindo estabilidade e ventilação adequada. - Fixação da motobomba em local protegido contra intempéries. Testes e validação do sistema: - Checagem de vazamentos e vedação das conexões. - Ajuste do fluxo e temperatura conforme especificações do fabricante. - Teste de funcionamento contínuo para aferição da eficiência térmica e consumo elétrico. Materiais e Normas Aplicáveis: Tubulações e conexões em PVC de alta pressão, resistentes à temperatura e produtos químicos de tratamento de água. - Fiação e componentes elétricos compatíveis com a carga dos equipamentos, seguindo normas NBR 5410 e NBR 13570. - Equipamentos fixados sobre bases

de concreto ou estruturas metálicas anticorrosivas. Serviços inclusos: - Instalação e testes de funcionalidade - Treinamento para operadores Garantia: -12 meses para o trocador de calor e motobomba.

Os itens foram fornecidos entre 11/07/2025 até 22/08/2025.

AVALIAÇÃO: Os produtos descritos foram fornecidos dentro dos padrões e prazos estipulados com a referida empresa, que cumpriu com eficiência e pontualidade o compromisso assumido, não constando até a presente data nada que desabone sua conduta.

Rio de Janeiro, RJ., em 17 de outubro de 2025.



GABRIEL LUIS MOREIRA FIDELIS
Capitão de Corveta (FN)
Ajudante do Chefe do Departamento de Educação Física e Esportes
Gestor do Contrato



MARINHA DO BRASIL

ESCOLA NAVAL

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TERD)

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO RELATIVO AO CONTRATO 62400/2025-005/00, CELEBRADO ENTRE A **ESCOLA NAVAL** E A EMPRESA **ACQUAMANIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, PARA A ENTREGA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO PARA PISCINA OLÍMPICA DA ESCOLA NAVAL.

Em 28/08/2025, na sede da ESCOLA NAVAL, CNPJ 00.394.502/0099-58, doravante denominado MARINHA, esta e a empresa Acquamania Comércio e Serviços Ltda, CNPJ nº 28.723.527/0001-63, doravante denominada CONTRATADA, celebraram o presente Termo de Recebimento Definitivo.

1. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA

- 1.1. De acordo com a Portaria n. 120/EN de 31JUL2025, o **Capitão de Corveta (FN) GABRIEL LUIS MOREIRA FIDELIS**, possui competência para assinar este Termo em nome da MARINHA.
- 1.2. Conforme declarado no Contrato inicial, o Sr. **DAVI BARROS GUEDES CPF nº 371.529.418-31**, possui competência para assinar este Termo em nome da CONTRATADA.

2. OBJETO

- 2.1. Este Termo - consequência de exame pericial realizado pela Comissão de Recebimento, elaborado para atender ao que está determinado Termo de Referência, Anexo I do Edital n. 13/2014 – formaliza a entrega dos serviços Fornecimento e instalação de sistema de aquecimento elétrico para piscina olímpica da Escola naval, que foram prestados nas condições estabelecidas no termo de referencia, anexo do edital.
- 2.2. Fica registrada a entrega definitiva de todos os bens relacionados no Empenho n. 2025NE476, inclusive a documentação técnica de operação e manutenção, quando couber.
- 2.3. Em consequência, as partes declaram que o Contrato n. 62400/2025-005/00 está encerrado, estando a CONTRATADA, conforme estipulado no Termo de Referência, Anexo I do Edital n. 4/2025, da Escola Naval, obrigada a responder pelo perfeito funcionamento dos equipamentos recebidos após a execução dos serviços no período de garantia ajustado.

3. CÓPIAS


- 3.1. Do presente Termo de Recebimento são extraídas as seguintes cópias:
 - 3.1.1. uma para a MARINHA; e
 - 3.1.2. uma para a CONTRATADA.

Continuação do TERD do Contrato nº 62400/2025-005/00, da Escola Naval.

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas neste Termo que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e testemunhas a seguir, a todo o ato presentes.

Rio de Janeiro, RJ, 28 de agosto de 2025.

GABRIEL LUIS MOREIRA FIDELIS
Capitão de Corveta (FN)
Representante da Marinha

Documento assinado digitalmente
 **DAVI BARROS GUEDES**
Data: 14/10/2025 12:09:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAVI BARROS GUEDES
CPF: 371.529.418-31
Representante da Contratada



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – CONTRATO – Nº 457/2018 - GMS 1755/2018.**

**CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE
AQUECEDOR A GÁS PARA A PISCINA
DA ACADEMIA MILITAR DO GUATUPÊ,
QUE ENTRE SI FAZEM O ESTADO DO
PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
A EMPRESA DAVI BARROS QUEDES
37152941831.**

CONTRATO Nº 14.875.405-5

CONTRATANTE: O ESTADO DO PARANÁ, através da SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, inscrito no CNPJ sob n.º 76.416.932/0001-81, com sede localizada junto à Rua Deputado Mário de Barros, n.º 1.290, Centro Cívico, CEP: 80.530-280, Centro Cívico, Curitiba/PR, neste ato representada pelo senhor JÚLIO CEZAR DOS REIS, nomeado pelo Decreto nº 8735 de 05 de fevereiro de 2018.

CONTRATADA: DAVI BARROS GUEDES 37152941831, inscrito no CNPJ sob o n.º 28.723.527/0001-63, com sede na Rua Calondela, nº 1982, Bairro Santa Maria no município de Piraquara - PR, neste ato representado por DAVI BARROS GUEDES, inscrito no CPF sob o n.º 371.529.418-31, portador da carteira de identidade n.º 46329273x SSP/SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Aquisição e instalação de aquecedor à gás para a piscina da Academia da Polícia Militar do Guatupê - APMG, conforme descrito no Termo de Referência.

LOTE	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Aquecedor Mastertemp GJP 400BTU	01	R\$ 30.570,00	R\$ 30.570,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO:

Este contrato decorre do Pregão Eletrônico nº 492/2018, objeto do processo administrativo n.º 14.875.405-5, com homologação publicada no Diário Oficial do Estado nº10225, de 06/07/2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE FORNECIMENTO:

Os bens deverão ser fornecidos e instalados, conforme descrito no Termo de Referência.


Davi Barros Guedes
CPF: 371.529.418-31



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – CONTRATO – Nº 457/2018 - GMS 1755/2018.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E VALOR DO CONTRATO:

4.1 O Contratante pagará ao Contratado os preços unitários previstos em sua proposta, que é parte integrante deste contrato:

4.2 O valor total do contrato é de R\$ 30.570,00 (trinta mil quinhentos e setenta reais).

4.3 No preço pactuado estão inclusas todas as despesas necessárias à execução do objeto do contrato, inclusive tributos, encargos trabalhistas e despesas com transporte e locomoção.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

5.1 A responsabilidade pela gestão deste contrato caberá ao servidor **CAP. QOPM WAGNER HENRIQUE BLUM**, RG 6.405.992-0 CPF 017.143.779-97, Chefe da Divisão Administrativa da APMG, wagnerblum@yahoo.com.br, (41) 3299 7900, conforme item 5.3 deste Contrato, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas no art. 72 do Decreto Estadual n.º 4.993/2016.

5.2 A responsabilidade pela fiscalização deste contrato caberá ao servidor **1º. Ten. QOPM Thiago Moraes Escobar**, RG 6.974.569-5, CPF 046.322.669-06, Chefe da SEF/ APMG, pm-thiagomoraes@pm.pr.gov.br, (41) 3299- 7900, conforme o item 5.3 deste, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas nos art. 73 e 74 do Decreto Estadual n.º 4.993/2016.

5.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por Portaria da Contratante.

5.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA E DE RECEBIMENTO:

6.1 Os bens deverão ser entregues na Academia Policial Militar do Guatupê, BR 277, Km 72, CEP 83065-160, São José dos Pinhais – PR, na forma, nos prazos e de acordo com as especificações técnicas contidas no Termo de Referência, que integra o presente contrato para todos os fins.

6.2 O recebimento provisório será feito no local da entrega, a contar da data da entrega, de acordo com o contido no termo de referência.

6.3 O recebimento definitivo será feito após a expedição do termo de recebimento provisório, depois de conferidos os itens recebidos, consignando eventuais intercorrências.

6.4 O Contratante devolverá o(s) item(ns) ou unidade(s) que não for(em) aceito(s) em razão de defeito(s) ou que não estiver(em) de acordo com a proposta ou com o edital, tendo o Contratado o prazo de até 05 (cinco) dias para substituí-lo(s).

6.5 O prazo de execução será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura, conforme item XXI do termo de referencia anexo no Edital de licitação.



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – CONTRATO – Nº 457/2018 - GMS 1755/2018.**

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FONTE DE RECURSOS:

7.1 A despesa correrá por conta da dotação orçamentária 3911.06.182.13.4074 – Ações do Corpo de Bombeiros, elemento de despesa 4490.5234 – Maquina, utensílios e equipamentos diversos, fonte107.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA:

8.1 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO:

9.1 Os pagamentos serão feitos no prazo máximo de 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal atestada e do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido pelo Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS), destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos Federal (inclusive quanto às Contribuições Previdenciárias), Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação) e Municipal, com o FGTS e a negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposições do Termo de Referência.

9.2 Nenhum pagamento será efetuado sem a apresentação dos documentos exigidos, bem como enquanto não forem sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de obrigações contratuais.

9.2.1 Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto Estadual n.º 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo regulamento.

9.3 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$EM = I \times N \times VP$, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \quad I = \frac{(6/100)}{365} \quad I = 0,00016438$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – CONTRATO – Nº 457/2018 - GMS 1755/2018.**

10.1 As partes obrigam-se a adotar todas as providências para a fiel execução deste contrato.

10.2 O(A) CONTRATADO(A) obriga-se especialmente a:

10.2.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, quando couber, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando cabível;

10.2.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990);

10.2.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;

10.2.4 comunicar ao Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

10.2.5 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

10.2.6 manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.2.7 manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente.

10.3 O CONTRATANTE obriga-se a:

10.3.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;

10.3.2 exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.3.3 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

10.3.4 comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

10.3.5 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Contratado, através de comissão ou de servidores especialmente designados;

10.3.6 efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;

10.3.7 efetuar as eventuais retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado, no que couber;

10.3.8 prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – CONTRATO – Nº 457/2018 - GMS 1755/2018.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO:

11.1 A garantia deverá ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias após assinatura deste instrumento, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.2 A inobservância do prazo do item 11.1 acarretará a aplicação de multa de 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) do valor do contrato por dia de atraso até o máximo de 2% (dois por cento).

11.3 O atraso superior a 30 (trinta) dias na apresentação da garantia configura inadimplência total e implica a imediata rescisão do contrato.

11.4 A garantia deverá vigorar até 90 (noventa) dias após o encerramento da vigência do contrato e deverá ser readequada no prazo máximo de 10 (dez) dias sempre que houver revisão de preços ou acréscimo contratual, de forma a preservar a proporcionalidade estabelecida no item 11.1.

11.5 A garantia poderá ser oferecida em qualquer das modalidades previstas no art. 102 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

11.6 A fiança bancária só será admitida com expressa renúncia do benefício de ordem de que trata o art. 827 do Código Civil.

11.7 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

- a) prejuízos advindos do não cumprimento total ou parcial do objeto do contrato, inclusive da mora;
- b) prejuízos diretos e indiretos causados à Administração, decorrentes de culpa ou de dolo, durante a execução do contrato;
- c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada.

11.8 A garantia será devolvida ao final do prazo estipulado no item 11.4, após a verificação, pela Contratante, de que o contrato tenha sido integralmente cumprido.

11.9 A instauração de processo administrativo em desfavor do Contratado, para apurar falta na execução do contrato, impede a devolução da garantia até a decisão final.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES:

12.1 O contratado que incorra em infrações, sujeitam-se às seguintes sanções administrativas:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

12.2 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” do item anterior poderão ser aplicadas ao adjudicatário e ao contratado, cumulativamente com a multa.

12.3 Advertência será aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e de contratação.



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – CONTRATO – Nº 457/2018 - GMS 1755/2018.**

12.4 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 1% (um por cento) sobre o valor total do lote no qual participou, será aplicada a quem:

- a) retardar ou impedir o andamento do procedimento licitatório;
- b) não mantiver sua proposta;
- c) apresentar declaração falsa;
- d) deixar de apresentar documento na fase de saneamento.

12.5 A multa, de 0,1% (zero vírgula um por cento) até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do lote no qual participou ou foi arrematante, será aplicada a quem:

- a) apresentar documento falso;
- b) de forma injustificada, deixar de assinar o contrato ou instrumento equivalente;
- c) foi advertido e reincidiu pelo(s) mesmo(s) motivo(s).

12.6 Multa de mora diária de até 0,3% (zero vírgula três por cento), calculada sobre o valor global do contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso na entrega do objeto contratual; a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia será cabível a multa compensatória prevista no item 12.7.

12.7 A multa, de 10% (dez por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, será aplicada no caso de inexecução total ou parcial do contrato.

12.8 A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, será aplicada ao licitante que:

- a) abandonar a execução do contrato;
- b) incorrer em inexecução contratual.

12.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicada a quem:

- a) fizer declaração falsa na fase de habilitação;
- b) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;
- c) afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) agir de má-fé na relação contratual, comprovada em procedimento específico;
- e) tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- f) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial, infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 12.529/2011;
- g) tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.

12.10 O impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e descredenciamento do Cadastro Unificado de Fornecedores do Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços – GMS, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será aplicado a quem:



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – CONTRATO – Nº 457/2018 - GMS 1755/2018.**

- a) recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido no edital;
- b) deixar de entregar documentação exigida para o certame;
- c) apresentar documentação falsa;
- d) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- e) não mantiver a proposta;
- f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo, fora das hipóteses da cláusula 12.9;
- h) cometer fraude fiscal.

12.11 A autoridade máxima do órgão ou entidade é a autoridade competente para impor as penalidades previstas no item 12.1, alíneas “c”, “d” e “e”.

12.12 Estendem-se os efeitos da penalidade de suspensão do direito de contratar com a Administração ou da declaração de inidoneidade:

- a) às pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios;
- b) às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas referidas no inciso anterior.

12.13 Na aplicação das sanções, a Administração observará as seguintes circunstâncias:

- a) proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;
- b) os danos resultantes da infração;
- c) situação econômico-financeira da sancionada, em especial sua capacidade de geração de receitas e seu patrimônio, no caso de aplicação de multa;
- d) reincidência, assim entendida a repetição de infração de igual natureza após aplicação da sanção anterior; e
- e) circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da infração.

12.14 Nos casos não previstos no instrumento convocatório, inclusive sobre o procedimento de aplicação das sanções administrativas, deverão ser observadas as disposições da Lei Estadual nº 15.608/2007, da Lei Federal nº 10.520/2002 e da Lei Federal nº 8.666/1993.

12.15 Sem prejuízo das penalidades previstas nas cláusulas anteriores, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, na participação da presente licitação e nos contratos ou vínculos derivados, também se dará na forma prevista na Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada, no âmbito do Estado do Paraná, pelo Decreto Estadual nº 10.271/2014.

12.16 Quaisquer penalidades aplicadas serão transcritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná (CFPR).



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – CONTRATO – Nº 457/2018 - GMS 1755/2018.**

12.17 Todas as penalidades descritas neste contrato somente serão efetivamente aplicadas após instauração de regular processo administrativo.

12.18 Após decisão definitiva proferida no processo administrativo, as multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta do Contratante, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, sob pena de seu valor ser descontado da garantia do contrato ou do documento de cobrança, na ocasião do pagamento, podendo, ainda, ser exigida judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS DE RESCISÃO:

13.1 O presente instrumento poderá ser rescindido:

- a) por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII a XX do art. 129 da Lei Estadual n.º 15.608/2007;
- b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou
- c) judicialmente, nos termos da legislação.

13.2 No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

13.3 Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e o direito de prévia e ampla defesa ao Contratado.

13.4 O Contratado, desde já, reconhece todos os direitos da Administração Pública, em caso de rescisão administrativa por inexecução total ou parcial deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

14.1 Este contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art. 112 da Lei Estadual n.º 15.608/2007.

14.1.1 O Contratado está obrigado a aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

14.2 É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação da contratada com outra pessoa jurídica, desde que:

- a) sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
- b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; e
- c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

14.3 As alterações previstas nesta cláusula serão formalizadas por termo aditivo ao contrato.

14.4 Não será admitida a subcontratação do fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA DISPOSIÇÕES GERAIS:



**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS – CONTRATO – Nº 457/2018 - GMS 1755/2018.**

15.1 Integram este contrato, para todos os fins: o edital da licitação e seus anexos e a proposta apresentada pelo Contratado durante a licitação.

15.2 Este contrato é regido pela Lei Estadual n.º 15.608/2007, pela Lei Federal n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/1993 e demais leis estaduais e federais sobre contratos administrativos, aplicando-se referida legislação aos casos omissos no presente contrato.

15.3 O Contratante enviará o resumo deste contrato à publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná.

15.4 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – PR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Curitiba, 13 de agosto de 2018.

JÚLIO CEZAR DOS REIS

**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA**

DAVI BARROS GUEDES

DAVI BARROS GUEDES 37152941831

28.723.527/0001-63

DAVI BARROS GUEDES

37152941831

**RUA CALONDELA Nº 1982
VILA SANTA MARIA - CEP: 83306-350**

PIRAQUARA - PR

TESTEMUNHA 1:

TESTEMUNHA 2:



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MARIA DO CARMO GABARDO referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARIA DO CARMO GABARDO**

Registro: **PR-108701/D**

RNP: **1708274782**

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **1720262058379** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/04/2026 Baixada em: 16/04/2026 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA** CNPJ: **28.723.527/0001-63**

Contratante: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POP** CNPJ: **59.484.493/0001-25**

Rua: R BENTO FREITAS Nº: 139

Complemento: Bairro: REPUBLICA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01220-000

Contrato: celebrado em 06/04/2026

Valor do contrato: R\$ 20.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R BENTO FREITAS Nº: 139

Bairro: REPUBLICA

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 01220-000

Coordenadas Geográficas: -23,543031 x -46,645431

Data de início: 06/04/2026 Conclusão efetiva: 16/04/2026

Finalidade: Residencial

Proprietário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POP

CNPJ: 59.484.493/0001-25

Atividade Técnica: 1- Projeto de instalações de sistema de água potável , 404,85 M2

Observações:

Abastecimento geral de água fria, localizado no pavimento cobertura. Sem atuação nas unidades residenciais.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

Conforme os registros do Crea-PR o Registro do profissional é PR-108701/D.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720260002541/2026

06/05/2026 10:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 139181/2026.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


O CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Bento Freitas, 139 – Vila Buarque – São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob nº 59.484.493/0001-25, neste ato representado por Alexandre Jorge, brasileiro, casado, Inscrito no CPF/MF: 877.898.509-97, ATESTA para os devidos fins que a Empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.723.527/0001-63, situada na Rua General Ary Duarte Nunes, 694 Conj 2 – Uberaba – Curitiba/PR – CEP: 81.530-520, sob o Registro do Conselho Regional de Engenharia nº 86767, com responsabilidade técnica da Engenheira Civil Maria do Carmo Gabardo, registrada no CRQIX sob nº 108701, prestou os seguintes serviços, conforme informações que seguem:

DESCRIÇÃO
Projeto de instalações • de sistema de água potável - 404,85 / M2 Desenvolvimento do projeto de abastecimento geral de água fria, para troca do sistema de distribuição, incluindo o barrilete e a tubulação principal, localizados no pavimento cobertura. Sem atuação nas unidades residenciais.

A prestação de serviços ocorreu de 06/04/2026 até 16/04/2026.

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços descritos foram executados dentro dos padrões e prazos estipulados com a referida empresa, que cumpriu com eficiência e pontualidade o compromisso assumido, não constando até a presente data nada que desabone sua conduta.

São Paulo, 24 de Abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRE JORGE
 Data: 24/04/2026 10:09:30-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALEXANDRE JORGE
 SÍNDICO
 CPF: 877.898.509-97

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 139181/2026.

CAT nº 1720260002541 de 05/05/2026, página 2 de 2





Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria Administrativa

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE CATAGUASES, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Praça Santa Rita, número 462, Bairro Centro, inscrita no sob nº CNPJ sob o nº 17.702.499/0001-81, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde Sr. Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira, ATESTA para os devidos fins que a Empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.723.527/0001-63, situada na Av. Água Verde, 262 – Água Verde – Curitiba/PR – CEP: 80.620-200, sob o Registro do Conselho Regional de Química nº 07107 com responsabilidade técnica do Técnico em Química Davi Barros Guedes, CPF 371.529.418-31 registrado (a) no CRQIX sob nº 86767, prestou os seguintes serviços, conforme informações que seguem:

CONTRATO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
CONTRATO ADMINISTRATIVO No 106/2024 CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA N° 054/2024	1	Serviço de substituição dos sistemas de aquecimento existentes na piscina do GAIA (Núcleo de Atendimento Humanizado para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista). O serviço deverá substituir o sistema solar já instalado, que apresenta placas danificadas e sujas, além da ausência de controle de bomba e temperatura, resultando em instabilidade no aquecimento da água, o qual terá que ser instalado. O sistema a gás, por sua vez, requer revisão completa devido ao tempo de inatividade, incluindo inspeção das tubulações e conexões em busca de corrosão ou contaminação. O serviço deverá contar com Kit de aquecimento e ionização de piscina, oferecendo uma solução completa e moderna para garantir a temperatura ideal da água, enquanto mantém a limpeza e a segurança do ambiente aquático. Deverá ser incluso a instalação de um aquecedor elétrico TROCADOR DE CALOR GRE14 FULL INVERTER FLUIDRA com capacidade para 65 mil litros de água, combinado com um ionizador para controle bacteriano. Este sistema deverá ser monitorado e controlado através de um painel de comando integrado e aplicativo Wi-Fi, proporcionando conveniência e controle remoto total através do celular. A implantação do novo sistema incluirá todos os equipamentos necessários, serviços elétricos, materiais estruturais e configurações. Além disso, deverá ser fornecida uma capa para proteção da



		piscina quando não estiver em uso. O serviço deverá oferecer uma garantia abrangente de 12 meses para os equipamentos e 90 dias para o serviço, assegurando a qualidade e o desempenho do sistema.
--	--	--

A prestação de serviços ocorreu de 03/12/2024 até 06/12/2024.

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços descritos foram executados dentro dos padrões e prazos estipulados com a referida empresa, que cumpriu com eficiência e pontualidade o compromisso assumido, não constando até a presente data nada que desabone sua conduta.

CATAGUASES, 06 DE JUNHO DE 2025.

VINICIUS FRANZONI
BARBOSA

FERREIRA:07407783667

Assinado de forma digital por
VINICIUS FRANZONI BARBOSA
FERREIRA:07407783667

Dados: 2025.06.16 18:04:08 -03'00'

Vinicius Franzoni Barbosa Ferreira
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

AV. PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000 / CNPJ: 94.442.282/0001-20

FONES: (55) 9 9949-4024 / 9 9935-7548 / 9 9623-2763**TERRA DO SALTO YUCUMÃ**Home page: www.derrubadas-rs.com.brE-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


O MUNICÍPIO DE DERRUBADAS, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Avenida Pelotas, 595, inscrita no CGC/MF sob no 94.442.282/0001-20, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde e Saneamento, Sr. Angelo Leomir de Oliveira, ATESTA para os devidos fins que a Empresa ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.723.527/0001-63, situada na Av. Água Verde, 262 – Água Verde – Curitiba/PR – CEP: 80.620-200, sob o Registro do Conselho Regional de Química nº 07107 com responsabilidade técnica do Técnico em Química Davi Barros Guedes, CPF 371.529.418-31 registrado(a) no CRQIX sob nº 86767, prestou os seguintes serviços, conforme informações que seguem:

CONTRATO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
095/2024	1	Sistema de aquecimento de água para piscina, composto por 03 (três) trocadores de calor com no mínimo 165.000 BTUS, cada com degelo e gás quente, trifásico 380 v, COP mínimo 6,64 Vazão de água mínima de 12m3/h, grau de proteção contra água: IP 24 e com bomba de no mínimo 3.0cv, 50/60hz trifásico 380v, motor elétrico de alta eficiência, com ponta de eixo em aço inoxidável 316, sucção 60 mm/Recalque 60 mm, cesto de alta capacidade e uniões de 60 mm inclusas, garantia mínima de 12 meses. Incluso serviços e todos os materiais necessários para instalação.

A prestação de serviços ocorreu de 22/04/2025 até 26/04/2025.

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços descritos foram executados dentro dos padrões e prazos estipulados com a referida empresa, que cumpriu com eficiência e pontualidade o compromisso assumido, não constando até a presente data nada que desabone sua conduta.

DERRUBADAS, 05 DE JUNHO DE 2025.

Documento assinado digitalmente
 ANGELO LEOMIR DE OLIVEIRA
 Data: 06/06/2025 07:53:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANGELO LEOMIR DE OLIVEIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE GOIANIRA, com sede na Av Goiás, no 516, Centro, Goianira-Go, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.291.707/0001-67, neste ato representado pelo prefeito CLEYTON AMARAL DAVID BENTO, doravante denominado CONTRATANTE,, Atesta para os devidos fins que a empresa **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.723.527/0001-63, situada na Rua General Ary Duarte Nunes, 694 – Uberaba – Curitiba/PR – CEP: 81.530-520, sob o Registro do Conselho Regional de Química Paraná nº 07107 com responsabilidade técnica do Técnico em Química Davi Barros Guedes, CRQIX sob o nº 09407128; e com Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná nº 86767 registrado no CREA PA sob o nº 1523280727PA, tendo como representante legal o senhor Davi Barros Guedes, CPF 371.529.418-31, forneceu os seguintes itens, conforme informações que seguem:

1. Objeto da Contratação:

SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM REFORMA DA PISCINA MEDINDO: 12,5 X 25 X 1,45, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO DA PISCINA SEMI-OLÍMPICA, REBOCO, REVESTIMENTO, PINTURA, INSTALAÇÃO DE BORDAS, FAIXAS DE PASTILHAS (20 CM), REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DETECÇÃO DE VAZAMENTO, CORREÇÃO DE VAZAMENTO, REFORMA DE CASA DE MÁQUINAS, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR 350m², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE CIRCULAÇÃO E CONTROLADOR DE AQUECIMENTO.

Os itens foram fornecidos entre 29/07/2025 até 14/10/2025.

AVALIAÇÃO: Os produtos descritos foram fornecidos dentro dos padrões e prazos estipulados com a referida empresa, que cumpriu com eficiência e pontualidade o compromisso assumido, não constando até a presente data nada que desabone sua conduta.

Goianira, 30 de Outubro de 2025.


Cleyton Amaral David Bento
 Prefeito de Goianira-GO
Cleyton Amaral David Bento
 Prefeito
 CPF: 849.359.281-15



ESTADO DE GOIÁS
 PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIRA
 AV GOIÁS, 516 - CENTRO

NOTA DE EMPENHO

- D E O F -

1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 - CÓD		2 - DOCUMENTO					1.3 - DESCRIÇÃO DA FONTE - DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.4 - NÚMERO
188058		NOTAS DE EMPENHO					Recursos Não Vinculados de Impostos / Recursos que não se enquadram nos			-1
1.4 - DATA DE EMISSÃO		1.5 - NÚMERO DO PROCESSO			1.7 - TIPO		1.8 - FICHA		1.9 - SALDO ANTERIOR	
24/07/2025		0006053/25			GLOBAL		0167.000			
1.10 - EXERC.	1.11 - ORGÃO	1.12 - UNID.	1.13 - FUNC.	1.14 - PROG.	1.15 - SUBFUN.	1.16 - P/A	1.17 - NAT. DESPESA	1.18 - FONTE - DESTINAÇÃO	1.19 - VALOR	
2025	01	05	27	2799	812	2.022	3.3.90.39.16	100.000	180.000,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA									1.21 - SALDO ATUAL	
DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESP. E LAZER										
1.22 - PROJETO - ATIVIDADE										
MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER										

2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR

2.1 - NOME		2.2 - CPF OU CNPJ	
ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		28.723.527/0001-63	
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO	
CURITIBA-PR		CURITIBA	

3 - HISTÓRICO

3.1 - ESPECIFICAÇÃO	
DESPESA NA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA DE PISCINA, PREGAO ELETRONICO Nº 025/2025, CONTRATO Nº 042/2025.	
3.2 - CERTIFICADO	
A DESPESA É REGULAR, OS MATERIAIS / SERVIÇOS / OBRAS DESCRITOS FORAM ENTREGUES, ACEITOS, RECEBIDOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO	4.2 - VALOR
(CENTO E OITENTA MIL REAIS)	180.000,00
5.1 - ESPAÇO RESERVADO PARA CONTROLE INTERNO	
Pregão - 25/2025 - Outros	
6.1 - ASSINATURAS	
DONIZETE PEREIRA DO COUTO GESTOR	REMILDO DE SOUZA MARQUES CRC: 14301GO CONTADOR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Acquamania Comércio e Serviços Ltda**, inscrita no CNPJ nº **28.723.527/0001-63**, estabelecida na Av. Água Verde, 262, Bairro Água Verde, Curitiba - PR, forneceu à **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, da **PREFEITURA DE UBERLÂNDIA-MG**, inscrita no CNPJ nº **18.431.312/0012-78**, **01 Trocador de calor, 03 Motobombas, bem como prestou o serviço de instalação dos mesmos, através do Processo de Dispensa N° 070/2025 e Empenho N°s 15092/2025 e 15093/2025**, com materiais de primeira qualidade dentro do prazo estabelecido, conforme listado abaixo.

Empenho	Qtd	Descrição
15092/2025	01	Trocador de calor Sodramar, 220 V, bifásico, com painel digital para piscinas 113 mil litros, condensador titânio, compressor scroll, 2 termostatos (analógico e digital), potência em KW 6:14, potência em BTU/h 127,050.
15092/2025	03	Motobomba monofásica Sodramar, autoescorvante, com cesta de filtro, para piscinas que tenha até 113 mil litros de água. Vazão de bomba 19,43 (em m3/h6MCA)
15093/2025	01	Mão de obra de instalação de 1 trocador de calor e das 03 bombas, garantindo perfeito funcionamento dos equipamentos na piscina.

Registramos ainda, que a empresa cumpriu com suas obrigações, não constando nada que a desabone técnica e comercialmente.

Uberlândia, 06 de junho de 2025.

MAYCON DOUGLAS
SILVA:10512374678

Assinado de forma digital por
MAYCON DOUGLAS
SILVA:10512374678
Dados: 2025.06.06 16:57:22 -03'00'

Maycon Douglas Silva
Diretor Administrativo

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço
2620260101679

1. Responsável Técnico

MARIA DO CARMO GABARDO

Título Profissional: **Engenheira Civil**

RNP: **1708274782**

Registro: **5071764750-SP**

Empresa Contratada: **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Registro: **2851073-SP**

2. Dados do Contrato

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO**

CPF/CNPJ: **48.031.918/0009-81**

Endereço: **Rua Rua Roberto Simonsen, 305**

Nº: **305**

Complemento:

Bairro: **Vila Santa Helena**

Cidade: **Presidente Prudente**

UF: **SP**

CEP: **19060-900**

Contrato: **21**

Celebrado em: **15/12/2025**

Vinculada à Art nº:

Valor: R\$ **195000,00**

Tipo de Contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional:

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: **Rua Rua Roberto Simonsen, 305**

Nº: **305**

Complemento:

Bairro: **Vila Santa Helena**

Cidade: **Presidente Prudente**

UF: **SP**

CEP: **19060-900**

Data de Início: **19/01/2026**

Previsão de Término: **10/02/2026**

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Esportivo**

Código:

Proprietário: **UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO**

CPF/CNPJ: **48.031.918/0009-81**

4. Atividade Técnica

				Quantidade	Unidade
Supervisão 1	Extração	de adequação para acessibilidade	de edificação para fins diversos	28,98000	metro
	Execução de reforma	de reforma de edificação	de alvenaria	58,63000	metro quadrado
	Extração	de demolição de estruturas de concreto sem uso de explosivos		58,63000	metro quadrado
	Execução de instalação	de processos de controle e automação	eletromecânicos	50,00000	ampére
	Execução de instalação	de adequação para acessibilidade	de edificação para fins diversos	28,98000	metro
	Execução de reforma	de sistemas de acionamento	hidráulico	203,00000	metro
	Execução de instalação	de sistemas térmicos	de aquecimento	110000,00000	btu/hora
	Extração	de sistemas térmicos	de aquecimento	80,00000	metro quadrado
	Extração	de sistema de abastecimento de água	rede de hidrantes	86,00000	metro
	Execução de instalação	de sistema de abastecimento de água	rede de hidrantes	74,00000	metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

OBRA DE REFORMA GERAL EM PISCINA COM AQUECIMENTO.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

Nenhuma

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

MARIA DO CARMO GABARDO - CPF: 824.530.809-97

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO -
CPF/CNPJ: 48.031.918/0009-81

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo *Nosso Número*.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: [acessar link Fale Conosco do site acima](#)



Valor ART R\$ 285,59 Registrada em: 20/01/2026 Valor Pago R\$ 285,59 Nosso Numero: 2620260101679 Versão do sistema
Impresso em: 20/01/2026 11:02:54



Autenticação de ART
2620260101679

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JULIO DE MESQUITA FILHO" – UNESP, por intermédio da FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA – CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE, com sede na Rua Roberto Simonsen, no 305, CEP 19060-900, na cidade de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o no 48.031.918/0009-8, neste ato representada pela Diretora, Cristina Maria Perissinotto Baron, nomeada pela Portaria UNESP S/N, de 13 de janeiro de 2022, publicada no DOE de 04 de fevereiro de 2022, portadora da identificação funcional matrícula no 391.276-0, no uso da competência conferida pela legislação aplicável, doravante denominado CONTRATANTE, ATESTA para os devidos fins que a empresa **ACQUAMANIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.723.527/0001-63, situada na Rua General Ary Duarte Nunes, 694 – Uberaba – Curitiba/PR – CEP: 81.530-520, tendo como representante legal o senhor Davi Barros Guedes, CPF 371.529.418-31, forneceu os seguintes itens, conforme informações que seguem:

1. Objeto da Contratação:

SERVIÇOS DE REFORMA DA PISCINA MEDINDO: 5,52m de comprimento X 5,42 de largura X 1,20 de profundidade

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI MED	QTD
1.	Demolições e Retiradas		
1.1	Retirada de placas de coletor solar - aquecedor solar (sem reaproveitamento)	m ²	80
1.2	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos (sem reaproveitamento)	m	86
1.3	Retirada de trocadores de calor - aquecedor elétrico (com reaproveitamento)	un	2
2.	Piscina – Interna (Medidas: 5,52m de comprimento x 5,42m de largura x 1,20m de profundidade)		
2.1	Rede hidráulica de aspiração/filtragem - tubulações DN 50mm, incluso conexões e válvula de retenção, até a casa de máquinas	m	14
2.2	Rede hidráulica de sistema de retorno - tubulações DN 50mm, incluso conexões e válvula de quebra de ar, até a casa de máquinas	m	23
2.3	Cobertura – sistema de aquecimento solar de água com kit de interligação	m ²	32
2.4	Trocador de calor Full Inverter - mono 220v com painel integrado (Trocador de Calor Full Inverter Terma Titanium 6 - 110M Btus Monof. 220v Nautilus;)	un	1
2.5	Enrolador de capa de piscina	un	1
2.6	Capa térmica para piscina	un	1
3.	Serviços Civis		
3.1	Proteção e isolamento com lona e fita crepe (mão de obra e materiais)	un	1
3.2	Retirada de rejunte com desbaste	m ²	58,63
3.3	Rejuntamento de placas cerâmicas com juntas de 5 até 10mm - rejunte cimentício (mão de obra e materiais)	m ²	58,63
4.	Serviços de Serralheria		
4.1	Retirada de corrimãos e barras de apoio inox	un	1
4.2	Instalação de barras de apoio inox 316 Ø 35,0mm	m	17,58
4.3	Instalação de corrimãos (escada) em aço inox 316 Ø 35,0mm	m	11,4
5.	Serviços Gerais		
5.1	Limpeza geral	un	1

5.2	Caçamba metálica para descarte dos entulhos	un	1
-----	---	----	---

Os itens foram fornecidos entre 19/01/2026 até 18/02/2026.

AVALIAÇÃO: Os produtos/serviços descritos foram fornecidos dentro dos padrões e prazos estipulados com a referida empresa, que cumpriu com eficiência e pontualidade o compromisso assumido, não constando até a presente data nada que desabone sua conduta.

Presidente Prudente, data da assinatura digital.

Documento assinado digitalmente
gov.br CRISTINA MARIA PERISSINOTTO BARON
Data: 11/03/2026 14:51:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Prof.^a Dr.^a Cristina Maria Perissinotto Baron
Diretora