



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 56.443.464/0001-27
Razão Social: HR CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA
Nome Fantasia: HR CAMARGO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/10/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	17/10/2026	Automática
FGTS	Validade:	13/10/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	25/01/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/12/2026
Receita Municipal	Validade:	16/10/2026

V - Qualificação Técnica



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **HR CAMARGO CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **56.443.464/0001-27**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 12:59:55 do dia 21/09/2026 , com validade até o dia 21/10/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Sor8GtjcBNgGk4FARAI4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **HENRIQUE DOS SANTOS CAMARGO**

CPF/CNPJ: **485.584.678-38**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:03:10 do dia 21/09/2026 , com validade até o dia 21/10/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: FRPvoF9G6R5K8JNs84xT

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 21/09/2026 13:04:06

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 56.443.464/0001-27

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 09/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 09/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 21/09/2026 13:04:48

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 56.443.464/0001-27

Cadastro: CNEP

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/09/2026 às 13:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 56.443.464/0001-27.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle XEFG.DDFU.1XU9.EORI no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Ao

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO/PR

Referência: Concorrência Eletrônica n.º 37/2026



Objeto: Construção de creche, contendo: Secretaria, Direção, Sala dos Professores, Sala de Amamentação, Acesso Coberto, Espera Coberta, Circulações Cobertas, Pátio Coberto, Brinquedoteca/Sala multiuso, 03 Salas de aula, Lactário, Refeitório alunos, Vestiários Feminino/Masculino, D.M.L., Lavanderia/ D.M.L., Instalações Sanitárias Infantis Masculina/Feminina, Instalações Sanitárias PcD Infantil/Adulto, Cozinha, Despensa e Jardim Sensorial Descoberto. Área Construída: 456,86 m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 270 (duzentos e setenta) dias.

Licitante: R. A. PORTICO LTDA

CNPJ/CPF: 54.739.943/0001-60

Endereço: RUA PROFESSOR JOÃO FALARZ

Bairro: ORLEANS

CEP: 81280-270

Telefone: (41)92001-9063 E-mail: solucoesportico@gmail.com

Inscrição Estadual: 91187618-36

Cidade: CURITIBA Estado: PARANÁ

Banco: BRADESCO Agência: 2248 Conta-corrente:0046171-7

A Empresa R. A. Pórtico Ltda, propõe ao MUNICÍPIO DE MARMELEIRO/PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

1) O preço proposto é de R\$ 1.735.800,00 (um milhão setecentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais).

2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal.

Curitiba, 21 de setembro 2026.

Representante Legal da Empresa

Nome: Renan Marcos de Araújo

CPF: 088.884.599-52

Assinatura:

R A PORTICO

LTDA:5473994

3000160

Assinado de forma
digital por R A PORTICO
LTDA:54739943000160
Dados: 2026.09.21
15:26:12 -03'00'

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO EM 270 DIAS

CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ

MARMELEIRO – PR

Valor total do contrato: R\$ 1.735.800,00

Prazo: 270 dias (9 períodos de 30 dias)

1. Cronograma Físico-Financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – PRAZO DE 270 DIAS														
Empreendimento	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ													
Município	MARMELEIRO - PR													
Valor contratual	R\$ 1.735.800,00													
Prazo de execução	270 dias													
Período equivalente	9 meses													
Capítulo	Valor do capítulo	% contrato	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Total %	Total R\$	
561 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 67.277,54	R\$ 0,04	R\$ 5.382,20	R\$ 8.073,30	R\$ 10.764,41	R\$ 12.109,96	R\$ 10.764,41	R\$ 8.073,30	R\$ 6.054,98	R\$ 4.036,65	R\$ 2.018,33	R\$ 1,00	R\$ 67.277,54	
562 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 15.967,53	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 1.316,91	R\$ 1.975,36	R\$ 2.633,82	R\$ 2.963,05	R\$ 2.633,82	R\$ 1.975,36	R\$ 1.481,52	R\$ 987,68	R\$ 1,00	R\$ 15.967,53	
563 - FUNDACOES	R\$ 134.699,59	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.841,72	R\$ 17.762,58	R\$ 23.683,44	R\$ 26.643,87	R\$ 23.683,44	R\$ 17.762,58	R\$ 13.321,94	R\$ 1,00	R\$ 134.699,59	
564 - ESTRUTURAS	R\$ 309.978,02	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.241,76	R\$ 45.362,64	R\$ 60.483,52	R\$ 68.043,96	R\$ 60.483,52	R\$ 45.362,64	R\$ 1,00	R\$ 309.978,02	
565 - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	R\$ 107.628,31	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.300,38	R\$ 18.450,57	R\$ 24.600,76	R\$ 27.675,85	R\$ 24.600,76	R\$ 1,00	R\$ 107.628,31	
566 - COBERTURA	R\$ 134.577,48	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.937,40	R\$ 29.906,11	R\$ 39.874,81	R\$ 44.859,16	R\$ 1,00	R\$ 134.577,48	
567 - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	R\$ 187.382,86	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.760,42	R\$ 41.640,64	R\$ 55.520,85	R\$ 62.460,95	R\$ 1,00	R\$ 187.382,86	

568 - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	R\$ 163.747,81	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.258,93	R\$ 36.388,40	R\$ 48.517,87	R\$ 54.582,60	R\$ 1,00	R\$ 163.747,81
569 - INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	R\$ 126.989,10	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.813,20	R\$ 28.219,80	R\$ 37.626,40	R\$ 42.329,70	R\$ 1,00	R\$ 126.989,10
570 - REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	R\$ 403.058,06	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.712,31	R\$ 89.568,46	R\$ 119.424,61	R\$ 134.352,69	R\$ 1,00	R\$ 403.058,06
571 - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -	R\$ 35.864,73	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.313,29	R\$ 7.969,94	R\$ 10.626,59	R\$ 11.954,91	R\$ 1,00	R\$ 35.864,73
572 - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	R\$ 48.628,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.204,29	R\$ 10.806,44	R\$ 14.408,58	R\$ 16.209,66	R\$ 1,00	R\$ 48.628,97
TOTAL	R\$ 1.735.800,00	R\$ 1,00	R\$ 5.382,20	R\$ 9.390,21	R\$ 24.581,49	R\$ 62.748,12	R\$ 95.073,91	R\$ 279.284,94	R\$ 368.858,28	R\$ 437.439,83	R\$ 453.041,01	R\$ 1,00	R\$ 1.735.800,00	
AVANÇO FÍSICO MENSAL (%)														
% mensal			R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 0,05	R\$ 0,16	R\$ 0,21	R\$ 0,25	R\$ 0,26			
AVANÇO FÍSICO ACUMULADO (%)														
% acumulado			R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 0,02	R\$ 0,06	R\$ 0,11	R\$ 0,27	R\$ 0,49	R\$ 0,74	R\$ 1,00			
EXECUÇÃO FINANCEIRA MENSAL														
R\$ mês			R\$ 5.382,20	R\$ 9.390,21	R\$ 24.581,49	R\$ 62.748,12	R\$ 95.073,91	R\$ 279.284,94	R\$ 368.858,28	R\$ 437.439,83	R\$ 453.041,01			
R\$ acumulado			R\$ 5.382,20	R\$ 14.772,42	R\$ 39.353,91	R\$ 102.102,03	R\$ 197.175,94	R\$ 476.460,88	R\$ 845.319,16	R\$ 1.282.758,99	R\$ 1.735.800,00			

2. Resumo Mensal

RESUMO FÍSICO-FINANCEIRO – 270 DIAS					
Mês	Período	Valor mensal	% mensal	Valor acumulado	% acumulado
Mês 1	Dia 1 a 30	R\$ 5.382,20	R\$ 0,00	R\$ 5.382,20	R\$ 0,00
Mês 2	Dia 31 a 60	R\$ 9.390,21	R\$ 0,01	R\$ 14.772,42	R\$ 0,01
Mês 3	Dia 61 a 90	R\$ 24.581,49	R\$ 0,01	R\$ 39.353,91	R\$ 0,02
Mês 4	Dia 91 a 120	R\$ 62.748,12	R\$ 0,04	R\$ 102.102,03	R\$ 0,06
Mês 5	Dia 121 a 150	R\$ 95.073,91	R\$ 0,05	R\$ 197.175,94	R\$ 0,11
Mês 6	Dia 151 a 180	R\$ 279.284,94	R\$ 0,16	R\$ 476.460,88	R\$ 0,27
Mês 7	Dia 181 a 210	R\$ 368.858,28	R\$ 0,21	R\$ 845.319,16	R\$ 0,49
Mês 8	Dia 211 a 240	R\$ 437.439,83	R\$ 0,25	R\$ 1.282.758,99	R\$ 0,74
Mês 9	Dia 241 a 270	R\$ 453.041,01	R\$ 0,26	R\$ 1.735.800,00	R\$ 1,00
TOTAL		R\$ 1.735.800,00	R\$ 1,00	R\$ 1.735.800,00	R\$ 1,00
Observação	O prazo contratual informado é de 270 dias. Para fins de apresentação físico-financeira, o prazo foi estruturado em 9 períodos mensais de 30 dias, totalizando 270 dias. O valor total permanece exatamente em R\$ 1.735.800,00.				

Observação: a distribuição mensal apresentada corresponde ao cronograma de planejamento em 9 períodos de 30 dias, totalizando 270 dias e R\$ 1.735.800,00.

R A PORTICO

LTDA:5473994300

0160

Assinado de forma digital por R

A PORTICO

LTDA:54739943000160

Dados: 2026.09.21 15:38:51

-03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI – ORÇAMENTO AJUSTADO

Município	MARMELEIRO/PR
Objeto	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ
Valor final da cotação	R\$ 1.735.800,00
BDI calculado pela fórmula	21,97%
BDI apresentado no documento	21,97%
Custo direto necessário para fechamento	R\$ 1.423.164,59
Valor do BDI	31263540,77%

IMPOSTOS

Imposto	Alíquota	Valor sobre o faturamento	Observação
ISS	1,80%	R\$ 31.244,40	
PIS	0,65%	R\$ 11.282,70	
COFINS	3,00%	R\$ 52.074,00	
TOTAL	5,45%	R\$ 94.601,10	

COMPOSIÇÃO DO BDI – SERVIÇO / OBRA

Componente	Alíquota	Base de cálculo	Valor	Critério
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%	R\$ 1.423.164,59	R\$ 56.926,58	Sobre o custo direto
RISCOS	1,27%	R\$ 1.423.164,59	R\$ 18.074,19	Sobre o custo direto
SEGUROS E GARANTIAS	0,80%	R\$ 1.423.164,59	R\$ 11.385,32	Sobre o custo direto

DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%	R\$ 1.509.550,68	R\$ 18.567,47 Após Administração + Riscos + Seguros
LUCRO	7,40%	R\$ 1.528.118,16	R\$ 113.080,74 Após despesas financeiras
IMPOSTOS	5,45%	R\$ 1.735.800,00	R\$ 94.601,10 Composição final pelo fator (1 - impostos)
CUSTO DIRETO		R\$ 1.423.164,59	
BDI		R\$ 312.635,41	
TOTAL DA COTAÇÃO		R\$ 1.735.800,00	

[illegible]

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA PRÓPRIA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO – PR

Ref.: Processo Licitatório / Proposta de Preços

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para a construção de creche do Programa Infância Feliz Paraná, no Distrito de Alto São Mateus, atendendo às necessidades do Departamento de Assistência Social.

A empresa **R.A Portico Ltda** inscrita no CNPJ sob nº **54.739.943/0001-60**, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) **Renan Marcos de raujo**, portador(a) do CPF nº **088.884.599-52**, para fins de participação no processo licitatório em referência, **DECLARA**, para os devidos fins, que **não possui empregados contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT destinados à execução do objeto desta contratação**, não havendo, portanto, folha de pagamento de mão de obra própria sobre a qual incidam encargos sociais trabalhistas.

Declara, ainda, que a execução dos serviços de mão de obra previstos na proposta será realizada mediante **contratação de prestadores de serviços**, conforme a natureza e as necessidades de cada serviço, sendo os respectivos custos considerados na formação dos preços apresentados na proposta comercial.

Dessa forma, **não foram acrescidos encargos sociais incidentes sobre mão de obra própria/folha de empregados da empresa** na composição da presente proposta, uma vez que não haverá utilização de empregados próprios sob regime CLT para a execução dos serviços objeto da licitação.

A presente declaração é prestada sob as penas da lei, para que produza os efeitos legais e administrativos cabíveis, integrando a documentação da proposta de preços apresentada no processo licitatório.

Curitiba/PR, 21 de setembro de 2026.

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

Nome: Renan Marcos de Araujo

CPF: 088.884.599-52

Cargo: Socio

CNPJ: 54.739.943/0001-60

R A PORTICO
LTDA:547399
43000160

Assinado de forma
digital por R A PORTICO
LTDA:54739943000160
Dados: 2026.09.21
15:15:03 -03'00'

Descrição do serviço	Unidade	Quantidade	Preço unitário original c/ BDI	Total original	Fator de ajuste	Preço unitário ajustado c/ BDI	Total ajustado	Redução (R\$)
							R\$ 1.735.800,00	
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m2	100,65	R\$ 114,53	R\$ 11.527,44	0,758745	R\$ 86,90	R\$ 8.746,39	R\$ 2.781,05
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - PLACA DE EXECUÇÃO DE OBRA	M2	8,00	R\$ 387,29	R\$ 3.098,32	0,758745	R\$ 293,85	R\$ 2.350,83	R\$ 747,49
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 2.443,79	R\$ 2.443,79	0,758745	R\$ 1.854,21	R\$ 1.854,21	R\$ 589,58
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 3.901,81	R\$ 3.901,81	0,758745	R\$ 2.960,48	R\$ 2.960,48	R\$ 941,33
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	114,70	R\$ 88,50	R\$ 10.150,95	0,758745	R\$ 67,15	R\$ 7.701,98	R\$ 2.448,97
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (3,30X3,30M)	UN	1,00	R\$ 6.679,13	R\$ 6.679,13	0,758745	R\$ 5.067,76	R\$ 5.067,76	R\$ 1.611,37
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (8,80X3,30M)	UN	1,00	R\$ 13.979,83	R\$ 13.979,83	0,758745	R\$ 10.607,13	R\$ 10.607,13	R\$ 3.372,70
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (9,90X3,30M)	UN	1,00	R\$ 22.666,69	R\$ 22.666,69	0,758745	R\$ 17.198,24	R\$ 17.198,24	R\$ 5.468,45

CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS C/ ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA P/ SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA	UN	1,00	R\$ 11.911,57	R\$ 11.911,57	0,758745	R\$ 9.037,84	R\$ 9.037,84	R\$ 2.873,73
CÂMERA IP WIFI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 196,13	R\$ 1.176,78	0,758745	R\$ 148,81	R\$ 892,88	R\$ 283,90
PLANO MENSAL DE INTERNET	MÊS	1.133,19	R\$ 1,00	R\$ 1.133,19	0,758745	R\$ 0,76	R\$ 859,80	R\$ 273,39
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP).	m3	40,93	R\$ 16,44	R\$ 672,89	0,765000	R\$ 12,58	R\$ 514,76	R\$ 158,13
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m3	19,59	R\$ 226,25	R\$ 4.432,23	0,765000	R\$ 173,08	R\$ 3.390,66	R\$ 1.041,57
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m3	10,01	R\$ 16,69	R\$ 167,07	0,765000	R\$ 12,77	R\$ 127,81	R\$ 39,26
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	m	11,76	R\$ 43,32	R\$ 509,44	0,765000	R\$ 33,14	R\$ 389,72	R\$ 119,72
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	m	17,94	R\$ 15,04	R\$ 269,82	0,765000	R\$ 11,51	R\$ 206,41	R\$ 63,41
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	un	9,00	R\$ 864,60	R\$ 7.781,40	0,765000	R\$ 661,42	R\$ 5.952,77	R\$ 1.828,63
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	15,00	R\$ 67,04	R\$ 1.005,60	0,765000	R\$ 51,29	R\$ 769,28	R\$ 236,32

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020	un	1,00	R\$ 708,56	R\$ 708,56	0,765000	R\$ 542,05	R\$ 542,05	R\$ 166,51
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 :	un	6,30	R\$ 318,72	R\$ 2.007,94	0,765000	R\$ 243,82	R\$ 1.536,07	R\$ 471,87
VALA DE INFILTRAÇÃO DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 1 X 1,2 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL	M	17,94	R\$ 184,93	R\$ 3.317,64	0,765000	R\$ 141,47	R\$ 2.538,00	R\$ 779,64
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 - (CRECHE)	M2	436,25	R\$ 5,04	R\$ 2.198,70	0,758745	R\$ 3,82	R\$ 1.668,25	R\$ 530,45
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 - (CRECHE)	M3	43,62	R\$ 183,89	R\$ 8.021,28	0,758745	R\$ 139,53	R\$ 6.086,11	R\$ 1.935,17
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 - (CRECHE)	M2	436,25	R\$ 2,61	R\$ 1.138,61	0,758745	R\$ 1,98	R\$ 863,91	R\$ 274,70
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 - (CRECHE)	M2	56,99	R\$ 50,74	R\$ 2.891,67	0,758745	R\$ 38,50	R\$ 2.194,04	R\$ 697,63
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	470,30	R\$ 18,05	R\$ 8.488,92	0,758745	R\$ 13,70	R\$ 6.440,93	R\$ 2.047,99

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	183,40	R\$ 15,88	R\$ 2.912,39	0,758745	R\$ 12,05	R\$ 2.209,76	R\$ 702,63
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE	KG	75,50	R\$ 13,39	R\$ 1.010,95	0,758745	R\$ 10,16	R\$ 767,05	R\$ 243,90
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE	KG	174,70	R\$ 12,41	R\$ 2.168,03	0,758745	R\$ 9,42	R\$ 1.644,98	R\$ 523,05
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	14,50	R\$ 13,41	R\$ 194,45	0,758745	R\$ 10,18	R\$ 147,54	R\$ 46,91
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	KG	2.174,80	R\$ 27,03	R\$ 58.784,84	0,758745	R\$ 20,51	R\$ 44.602,70	R\$ 14.182,14
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	M2	330,38	R\$ 104,23	R\$ 34.435,51	0,758745	R\$ 79,08	R\$ 26.127,77	R\$ 8.307,74
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO - (CRECHE)	M3	21,40	R\$ 768,79	R\$ 16.452,11	0,758745	R\$ 583,32	R\$ 12.482,96	R\$ 3.969,15

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA - EXCLUSIVE AÇO	M	600,00	R\$ 64,72	R\$ 38.832,00	0,758745	R\$ 49,11	R\$ 29.463,59	R\$ 9.368,41
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	270,82	R\$ 28,37	R\$ 7.683,16	0,758745	R\$ 21,53	R\$ 5.829,56	R\$ 1.853,60
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	182,90	R\$ 21,81	R\$ 3.989,05	0,758745	R\$ 16,55	R\$ 3.026,67	R\$ 962,38
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 PS	kg	1.122,00	R\$ 13,52	R\$ 15.169,44	0,758745	R\$ 10,26	R\$ 11.509,74	R\$ 3.659,70
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 PS	kg	159,00	R\$ 22,09	R\$ 3.512,31	0,758745	R\$ 16,76	R\$ 2.664,95	R\$ 847,36
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m3	24,07	R\$ 788,22	R\$ 18.972,46	0,758745	R\$ 598,06	R\$ 14.395,26	R\$ 4.577,20
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	495,90	R\$ 16,57	R\$ 8.217,06	0,758745	R\$ 12,57	R\$ 6.234,65	R\$ 1.982,41
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	778,50	R\$ 15,16	R\$ 11.802,06	0,758745	R\$ 11,50	R\$ 8.954,75	R\$ 2.847,31

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	993,30	R\$ 13,32	R\$ 13.230,76	0,758745	R\$ 10,11	R\$ 10.038,77	R\$ 3.191,99
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	684,20	R\$ 11,09	R\$ 7.587,78	0,758745	R\$ 8,41	R\$ 5.757,19	R\$ 1.830,59
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	640,50	R\$ 10,62	R\$ 6.802,11	0,758745	R\$ 8,06	R\$ 5.161,07	R\$ 1.641,04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	41,20	R\$ 11,96	R\$ 492,75	0,758745	R\$ 9,07	R\$ 373,87	R\$ 118,88
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES DO TÉRREO E LAJE SOBRE O TÉRREO - (CRECHE)	KG	1.162,80	R\$ 18,19	R\$ 21.151,33	0,758745	R\$ 13,80	R\$ 16.048,47	R\$ 5.102,86
COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES DO	M2	901,94	R\$ 146,99	R\$ 132.576,16	0,758745	R\$ 111,53	R\$ 100.591,50	R\$ 31.984,66
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - PILARES DO TÉRREO E LAJE	M3	35,59	R\$ 706,54	R\$ 25.145,76	0,758745	R\$ 536,08	R\$ 19.079,22	R\$ 6.066,54

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	64,10	R\$ 13,32	R\$ 853,81	0,758745	R\$ 10,11	R\$ 647,82	R\$ 205,99
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	16,70	R\$ 11,09	R\$ 185,20	0,758745	R\$ 8,41	R\$ 140,52	R\$ 44,68
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA - (CRECHE)	KG	66,90	R\$ 18,19	R\$ 1.216,91	0,758745	R\$ 13,80	R\$ 923,32	R\$ 293,59
COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 - PILARES E VIGAS DA	M2	55,24	R\$ 146,99	R\$ 8.119,73	0,758745	R\$ 111,53	R\$ 6.160,80	R\$ 1.958,93
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - PILARES E VIGAS DA CX. D'ÁGUA	M3	2,96	R\$ 706,54	R\$ 2.091,36	0,758745	R\$ 536,08	R\$ 1.586,81	R\$ 504,55
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	266,40	R\$ 15,16	R\$ 4.038,62	0,758745	R\$ 11,50	R\$ 3.064,28	R\$ 974,34

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	197,00	R\$ 13,32	R\$ 2.624,04	0,758745	R\$ 10,11	R\$ 1.990,98	R\$ 633,06
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	83,60	R\$ 11,09	R\$ 927,12	0,758745	R\$ 8,41	R\$ 703,45	R\$ 223,67
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	149,60	R\$ 10,62	R\$ 1.588,75	0,758745	R\$ 8,06	R\$ 1.205,46	R\$ 383,29
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	12,70	R\$ 11,96	R\$ 151,89	0,758745	R\$ 9,07	R\$ 115,25	R\$ 36,64
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	KG	208,60	R\$ 18,19	R\$ 3.794,43	0,758745	R\$ 13,80	R\$ 2.879,00	R\$ 915,43
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	M2	176,69	R\$ 139,48	R\$ 24.644,72	0,758745	R\$ 105,83	R\$ 18.699,06	R\$ 5.945,66

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS - PILARES E VIGAS DA PLATIBANDA - (CRECHE)	M3	9,40	R\$ 705,27	R\$ 6.629,54	0,758745	R\$ 535,12	R\$ 5.030,13	R\$ 1.599,41
ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO REDONDO 6" (E=2,65MM) SOLDADA EM CHAPA DE AÇO 20X20CM E CHUMBADA C/ PARABOLT (S/ FIM ESTRUTURAL) - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 11.571,81	R\$ 11.571,81	0,758745	R\$ 8.780,05	R\$ 8.780,05	R\$ 2.791,76
CONCRETO LEVE, COM EPS EM PÉROLAS, FABRICADO NA OBRA 700 KG/M³, LANÇADO E ADENSADO	M3	4.827,19	R\$ 1,00	R\$ 4.827,19	0,758745	R\$ 0,76	R\$ 3.662,61	R\$ 1.164,58
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 - BALDRAMES E LAJE DO TÉRREO (CRECHE)	M3	76,67	R\$ 768,79	R\$ 58.943,13	0,758745	R\$ 583,32	R\$ 44.722,81	R\$ 14.220,32
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	m2	8,37	R\$ 95,40	R\$ 798,50	0,758745	R\$ 72,38	R\$ 605,86	R\$ 192,64
GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.	m2	278,55	R\$ 182,07	R\$ 50.715,60	0,758745	R\$ 138,14	R\$ 38.480,21	R\$ 12.235,39
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA	M2	755,79	R\$ 104,75	R\$ 79.169,00	0,758745	R\$ 79,48	R\$ 60.069,08	R\$ 19.099,92
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020	M2	22,40	R\$ 265,48	R\$ 5.946,75	0,758745	R\$ 201,43	R\$ 4.512,07	R\$ 1.434,68

VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	169,72	R\$ 30,76	R\$ 5.220,59	0,758745	R\$ 23,34	R\$ 3.961,09	R\$ 1.259,50
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	438,98	R\$ 218,64	R\$ 95.978,59	0,758745	R\$ 165,89	R\$ 72.823,28	R\$ 23.155,31
2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO	M2	438,98	R\$ 36,63	R\$ 16.079,84	0,758745	R\$ 27,79	R\$ 12.200,50	R\$ 3.879,34
INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	24,36	R\$ 524,90	R\$ 12.786,56	0,758745	R\$ 398,27	R\$ 9.701,74	R\$ 3.084,82
PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR	M2	1.960,98	R\$ 1,00	R\$ 1.960,98	0,758745	R\$ 0,76	R\$ 1.487,88	R\$ 473,10
METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E	KG	288,00	R\$ 15,84	R\$ 4.561,92	0,758745	R\$ 12,02	R\$ 3.461,33	R\$ 1.100,59
CUMEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	2,95	R\$ 94,15	R\$ 277,74	0,758745	R\$ 71,43	R\$ 210,73	R\$ 67,01
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,76	R\$ 205,42	R\$ 14.330,10	0,758745	R\$ 155,86	R\$ 10.872,89	R\$ 3.457,21
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	223,95	R\$ 72,25	R\$ 16.180,39	0,758745	R\$ 54,82	R\$ 12.276,79	R\$ 3.903,60
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	223,95	R\$ 52,46	R\$ 11.748,42	0,758745	R\$ 39,80	R\$ 8.914,05	R\$ 2.834,37
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020	m2	218,41	R\$ 15,86	R\$ 3.463,98	0,758745	R\$ 12,03	R\$ 2.628,29	R\$ 835,69

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m2	0,63	R\$ 1.243,83	R\$ 783,61	0,758745	R\$ 943,75	R\$ 594,56	R\$ 189,05
P1 - 90X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - MADEIRA - (CRECHE)	UN	3,00	R\$ 1.602,62	R\$ 4.807,86	0,758745	R\$ 1.215,98	R\$ 3.647,94	R\$ 1.159,92
ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/	UN	2,00	R\$ 2.373,22	R\$ 4.746,44	0,758745	R\$ 1.800,67	R\$ 3.601,34	R\$ 1.145,10
CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=40CM) NA	UN	4,00	R\$ 2.609,65	R\$ 10.438,60	0,758745	R\$ 1.980,06	R\$ 7.920,24	R\$ 2.518,36
PC2 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE CORRER LISA - C/ PUXADOR "H" TUBULAR VERTICAL (L=40CM) EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 2.139,31	R\$ 2.139,31	0,758745	R\$ 1.623,19	R\$ 1.623,19	R\$ 516,12
PB1 - 80X210CM - PORTA C/ 1 FOLHA DE ABRIR LISA - C/ CONJUNTO FECHADURA E MAÇANETA C/ ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS - MADEIRA - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 1.647,20	R\$ 3.294,40	0,758745	R\$ 1.249,80	R\$ 2.499,61	R\$ 794,79
ACABAMENTO CROMADO - REVESTIDA C/ LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES VERDE, VERMELHO E AZUL	UN	8,00	R\$ 703,91	R\$ 5.631,28	0,758745	R\$ 534,09	R\$ 4.272,71	R\$ 1.358,57
ACABAMENTO CROMADO ACETINADO - C/ CHAPA METÁLICA EM AMBOS OS LADOS E BARRA DE APOIO P/ PCD EM AÇO INOX POLIDO (L=50CM) NA FACE EXTERNA - C/ VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR	UN	4,00	R\$ 2.200,19	R\$ 8.800,76	0,758745	R\$ 1.669,38	R\$ 6.677,53	R\$ 2.123,23
SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM	UN	3,00	R\$ 5.929,28	R\$ 17.787,84	0,758745	R\$ 4.498,81	R\$ 13.496,43	R\$ 4.291,41

FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM AMBOS OS LADOS - C/	UN	2,00	R\$ 4.214,32	R\$ 8.428,64	0,758745	R\$ 3.197,60	R\$ 6.395,19	R\$ 2.033,45
E LATERAL FIXA - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM	UN	1,00	R\$ 8.301,02	R\$ 8.301,02	0,758745	R\$ 6.298,36	R\$ 6.298,36	R\$ 2.002,66
SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM	UN	2,00	R\$ 9.176,73	R\$ 18.353,46	0,758745	R\$ 6.962,80	R\$ 13.925,60	R\$ 4.427,86
SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM	UN	2,00	R\$ 12.916,78	R\$ 25.833,56	0,758745	R\$ 9.800,54	R\$ 19.601,08	R\$ 6.232,48
SUPERIORES - C/ FECHADURA COMPLETA E PUXADOR EM PERFIL METÁLICO TUBULAR (D=25MM) EM	UN	2,00	R\$ 12.314,72	R\$ 24.629,44	0,758745	R\$ 9.343,73	R\$ 18.687,46	R\$ 5.941,98
PS2 - 90x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	3,00	R\$ 2.350,82	R\$ 7.052,46	0,758745	R\$ 1.783,67	R\$ 5.351,02	R\$ 1.701,44
PS3 - 110x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 2.873,23	R\$ 5.746,46	0,758745	R\$ 2.180,05	R\$ 4.360,10	R\$ 1.386,36
PS4 - 80x210CM - PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	3,00	R\$ 2.089,63	R\$ 6.268,89	0,758745	R\$ 1.585,50	R\$ 4.756,49	R\$ 1.512,40
J1 - 320X170CM - JANELA C/ 12 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	3,00	R\$ 5.286,34	R\$ 15.859,02	0,758745	R\$ 4.010,98	R\$ 12.032,95	R\$ 3.826,07
J2 - 240X120CM - JANELA C/ 6 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	3,00	R\$ 2.833,90	R\$ 8.501,70	0,758745	R\$ 2.150,21	R\$ 6.450,62	R\$ 2.051,08
J3 - 320X170CM - JANELA C/ 12 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 8 FIXAS) - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR	UN	2,00	R\$ 5.286,34	R\$ 10.572,68	0,758745	R\$ 4.010,98	R\$ 8.021,97	R\$ 2.550,71

J4 - 240X150CM - JANELA C/ 4 FOLHAS (2 GUILHOTINA E 2 FIXAS) E 2 TELAS MOSQUITEIRO INFERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 3.674,19	R\$ 3.674,19	0,758745	R\$ 2.787,77	R\$ 2.787,77	R\$ 886,42
J5 - 160X120CM - JANELA C/ 4 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 1.903,29	R\$ 1.903,29	0,758745	R\$ 1.444,11	R\$ 1.444,11	R\$ 459,18
J6 - 160X60CM - JANELA C/ 2 FOLHAS MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 963,18	R\$ 1.926,36	0,758745	R\$ 730,81	R\$ 1.461,62	R\$ 464,74
J7 - 80X60CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 492,10	R\$ 984,20	0,758745	R\$ 373,38	R\$ 746,76	R\$ 237,44
J8 - 100X50CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	5,00	R\$ 522,67	R\$ 2.613,35	0,758745	R\$ 396,57	R\$ 1.982,87	R\$ 630,48
J9 - 496X260CM - JANELA C/ 8 FOLHAS (4 MAXIMOAR E 4 FIXAS) E 4 FOLHAS MAXIMOAR SUPERIORES - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 8MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 12.389,56	R\$ 12.389,56	0,758745	R\$ 9.400,52	R\$ 9.400,52	R\$ 2.989,04
J10 - 60X60CM - JANELA C/ 1 FOLHA MAXIMOAR - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 371,89	R\$ 743,78	0,758745	R\$ 282,17	R\$ 564,34	R\$ 179,44
VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	UN	7,00	R\$ 497,53	R\$ 3.482,71	0,758745	R\$ 377,50	R\$ 2.642,49	R\$ 840,22
JA1 - 156X118CM - JANELA C/ 2 FOLHAS FIXAS - C/ VÃOS P/ BANCADA DE ATENDIMENTO - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 3.428,85	R\$ 3.428,85	0,758745	R\$ 2.601,62	R\$ 2.601,62	R\$ 827,23

JA2 - 80X120CM - JANELA C/ 2 FOLHAS (1 GUILHOTINA E 1 FIXA) E 1 TELA MOSQUITEIRO INFERIOR - C/ VÃO P/ BANCADA DE ATENDIMENTO - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 1.783,24	R\$ 3.566,48	0,758745	R\$ 1.353,02	R\$ 2.706,05	R\$ 860,43
VF - 100X120CM - JANELA C/ 1 FOLHA FIXA - C/ VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR 6MM - ALUMÍNIO - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 2.291,39	R\$ 2.291,39	0,758745	R\$ 1.738,58	R\$ 1.738,58	R\$ 552,81
CONFORME PROJETO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM ACO	UN	1,00	R\$ 843,46	R\$ 843,46	0,758745	R\$ 639,97	R\$ 639,97	R\$ 203,49
CONFORME PROJETO - GRADIL METÁLICO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - POSTE EM ACO	UN	1,00	R\$ 1.034,80	R\$ 1.034,80	0,758745	R\$ 785,15	R\$ 785,15	R\$ 249,65
PORTAS ATÉ 950MM E PESO DE ATÉ 65 KG, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -	UN	4,00	R\$ 2.526,09	R\$ 10.104,36	0,758745	R\$ 1.916,66	R\$ 7.666,62	R\$ 2.437,74
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	34,23	R\$ 29,44	R\$ 1.007,73	0,758745	R\$ 22,34	R\$ 764,61	R\$ 243,12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	64,65	R\$ 5,77	R\$ 373,03	0,758745	R\$ 4,38	R\$ 283,03	R\$ 90,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	20,56	R\$ 68,55	R\$ 1.409,39	0,758745	R\$ 52,01	R\$ 1.069,37	R\$ 340,02

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	423,07	R\$ 16,34	R\$ 6.911,63	0,758745	R\$ 12,40	R\$ 5.244,16	R\$ 1.667,47
DE 7,2M TIPOB, RESISTÊNCIA DO MATERIAL 300DAN, COM DESCIDA PARA CABO DE ATERRAMENTO.	UN	1,00	R\$ 1.407,44	R\$ 1.407,44	0,758745	R\$ 1.067,89	R\$ 1.067,89	R\$ 339,55
CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO; EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI-CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360°, DE Ø2.1/2" (75MM)	UN	1,00	R\$ 131,17	R\$ 131,17	0,758745	R\$ 99,52	R\$ 99,52	R\$ 31,65
ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC, DN 75MM (Ø2.1/2")	M	6,00	R\$ 56,60	R\$ 339,60	0,758745	R\$ 42,94	R\$ 257,67	R\$ 81,93
CURVA 90º PVC PARA ELETRODUTO DN 75MM (Ø2.1/2")	UN	1,00	R\$ 74,24	R\$ 74,24	0,758745	R\$ 56,33	R\$ 56,33	R\$ 17,91
ARRUELA E BUCHA TERMINAL Ø2.1/2"	UN	2,00	R\$ 10,37	R\$ 20,74	0,758745	R\$ 7,87	R\$ 15,74	R\$ 5,00
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO TIPO LEVE DN 25MM (Ø1")	M	3,00	R\$ 20,76	R\$ 62,28	0,758745	R\$ 15,75	R\$ 47,25	R\$ 15,03
CURVA 90º PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DN 25MM (Ø1")	UN	1,00	R\$ 32,36	R\$ 32,36	0,758745	R\$ 24,55	R\$ 24,55	R\$ 7,81
ARRUELA E BUCHA TERMINAL Ø1"	UN	2,00	R\$ 8,49	R\$ 16,98	0,758745	R\$ 6,44	R\$ 12,88	R\$ 4,10
ISOLADOR DE PORCELANA VIDRADA, TIPO ROLDANA, 72X72MM (NTC 811565)	UN	1,00	R\$ 10,10	R\$ 10,10	0,758745	R\$ 7,66	R\$ 7,66	R\$ 2,44
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PESADA, CHAPA DE AÇO 3/16", GALVANIZADO A FOGO, COM 1 ESTRIBO (NTC	UN	1,00	R\$ 37,91	R\$ 37,91	0,758745	R\$ 28,76	R\$ 28,76	R\$ 9,15
ALÇA PRÉ-FORMADA EM AÇO CARBONO REVESTIDA COM ALUMÍNIO, PARA CABO DE ALUMÍNIO CA OU CAA, BITOLA DE 2 AWG (NTC 812122)	UN	1,00	R\$ 13,21	R\$ 13,21	0,758745	R\$ 10,02	R\$ 10,02	R\$ 3,19
PARA USO AO TEMPO, TIPO GNE PARA MEDIDOR POLIFÁSICO E DISJUNTOR TRIFÁSICO ATÉ 200A.	UN	1,00	R\$ 709,01	R\$ 709,01	0,758745	R\$ 537,96	R\$ 537,96	R\$ 171,05

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, EM CAIXA MOLDADA, TRIPOLAR 200A, 240VCA, 10KA (REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	UN	1,00	R\$ 808,00	R\$ 808,00	0,758745	R\$ 613,07	R\$ 613,07	R\$ 194,93
HASTE PARA ATERRAMENTO, NÚCLEO DE AÇO REVESTIDO POR COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO	UN	1,00	R\$ 134,86	R\$ 134,86	0,758745	R\$ 102,32	R\$ 102,32	R\$ 32,54
CONECTOR TIPO GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO "U", TIPO GTDU 3/8" IPS 4-2/0	UN	1,00	R\$ 21,25	R\$ 21,25	0,758745	R\$ 16,12	R\$ 16,12	R\$ 5,13
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 27,42	R\$ 54,84	0,758745	R\$ 20,80	R\$ 41,61	R\$ 13,23
CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, SEÇÃO #25MM²	M	4,00	R\$ 95,36	R\$ 381,44	0,758745	R\$ 72,36	R\$ 289,42	R\$ 92,02
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COM TAMPA EM CONCRETO NAS DIMENSÕES (300X300X300)MM	UN	1,00	R\$ 229,02	R\$ 229,02	0,758745	R\$ 173,77	R\$ 173,77	R\$ 55,25
CONECTOR TIPO GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAFUSO "U", TIPO GTDU 3/8" IPS 4-2/0	UN	1,00	R\$ 21,25	R\$ 21,25	0,758745	R\$ 16,12	R\$ 16,12	R\$ 5,13
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 25MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 27,42	R\$ 54,84	0,758745	R\$ 20,80	R\$ 41,61	R\$ 13,23
CABO DE COBRE NU, TEMPERA MEIO DURA, ENCORDOAMENTO CLASSE 2A, SEÇÃO #25MM²	M	4,00	R\$ 95,36	R\$ 381,44	0,758745	R\$ 72,36	R\$ 289,42	R\$ 92,02
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, COM TAMPA EM CONCRETO NAS DIMENSÕES (300X300X300)MM) PARA ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00	R\$ 229,02	R\$ 229,02	0,758745	R\$ 173,77	R\$ 173,77	R\$ 55,25
E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS. ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS	M	3.429,50	R\$ 6,71	R\$ 23.011,95	0,758745	R\$ 5,09	R\$ 17.460,20	R\$ 5.551,75

E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS. ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS	M	45,00	R\$ 9,23	R\$ 415,35	0,758745	R\$ 7,00	R\$ 315,14	R\$ 100,21
E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS. ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS	M	177,00	R\$ 13,86	R\$ 2.453,22	0,758745	R\$ 10,52	R\$ 1.861,37	R\$ 591,85
E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS. ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS	M	47,00	R\$ 22,89	R\$ 1.075,83	0,758745	R\$ 17,37	R\$ 816,28	R\$ 259,55
E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES APLICÁVEIS. ISOLAÇÃO COM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS	M	94,00	R\$ 33,11	R\$ 3.112,34	0,758745	R\$ 25,12	R\$ 2.361,47	R\$ 750,87
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, Ø3/4"	M	781,50	R\$ 27,28	R\$ 21.319,32	0,758745	R\$ 20,70	R\$ 16.175,93	R\$ 5.143,39
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, Ø1"	M	19,00	R\$ 27,19	R\$ 516,61	0,758745	R\$ 20,63	R\$ 391,98	R\$ 124,63
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	2,00	R\$ 32,36	R\$ 64,72	0,758745	R\$ 24,56	R\$ 49,11	R\$ 15,61
LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	4,00	R\$ 19,80	R\$ 79,20	0,758745	R\$ 15,02	R\$ 60,09	R\$ 19,11
ARRUELA E BUCHA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	CJ	2,00	R\$ 8,49	R\$ 16,98	0,758745	R\$ 6,44	R\$ 12,88	R\$ 4,10
CAIXA 4"X2" DE EMBUTIR EM PVC	UN	183,00	R\$ 27,32	R\$ 4.999,56	0,758745	R\$ 20,73	R\$ 3.793,39	R\$ 1.206,17
CAIXA 4"X4" DE EMBUTIR EM PVC, OCTOGONAL SEXTAVADA (INSTALAÇÃO EM LAJE)	UN	85,00	R\$ 27,25	R\$ 2.316,25	0,758745	R\$ 20,68	R\$ 1.757,44	R\$ 558,81
TAMPA CEGA PARA CAIXA PVC 4X2"	UN	2,00	R\$ 15,64	R\$ 31,28	0,758745	R\$ 11,86	R\$ 23,73	R\$ 7,55
TAMPA CEGA PARA CAIXA PVC 4X2" COM FURO CENTRAL	UN	13,00	R\$ 15,64	R\$ 203,32	0,758745	R\$ 11,87	R\$ 154,27	R\$ 49,05
IP44. DIMENSÕES APROXIMADAS (125X125X82)CM. REFERÊNCIA: MODELO CPE 901050 DA CEMAR OU	UN	2,00	R\$ 558,40	R\$ 1.116,80	0,758745	R\$ 423,68	R\$ 847,37	R\$ 269,43
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: INTERRUPTOR 1 MÓDULO SIMPLES, TAMPA 1 POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)	CJ	16,00	R\$ 86,63	R\$ 1.386,08	0,758745	R\$ 65,73	R\$ 1.051,68	R\$ 334,40

CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4": COM INTERRUPTOR 2 MÓDULOS SIMPLES, TAMPA 2 POSIÇÕES (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)	CJ	11,00	R\$ 95,87	R\$ 1.054,57	0,758745	R\$ 72,74	R\$ 800,15	R\$ 254,42
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: INTERRUPTOR 3 MÓDULOS SIMPLES, TAMPA 3 POSIÇÕES (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)	CJ	1,00	R\$ 65,57	R\$ 65,57	0,758745	R\$ 49,75	R\$ 49,75	R\$ 15,82
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: INTERRUPTOR 1 MÓDULO PARALELO, TAMPA 1 POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO)	CJ	12,00	R\$ 50,40	R\$ 604,80	0,758745	R\$ 38,24	R\$ 458,89	R\$ 145,91
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – ALTA	CJ	36,00	R\$ 44,53	R\$ 1.603,08	0,758745	R\$ 33,79	R\$ 1.216,33	R\$ 386,75
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – MÉDIA	CJ	22,00	R\$ 68,35	R\$ 1.503,70	0,758745	R\$ 51,86	R\$ 1.140,92	R\$ 362,78
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – BAIXA	CJ	36,00	R\$ 53,17	R\$ 1.914,12	0,758745	R\$ 40,34	R\$ 1.452,33	R\$ 461,79
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E ESPELHO) – ALTA	CJ	7,00	R\$ 47,32	R\$ 331,24	0,758745	R\$ 35,90	R\$ 251,33	R\$ 79,91

CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E FSPF(HO) – MÉDIA	CJ	6,00	R\$ 68,50	R\$ 411,00	0,758745	R\$ 51,97	R\$ 311,84	R\$ 99,16
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 1 MÓDULO DE TOMADA 2P+T (20A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E FSPF(HO) – BAIXA	CJ	2,00	R\$ 74,06	R\$ 148,12	0,758745	R\$ 56,20	R\$ 112,39	R\$ 35,73
CONJUNTO COMPLETO PARA CONDULETE Ø1" OU CAIXA 2X4" COM: 2 MÓDULOS DE TOMADA 2P+T (10A), COM TAMPA UMA POSIÇÃO (INCLUINDO SUPORTE DE FIXAÇÃO E FSPF(HO) – BAIXA	CJ	8,00	R\$ 68,50	R\$ 548,00	0,758745	R\$ 51,97	R\$ 415,79	R\$ 132,21
161X161MM E ALTURA 30MM. FLUXO LUMINOSO 1100 LÚMENS, 6500K, 92LM/W, FP>0,90, COM DRIVER	CJ	14,00	R\$ 127,13	R\$ 1.779,82	0,758745	R\$ 96,46	R\$ 1.350,43	R\$ 429,39
30X30CM E ALTURA 3,5CM. FLUXO LUMINOSO 2125 LÚMENS, FP>0,95, COM DRIVER ACOPLADO.	CJ	28,00	R\$ 145,63	R\$ 4.077,64	0,758745	R\$ 110,50	R\$ 3.093,89	R\$ 983,75
400X400MM E ALTURA 40MM. FLUXO LUMINOSO 2800 LÚMENS, 6500K, 78LM/W, FP>0,90, COM	CJ	57,00	R\$ 149,97	R\$ 8.548,29	0,758745	R\$ 113,79	R\$ 6.485,97	R\$ 2.062,32
50W, BIVOLT (127/220V), MÓDULO LED, BRANCO FRIO 6500K, 4900 LUMENS, FP>0,50, DIMENSÕES	CJ	9,00	R\$ 145,63	R\$ 1.310,67	0,758745	R\$ 110,50	R\$ 994,46	R\$ 316,21
LUMINÁRIA LINEAR TIPO PERFIL LED, CORPO EM ALUMÍNIO E ACABAMENTO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (100X62X20)MM, COM FITA LED 12W/M A SER INSTALADO EM SEU INTERIOR.	CJ	9,00	R\$ 76,20	R\$ 685,80	0,758745	R\$ 57,82	R\$ 520,35	R\$ 165,45
LUMINOSO APROXIMADAMENTE 1100LM/M E DRIVER PARA FITA LED (FONTE CHAVEADA), ENTRADA AC	CJ	2,00	R\$ 216,31	R\$ 432,62	0,758745	R\$ 164,12	R\$ 328,25	R\$ 104,37

DE DISJUNTORES E DISPOSITIVOS. DIMENSÃO APROXIMADA DE 334X496X100MM. INCLUIDO BARRAMENTO TRIFÁSICO DE COBRE F+T+N COM CAPACIDADE DE CONDUÇÃO DE CORRENTE 150% DO DISJUNTOR DE	UN	1,00	R\$ 752,67	R\$ 752,67	0,758745	R\$ 571,08	R\$ 571,08	R\$ 181,59
DIN CADA, DIMENSÃO APROXIMADA DE 481X957X120MM. INCLUIDO BARRAMENTO TRIFÁSICO DE COBRE	UN	1,00	R\$ 1.073,60	R\$ 1.073,60	0,758745	R\$ 814,59	R\$ 814,59	R\$ 259,01
BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE PARA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO 100A (15X3MM - 3,00M)	M	3,00	R\$ 122,90	R\$ 368,70	0,758745	R\$ 93,25	R\$ 279,75	R\$ 88,95
BARRAMENTO PRINCIPAL DE COBRE PARA CAPACIDADE DE CONDUÇÃO 200A (25X4MM - 3,00M)	M	3,00	R\$ 199,32	R\$ 597,96	0,758745	R\$ 151,23	R\$ 453,70	R\$ 144,26
COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO DE BARRAMENTOS E	UN	7,00	R\$ 81,44	R\$ 570,08	0,758745	R\$ 61,79	R\$ 432,55	R\$ 137,53
10A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO	UN	5,00	R\$ 15,03	R\$ 75,15	0,758745	R\$ 11,40	R\$ 57,02	R\$ 18,13
13A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO	UN	6,00	R\$ 16,00	R\$ 96,00	0,758745	R\$ 12,14	R\$ 72,84	R\$ 23,16
16A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO	UN	5,00	R\$ 16,00	R\$ 80,00	0,758745	R\$ 12,14	R\$ 60,70	R\$ 19,30
13A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO	UN	2,00	R\$ 71,27	R\$ 142,54	0,758745	R\$ 54,08	R\$ 108,15	R\$ 34,39
16A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO	UN	2,00	R\$ 73,21	R\$ 146,42	0,758745	R\$ 55,55	R\$ 111,10	R\$ 35,32
20A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO	UN	1,00	R\$ 76,91	R\$ 76,91	0,758745	R\$ 58,36	R\$ 58,36	R\$ 18,55

25A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO	UN	1,00	R\$ 76,91	R\$ 76,91	0,758745	R\$ 58,36	R\$ 58,36	R\$ 18,55
40A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO	UN	1,00	R\$ 87,69	R\$ 87,69	0,758745	R\$ 66,53	R\$ 66,53	R\$ 21,16
63A/440VCA_250VCC; COM ISOLADOR ENTRE FASES E BARRAS DE EXTENSÃO EM COBRE PARA CONEXÃO	UN	2,00	R\$ 129,44	R\$ 258,88	0,758745	R\$ 98,21	R\$ 196,42	R\$ 62,46
DE INTERRUPTOR DE CURTO-CIRCUITO 65KA@220/250V (ICU=ICS); COM ISOLADOR ENTRE FASES E	UN	1,00	R\$ 808,00	R\$ 808,00	0,758745	R\$ 613,07	R\$ 613,07	R\$ 194,93
TERRA DE 30MA (PROTEÇÃO DE PESSOAS); REFERÊNCIA: MODELO RDWS 30-32-4 DA WEG OU	UN	1,00	R\$ 104,77	R\$ 104,77	0,758745	R\$ 79,49	R\$ 79,49	R\$ 25,28
TERRA DE 30MA (PROTEÇÃO DE PESSOAS); REFERÊNCIA: MODELO RDWS 30-40-4 DA WEG OU	UN	1,00	R\$ 115,60	R\$ 115,60	0,758745	R\$ 87,71	R\$ 87,71	R\$ 27,89
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (BAIXA TENSÃO), DPS, MONOPOLAR, PADRÃO DIN (MINIDISJUNTOR), 5KA	UN	6,00	R\$ 111,05	R\$ 666,30	0,758745	R\$ 84,26	R\$ 505,55	R\$ 160,75
COBRE ELETROLÍTICO NU (Ø3,00MM CADA FIO DA CORDOALHA), TÊMPERAS MEIO DURA E DURA, ENCORDAMENTO CLASSE 2A, APROVADO PELO INMETRO, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES	M	132,00	R\$ 122,90	R\$ 16.222,80	0,758745	R\$ 93,25	R\$ 12.308,97	R\$ 3.913,83
FITA MACIÇA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8", 3MM DE ESPESSURA (70MM²) COM FUROS Ø7MM	M	339,00	R\$ 56,98	R\$ 19.316,22	0,758745	R\$ 43,23	R\$ 14.656,09	R\$ 4.660,13
TERMINAL AÉREO (OU MINICAPTOR) EM FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO, 7/8"X1/8"X 300MM, BASE 1 FURO PARA FIXAÇÃO EM FITA MACIÇA, FIXAÇÃO HORIZONTAL (70MM²)	UN	58,00	R\$ 35,80	R\$ 2.076,40	0,758745	R\$ 27,16	R\$ 1.575,46	R\$ 500,94

CURVA HORIZONTAL 90º EM ALUMÍNIO COM FUROS, 7/8"X1/8"X300MM (70MM²)	UN	1,00	R\$ 31,31	R\$ 31,31	0,758745	R\$ 23,76	R\$ 23,76	R\$ 7,55
TERMINAL DE COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABOS DE COBRE 50MM²	UN	14,00	R\$ 23,42	R\$ 327,88	0,758745	R\$ 17,77	R\$ 248,78	R\$ 79,10
PARAFUSO CABEÇA CHATA EM ALUMÍNIO Ø1/4" X 5/8" C/ PORCA SEXTAVADA Ø1/4" EM ALUMÍNIO	CJ	298,00	R\$ 24,45	R\$ 7.286,10	0,758745	R\$ 18,55	R\$ 5.528,29	R\$ 1.757,81
CONECTOR COM INTERFACE BIMETÁLICA ENTRE FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO E CABO DE COBRE (PARA JUNÇÃO ENTRE CABOS 35-50MM² E FITA MACIÇA DE ALUMÍNIO 70-120MM²)	UN	14,00	R\$ 41,50	R\$ 581,00	0,758745	R\$ 31,49	R\$ 440,83	R\$ 140,17
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, Ø1" C/ 3,00M	UN	14,00	R\$ 86,24	R\$ 1.207,36	0,758745	R\$ 65,43	R\$ 916,08	R\$ 291,28
CURVA LONGA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	14,00	R\$ 32,36	R\$ 453,04	0,758745	R\$ 24,55	R\$ 343,74	R\$ 109,30
LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	28,00	R\$ 19,80	R\$ 554,40	0,758745	R\$ 15,02	R\$ 420,65	R\$ 133,75
ARRUELA E BUCHA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø1"	UN	28,00	R\$ 8,49	R\$ 237,72	0,758745	R\$ 6,44	R\$ 180,37	R\$ 57,35
ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA PRÉ-ZINCADA Ø1"	UN	56,00	R\$ 14,47	R\$ 810,32	0,758745	R\$ 10,98	R\$ 614,83	R\$ 195,49
CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIPROPILENO (PP) COM ANTI-UV E ANTICHAMA; DIMENSÕES APROXIMADAS DE	UN	14,00	R\$ 66,15	R\$ 926,10	0,758745	R\$ 50,19	R\$ 702,67	R\$ 223,43
DIMENSÕES 5/8" (Ø14,5MM)X2,40M, EM CONFORMIDADE AO ATENDIMENTO À NORMA NBR 5419-	UN	15,00	R\$ 90,05	R\$ 1.350,75	0,758745	R\$ 68,32	R\$ 1.024,87	R\$ 325,88
CONECTOR CABO HASTE EM BRONZE ESTANHADO PARA UM CABO DE COBRE 16-70MM² COM GRAMPO U E PORCAS EM AÇO GALVANIZADO A FOGO	UN	15,00	R\$ 32,61	R\$ 489,15	0,758745	R\$ 24,74	R\$ 371,14	R\$ 118,01

CAIXA DE INSPEÇÃO SOLO EM ALVENARIA OU PVC, Ø300MM, H=300MM SEM TAMPA	UN	5,00	R\$ 229,02	R\$ 1.145,10	0,758745	R\$ 173,77	R\$ 868,84	R\$ 276,26
TAMPA SIMPLES EM FERRO FUNDIDO, Ø300MM	UN	5,00	R\$ 493,22	R\$ 2.466,10	0,758745	R\$ 374,23	R\$ 1.871,14	R\$ 594,96
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO COMPACTO ATÉ 0,50M	M3	32,77	R\$ 129,79	R\$ 4.253,22	0,758745	R\$ 98,48	R\$ 3.227,11	R\$ 1.026,11
REATERRO MANUAL DE VALAS	M3	32,77	R\$ 38,20	R\$ 1.251,81	0,758745	R\$ 28,98	R\$ 949,80	R\$ 302,01
CHAVE YALE; FECHAMENTOS LATERAIS REMOVÍVEIS COM FECHO, FECHAMENTO TRASEIRO PARA	UN	2,00	R\$ 3.104,20	R\$ 6.208,40	0,758745	R\$ 2.355,30	R\$ 4.710,59	R\$ 1.497,81
CONECTORIZADO EM UMA DAS EXTREMIDADES E ADAPTADOR ÓPTICO; UTILIZADO NO DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO PARA EMENDAS COM O CABO ÓPTICO DE ENTRADA; COMPRIMENTO 1,5M, DIÂMETRO	UN	2,00	R\$ 33,15	R\$ 66,30	0,758745	R\$ 25,15	R\$ 50,30	R\$ 16,00
PATCH CORD (UTP 24 AWG X 4PARES), COM 0,5M DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO NOMINAL Ø5,5MM ULTRA-FLEXÍVEL CAT 6, COM PLUGUE RJ45 CAT 6 NAS DUAS PONTAS	UN	96,00	R\$ 19,23	R\$ 1.846,08	0,758745	R\$ 14,59	R\$ 1.400,70	R\$ 445,38
AÇO SAE 1010 DE 0,9MM. CABO DE MÍNIMO 1,5M E PLUG 2P+T. (NOVO PADRÃO);	UN	4,00	R\$ 86,22	R\$ 344,88	0,758745	R\$ 65,42	R\$ 261,68	R\$ 83,20
INCLUINDO IDENTIFICAÇÕES; DIMENSIONAMENTO 1U (MARCA REF. LINHA PATCH PANEL GIGALAN CAT6 24P	UN	4,00	R\$ 1.480,15	R\$ 5.920,60	0,758745	R\$ 1.123,06	R\$ 4.492,23	R\$ 1.428,37
DIMENSIONAMENTO 1U, DIMENSÕES APROXIMADAS (LXAXP) 90X45X40MM (MARCA REF. LINHA OCH1U 40MM	UN	252,64	R\$ 1,00	R\$ 252,64	0,758745	R\$ 0,76	R\$ 191,69	R\$ 60,95

PADRÃO SFP (SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE) COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, CONECTOR DA FIBRA TIPO SC PC (SIMPLEX/1 FIBRA), FIBRA MONOMODO 9/125UM (MÁXIMO 20KM) (MARCA REF. MODELO	UN	2,00	R\$ 241,51	R\$ 483,02	0,758745	R\$ 183,24	R\$ 366,49	R\$ 116,53
ISOLAMENTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1MM, 4 PARES DE CONDUTORES ISOLADOS E REUNIDOS DOIS A DOIS, CAPA EXTERNA EM PVC RETARDANTE A CHAMA (CM),	M	710,00	R\$ 10,93	R\$ 7.760,30	0,758745	R\$ 8,29	R\$ 5.888,09	R\$ 1.872,21
CONECTOR MACHO TIPO RJ45, CATEGORIA 6, COMPATIBILIDADE COM CABO SÓLIDO 24AWG~26AWG (MARCA REF. INTELBRAS CONEX 3000 RJ45 CAT6 OU SIMILAR)	UN	240,00	R\$ 61,70	R\$ 14.808,00	0,758745	R\$ 46,81	R\$ 11.235,50	R\$ 3.572,50
PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA CABOS ÓPTICOS	M	2,00	R\$ 19,23	R\$ 38,46	0,758745	R\$ 14,59	R\$ 29,18	R\$ 9,28
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, Ø3/4"	M	110,00	R\$ 21,39	R\$ 2.352,90	0,758745	R\$ 16,23	R\$ 1.785,25	R\$ 567,65
ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL, Ø1"	M	150,00	R\$ 27,19	R\$ 4.078,50	0,758745	R\$ 20,63	R\$ 3.094,54	R\$ 983,96
CAIXA 2"X4" DE EMBUTIR EM PVC	UN	55,00	R\$ 27,32	R\$ 1.502,60	0,758745	R\$ 20,73	R\$ 1.140,09	R\$ 362,51
TAMPA CEGA PARA CAIXA 4"X2" COM FURO CENTRAL	UN	45,00	R\$ 17,39	R\$ 782,55	0,758745	R\$ 13,19	R\$ 593,76	R\$ 188,79
CONJUNTO COMPLETO COM: 1 TOMADA RJ45 CAT 6, COM TAMPA, PARA CX 4X2" OU CONDULETE	CJ	5,00	R\$ 27,32	R\$ 136,60	0,758745	R\$ 20,73	R\$ 103,64	R\$ 32,96
CONJUNTO COMPLETO COM: 2 TOMADAS RJ45 CAT 6, COM TAMPA PARA CX 4"X2" OU CONDULETE	CJ	5,00	R\$ 27,32	R\$ 136,60	0,758745	R\$ 20,73	R\$ 103,66	R\$ 32,94
TIL (TUBO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA) CONDOMINIAL PARA ESGOTO, EM PVC, DN 100 X 100 MM. AF 12/2020	un	3,00	R\$ 132,28	R\$ 396,84	0,758745	R\$ 100,37	R\$ 301,10	R\$ 95,74

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	1,00	R\$ 78,81	R\$ 78,81	0,758745	R\$ 59,80	R\$ 59,80	R\$ 19,01
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	143,52	R\$ 2,74	R\$ 393,30	0,758745	R\$ 2,08	R\$ 298,41	R\$ 94,89
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00	R\$ 90,86	R\$ 181,72	0,758745	R\$ 68,94	R\$ 137,88	R\$ 43,84
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	49,00	R\$ 17,03	R\$ 834,47	0,758745	R\$ 12,92	R\$ 633,15	R\$ 201,32
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	707,34	R\$ 1,84	R\$ 1.299,27	0,758745	R\$ 1,39	R\$ 985,81	R\$ 313,46
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	118,40	R\$ 60,94	R\$ 7.215,30	0,758745	R\$ 46,24	R\$ 5.474,57	R\$ 1.740,73
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	m	41,80	R\$ 115,79	R\$ 4.840,02	0,758745	R\$ 87,86	R\$ 3.672,34	R\$ 1.167,68
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	23,00	R\$ 15,61	R\$ 359,03	0,758745	R\$ 11,84	R\$ 272,41	R\$ 86,62

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	un	14,00	R\$ 21,24	R\$ 297,36	0,758745	R\$ 16,12	R\$ 225,62	R\$ 71,74
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	un	14,00	R\$ 37,83	R\$ 529,62	0,758745	R\$ 28,70	R\$ 401,85	R\$ 127,77
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	un	49,00	R\$ 15,31	R\$ 750,19	0,758745	R\$ 11,62	R\$ 569,20	R\$ 180,99
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	un	26,00	R\$ 20,26	R\$ 526,76	0,758745	R\$ 15,37	R\$ 399,68	R\$ 127,08
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	un	3,00	R\$ 30,16	R\$ 90,48	0,758745	R\$ 22,88	R\$ 68,65	R\$ 21,83
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	un	11,00	R\$ 36,72	R\$ 403,92	0,758745	R\$ 27,86	R\$ 306,47	R\$ 97,45
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 08/2022	un	8,00	R\$ 57,26	R\$ 458,08	0,758745	R\$ 43,45	R\$ 347,57	R\$ 110,51

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	6,00	R\$ 22,13	R\$ 132,78	0,758745	R\$ 16,79	R\$ 100,75	R\$ 32,03
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	44,00	R\$ 3,24	R\$ 142,40	0,758745	R\$ 2,46	R\$ 108,05	R\$ 34,35
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00	R\$ 54,05	R\$ 54,05	0,758745	R\$ 41,01	R\$ 41,01	R\$ 13,04
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	9,00	R\$ 67,92	R\$ 611,28	0,758745	R\$ 51,53	R\$ 463,81	R\$ 147,47
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	12,00	R\$ 21,62	R\$ 259,44	0,758745	R\$ 16,40	R\$ 196,85	R\$ 62,59
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	132,72	R\$ 2,62	R\$ 347,20	0,758745	R\$ 1,98	R\$ 263,44	R\$ 83,76

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	1,00	R\$ 23,84	R\$ 23,84	0,758745	R\$ 18,09	R\$ 18,09	R\$ 5,75
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	1,00	R\$ 52,35	R\$ 52,35	0,758745	R\$ 39,72	R\$ 39,72	R\$ 12,63
TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	5,10	R\$ 16,76	R\$ 85,50	0,758745	R\$ 12,72	R\$ 64,87	R\$ 20,63
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	un	4,43	R\$ 9,10	R\$ 40,30	0,758745	R\$ 6,90	R\$ 30,58	R\$ 9,72
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	2,00	R\$ 117,98	R\$ 235,96	0,758745	R\$ 89,52	R\$ 179,03	R\$ 56,93
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	32,29	R\$ 7,97	R\$ 257,50	0,758745	R\$ 6,05	R\$ 195,38	R\$ 62,12
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	1,00	R\$ 46,17	R\$ 46,17	0,758745	R\$ 35,03	R\$ 35,03	R\$ 11,14

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTE) AF_12/2020	un	3.794,11	R\$ 2,34	R\$ 8.859,99	0,758745	R\$ 1,77	R\$ 6.722,47	R\$ 2.137,52
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:	un	4.336,84	R\$ 2,36	R\$ 10.227,91	0,758745	R\$ 1,79	R\$ 7.760,38	R\$ 2.467,53
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	22,00	R\$ 16,44	R\$ 361,68	0,758745	R\$ 12,47	R\$ 274,42	R\$ 87,26
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	5,00	R\$ 460,62	R\$ 2.303,10	0,758745	R\$ 349,49	R\$ 1.747,47	R\$ 555,63
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	un	4,00	R\$ 387,43	R\$ 1.549,72	0,758745	R\$ 293,96	R\$ 1.175,84	R\$ 373,88
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	21,00	R\$ 15,36	R\$ 322,56	0,758745	R\$ 11,65	R\$ 244,74	R\$ 77,82
BACIA CONVENCIONAL COR BRANCO SEM ASSENTO - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 716,02	R\$ 1.432,04	0,758745	R\$ 543,28	R\$ 1.086,55	R\$ 345,49
BACIA CONVENCIONAL INFANTIL COR BRANCA (IS INFANTIL) - (CRECHE)	UN	9,00	R\$ 634,73	R\$ 5.712,57	0,758745	R\$ 481,60	R\$ 4.334,38	R\$ 1.378,19
VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO CENTRAL LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO (IS PCD) - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 1.007,47	R\$ 1.007,47	0,758745	R\$ 764,41	R\$ 764,41	R\$ 243,06
LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUMNA SUSPENSÃO LOUÇA NA COR BRANCO (TAMANHO DE REFERÊNCIA)	UN	15,00	R\$ 443,75	R\$ 6.656,25	0,758745	R\$ 336,69	R\$ 5.050,40	R\$ 1.605,85
CUBA OVAL DE EMBUTIR (IS INFANTIL) - (CRECHE)	UN	4,00	R\$ 200,81	R\$ 803,24	0,758745	R\$ 152,36	R\$ 609,45	R\$ 193,79

TANQUE DE LOUÇA 40L (DML) - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 649,72	R\$ 1.299,44	0,758745	R\$ 492,97	R\$ 985,94	R\$ 313,50
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM (VASO SANITÁRIO) - (CRECHE)	UN	4,00	R\$ 301,85	R\$ 1.207,40	0,758745	R\$ 229,03	R\$ 916,11	R\$ 291,29
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM (VASO SANITÁRIO) - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 292,66	R\$ 585,32	0,758745	R\$ 222,06	R\$ 444,11	R\$ 141,21
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM (LAVATÓRIO) - (CRECHE)	UN	4,00	R\$ 278,85	R\$ 1.115,40	0,758745	R\$ 211,58	R\$ 846,30	R\$ 269,10
BANHEIRA DE EMBUTIR EM FIBRA DE VIDRO (TAMANHO REFERÊNCIA 85X47X20CM) (IS INFANTIL) - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 1.445,10	R\$ 1.445,10	0,758745	R\$ 1.096,46	R\$ 1.096,46	R\$ 348,64
PAPELEIRA DE METAL SEM TAMPA PARA PAREDE - (CRECHE)	UN	12,00	R\$ 123,04	R\$ 1.476,48	0,758745	R\$ 93,36	R\$ 1.120,27	R\$ 356,21
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - (CRECHE)	UN	16,00	R\$ 67,74	R\$ 1.083,84	0,758745	R\$ 51,40	R\$ 822,36	R\$ 261,48
DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO - (CRECHE)	UN	16,00	R\$ 60,86	R\$ 973,76	0,758745	R\$ 46,18	R\$ 738,84	R\$ 234,92
TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA P/ LAVATÓRIO - (CRECHE)	UN	13,00	R\$ 171,72	R\$ 2.232,36	0,758745	R\$ 130,29	R\$ 1.693,79	R\$ 538,57
TORNEIRA DE METAL BICA BAIXA DE BANCADA (IS INFANTIL) - (CRECHE)	UN	4,00	R\$ 171,72	R\$ 686,88	0,758745	R\$ 130,29	R\$ 521,17	R\$ 165,71
TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE (DML) - (CRECHE)	UN	4,00	R\$ 119,04	R\$ 476,16	0,758745	R\$ 90,32	R\$ 361,28	R\$ 114,88
DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA (IS INFANTIL) - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 251,94	R\$ 251,94	0,758745	R\$ 191,16	R\$ 191,16	R\$ 60,78
TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE (LACTÁRIO) - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 153,78	R\$ 153,78	0,758745	R\$ 116,68	R\$ 116,68	R\$ 37,10
TORNEIRA ELÉTRICA DE PAREDE (COZINHA) - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 153,78	R\$ 153,78	0,758745	R\$ 116,68	R\$ 116,68	R\$ 37,10
TORNEIRA BICA ALTA DE METAL DE BANCADA (COZINHA) - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 153,78	R\$ 307,56	0,758745	R\$ 116,68	R\$ 233,36	R\$ 74,20

TORNEIRA ELÉTRICA DE BANCADA BICA ALTA (COZINHA) - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 153,78	R\$ 153,78	0,758745	R\$ 116,68	R\$ 116,68	R\$ 37,10
CHUVEIRO ELÉTRICO (VESTIÁRIOS) - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 131,50	R\$ 263,00	0,758745	R\$ 99,78	R\$ 199,55	R\$ 63,45
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	11,00	R\$ 215,11	R\$ 2.366,21	0,758745	R\$ 163,21	R\$ 1.795,35	R\$ 570,86
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	22,00	R\$ 121,65	R\$ 2.676,30	0,758745	R\$ 92,30	R\$ 2.030,63	R\$ 645,67
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	10,00	R\$ 488,21	R\$ 4.882,10	0,758745	R\$ 370,43	R\$ 3.704,27	R\$ 1.177,83
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - (CRECHE)	UN	21,00	R\$ 94,13	R\$ 1.976,73	0,758745	R\$ 71,42	R\$ 1.499,83	R\$ 476,90
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	M	125,20	R\$ 37,05	R\$ 4.638,66	0,758745	R\$ 28,11	R\$ 3.519,56	R\$ 1.119,10
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	M	134,00	R\$ 16,55	R\$ 2.217,70	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 1.682,67	R\$ 535,03
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	106,00	R\$ 26,34	R\$ 2.792,04	0,758745	R\$ 19,99	R\$ 2.118,45	R\$ 673,59

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	67,00	R\$ 12,52	R\$ 838,84	0,758745	R\$ 9,50	R\$ 636,47	R\$ 202,37
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	26,00	R\$ 29,77	R\$ 774,02	0,758745	R\$ 22,59	R\$ 587,28	R\$ 186,74
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	11,00	R\$ 9,22	R\$ 101,42	0,758745	R\$ 7,00	R\$ 76,95	R\$ 24,47
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	15,00	R\$ 16,28	R\$ 244,20	0,758745	R\$ 12,35	R\$ 185,29	R\$ 58,91
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	M	8,00	R\$ 21,43	R\$ 171,44	0,758745	R\$ 16,26	R\$ 130,08	R\$ 41,36
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	13,00	R\$ 12,52	R\$ 162,76	0,758745	R\$ 9,50	R\$ 123,49	R\$ 39,27
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	4,00	R\$ 16,23	R\$ 64,92	0,758745	R\$ 12,32	R\$ 49,26	R\$ 15,66
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	8,00	R\$ 19,54	R\$ 156,32	0,758745	R\$ 14,83	R\$ 118,61	R\$ 37,71

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 9,22	R\$ 9,22	0,758745	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 2,22
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 23,45	R\$ 23,45	0,758745	R\$ 17,79	R\$ 17,79	R\$ 5,66
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 29,77	R\$ 29,77	0,758745	R\$ 22,59	R\$ 22,59	R\$ 7,18
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	10,00	R\$ 23,60	R\$ 236,00	0,758745	R\$ 17,91	R\$ 179,06	R\$ 56,94
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	7,00	R\$ 40,22	R\$ 281,54	0,758745	R\$ 30,52	R\$ 213,62	R\$ 67,92
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 - (CRECHE)	UN	4,00	R\$ 40,79	R\$ 163,16	0,758745	R\$ 30,95	R\$ 123,80	R\$ 39,36
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	4,00	R\$ 40,97	R\$ 163,88	0,758745	R\$ 31,08	R\$ 124,34	R\$ 39,54
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	5,00	R\$ 84,49	R\$ 422,45	0,758745	R\$ 64,11	R\$ 320,53	R\$ 101,92

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 - (CRECHE)	UN	4,00	R\$ 1.054,19	R\$ 4.216,76	0,758745	R\$ 799,86	R\$ 3.199,45	R\$ 1.017,31
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	M	59,00	R\$ 32,29	R\$ 1.905,11	0,758745	R\$ 24,50	R\$ 1.445,49	R\$ 459,62
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 - (CRECHE)	M	57,65	R\$ 45,17	R\$ 2.604,05	0,758745	R\$ 34,27	R\$ 1.975,81	R\$ 628,24
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	13,00	R\$ 127,63	R\$ 1.659,19	0,758745	R\$ 96,84	R\$ 1.258,90	R\$ 400,29
CISTERNA VERTICAL TECNOTRI, OU SIMILAR, CAPACIDADE 1.000L, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, COM FILTRO CLORADOR E TORNEIRA, PRONTA PARA O USO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 2.818,21	R\$ 2.818,21	0,758745	R\$ 2.138,30	R\$ 2.138,30	R\$ 679,91
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS:	UN	5,00	R\$ 443,94	R\$ 2.219,70	0,758745	R\$ 336,84	R\$ 1.684,19	R\$ 535,51
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIMENSÕES INTERNAS:	UN	3,00	R\$ 576,82	R\$ 1.730,46	0,758745	R\$ 437,66	R\$ 1.312,98	R\$ 417,48
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	95,75	R\$ 39,36	R\$ 3.768,72	0,758745	R\$ 29,86	R\$ 2.859,50	R\$ 909,22

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	18,50	R\$ 48,94	R\$ 905,39	0,758745	R\$ 37,13	R\$ 686,96	R\$ 218,43
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	M	105,20	R\$ 54,80	R\$ 5.764,96	0,758745	R\$ 41,58	R\$ 4.374,13	R\$ 1.390,83
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	9,00	R\$ 89,49	R\$ 805,41	0,758745	R\$ 67,90	R\$ 611,10	R\$ 194,31
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -	UN	11,00	R\$ 56,51	R\$ 621,61	0,758745	R\$ 42,88	R\$ 471,64	R\$ 149,97
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	14,00	R\$ 20,83	R\$ 291,62	0,758745	R\$ 15,81	R\$ 221,27	R\$ 70,35
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	3,00	R\$ 29,73	R\$ 89,19	0,758745	R\$ 22,56	R\$ 67,67	R\$ 21,52
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	26,00	R\$ 19,84	R\$ 515,84	0,758745	R\$ 15,05	R\$ 391,39	R\$ 124,45

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00	R\$ 44,68	R\$ 89,36	0,758745	R\$ 33,90	R\$ 67,80	R\$ 21,56
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	9,00	R\$ 56,45	R\$ 508,05	0,758745	R\$ 42,83	R\$ 385,48	R\$ 122,57
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	9,00	R\$ 67,52	R\$ 607,68	0,758745	R\$ 51,23	R\$ 461,07	R\$ 146,61
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	1,00	R\$ 62,85	R\$ 62,85	0,758745	R\$ 47,69	R\$ 47,69	R\$ 15,16
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	8,00	R\$ 35,18	R\$ 281,44	0,758745	R\$ 26,69	R\$ 213,54	R\$ 67,90
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	5,00	R\$ 27,99	R\$ 139,95	0,758745	R\$ 21,24	R\$ 106,19	R\$ 33,76
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 40,45	R\$ 40,45	0,758745	R\$ 30,69	R\$ 30,69	R\$ 9,76
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 23,85	R\$ 47,70	0,758745	R\$ 18,10	R\$ 36,19	R\$ 11,51

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	14,00	R\$ 21,60	R\$ 302,40	0,758745	R\$ 16,39	R\$ 229,44	R\$ 72,96
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 - (CRECHE)	UN	6,00	R\$ 98,49	R\$ 590,94	0,758745	R\$ 74,73	R\$ 448,37	R\$ 142,57
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 228,01	R\$ 456,02	0,758745	R\$ 173,00	R\$ 346,00	R\$ 110,02
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 - (CRECHE)	UN	8,00	R\$ 589,90	R\$ 4.719,20	0,758745	R\$ 447,58	R\$ 3.580,67	R\$ 1.138,53
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL C/ CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC - (CRECHE)	UN	5,00	R\$ 310,20	R\$ 1.551,00	0,758745	R\$ 235,36	R\$ 1.176,81	R\$ 374,19
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - (CRECHE)	UN	12,00	R\$ 26,99	R\$ 323,88	0,758745	R\$ 20,48	R\$ 245,74	R\$ 78,14
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, S2 (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 36,74	R\$ 73,48	0,758745	R\$ 27,88	R\$ 55,75	R\$ 17,73
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, S14 (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 36,74	R\$ 73,48	0,758745	R\$ 27,88	R\$ 55,75	R\$ 17,73

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, E5 (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR16820) - (CRECHE)	UN	5,00	R\$ 36,74	R\$ 183,70	0,758745	R\$ 27,88	R\$ 139,38	R\$ 44,32
PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO NO PISO 100X100CM - (CRECHE)	M2	5,00	R\$ 76,25	R\$ 381,25	0,758745	R\$ 57,85	R\$ 289,27	R\$ 91,98
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 58,55	R\$ 58,55	0,758745	R\$ 44,42	R\$ 44,42	R\$ 14,13
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	M	4,50	R\$ 52,38	R\$ 235,71	0,758745	R\$ 39,74	R\$ 178,84	R\$ 56,87
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 33,39	R\$ 33,39	0,758745	R\$ 25,33	R\$ 25,33	R\$ 8,06
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 20,96	R\$ 20,96	0,758745	R\$ 15,90	R\$ 15,90	R\$ 5,06
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAI DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 29,20	R\$ 29,20	0,758745	R\$ 22,16	R\$ 22,16	R\$ 7,04

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 35,78	R\$ 35,78	0,758745	R\$ 27,15	R\$ 27,15	R\$ 8,63
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 69,45	R\$ 138,90	0,758745	R\$ 52,70	R\$ 105,39	R\$ 33,51
MANGUEIRA PARA GAS - GLP - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 49,95	R\$ 49,95	0,758745	R\$ 37,90	R\$ 37,90	R\$ 12,05
BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 140X55CM (IS INFANTIL SALAS 01) - (CRECHE)	M2	0,77	R\$ 1.008,42	R\$ 776,48	0,758745	R\$ 765,13	R\$ 589,15	R\$ 187,33
BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 250X70CM (IS INFANTIL SALAS 01) - (CRECHE)	M2	1,75	R\$ 1.008,42	R\$ 1.764,74	0,758745	R\$ 765,14	R\$ 1.338,99	R\$ 425,75
BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 140X55CM (IS INFANTIL SALAS 02) - (CRECHE)	M2	1,34	R\$ 1.008,42	R\$ 1.351,28	0,758745	R\$ 765,13	R\$ 1.025,28	R\$ 326,00
BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 250X70CM (IS INFANTIL SALAS 02) - (CRECHE)	M2	2,80	R\$ 1.008,42	R\$ 2.823,58	0,758745	R\$ 765,14	R\$ 2.142,38	R\$ 681,20
BANCADA EM "L" DE GRANITO 250X60CM + 35X60CM (LACTÁRIO) - (CRECHE)	M2	1,71	R\$ 1.008,42	R\$ 1.724,40	0,758745	R\$ 765,13	R\$ 1.308,38	R\$ 416,02
BANCADA EM "L" DE GRANITO 295X65CM + 50X65CM (COZINHA) - (CRECHE)	M2	2,24	R\$ 1.008,42	R\$ 2.258,86	0,758745	R\$ 765,13	R\$ 1.713,90	R\$ 544,96
BANCADA EM "L" DE GRANITO 395X65CM + 55X65CM (COZINHA) - (CRECHE)	M2	2,93	R\$ 1.008,42	R\$ 2.954,67	0,758745	R\$ 765,13	R\$ 2.241,84	R\$ 712,83
BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 205X65CM (COZINHA) - (CRECHE)	M2	1,33	R\$ 1.008,42	R\$ 1.341,20	0,758745	R\$ 765,14	R\$ 1.017,63	R\$ 323,57
BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 80X50CM (DML) - (CRECHE)	M2	0,40	R\$ 1.008,43	R\$ 403,37	0,758745	R\$ 765,12	R\$ 306,05	R\$ 97,32

BANCADA RETANGULAR DE GRANITO 80X50CM (LAVANDERIA) - (CRECHE)	M2	0,40	R\$ 1.008,43	R\$ 403,37	0,758745	R\$ 765,12	R\$ 306,05	R\$ 97,32
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 - PA - (CRECHE)	M	30,22	R\$ 39,19	R\$ 1.184,32	0,758745	R\$ 29,74	R\$ 898,60	R\$ 285,72
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 - PA - (CRECHE)	M	16,44	R\$ 61,30	R\$ 1.007,77	0,758745	R\$ 46,51	R\$ 764,64	R\$ 243,13
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 - PA - (CRECHE)	M	20,67	R\$ 76,33	R\$ 1.577,74	0,758745	R\$ 57,91	R\$ 1.197,10	R\$ 380,64
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF 11/2021 - PA - (CRECHE)	M	3,89	R\$ 91,92	R\$ 357,57	0,758745	R\$ 69,74	R\$ 271,30	R\$ 86,27
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022 - (CRECHE)	M	48,60	R\$ 30,40	R\$ 1.477,44	0,758745	R\$ 23,07	R\$ 1.121,00	R\$ 356,44
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022 - (CRECHE)	UN	6,00	R\$ 15,19	R\$ 91,14	0,758745	R\$ 11,52	R\$ 69,15	R\$ 21,99
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022 - (CRECHE)	UN	20,00	R\$ 13,40	R\$ 268,00	0,758745	R\$ 10,17	R\$ 203,34	R\$ 64,66

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - (CRECHE)	UN	1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	0,758745	R\$ 7,59	R\$ 7,59	R\$ 2,41
VÁLVULA DE DESCARGA PNE	UN	2.076,78	R\$ 1,00	R\$ 2.076,78	0,758745	R\$ 0,76	R\$ 1.575,75	R\$ 501,03
KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2.086,16	R\$ 1,00	R\$ 2.086,16	0,758745	R\$ 0,76	R\$ 1.582,86	R\$ 503,30
TORNEIRA PRESSMATIC 110 DE MESA, PARA BANHEIRO PCD, DOCOL 17160806 OU SIMILAR.	UN	575,08	R\$ 1,00	R\$ 575,08	0,758745	R\$ 0,76	R\$ 436,34	R\$ 138,74
DUCHA / CHUVEIRO METÁLICO, DE PAREDE, ARTICULÁVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL	UN	462,28	R\$ 1,00	R\$ 462,28	0,758745	R\$ 0,76	R\$ 350,79	R\$ 111,49
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	317,92	R\$ 86,91	R\$ 27.630,43	0,758745	R\$ 65,94	R\$ 20.964,45	R\$ 6.665,98
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m2	12,00	R\$ 95,92	R\$ 1.151,04	0,758745	R\$ 72,78	R\$ 873,35	R\$ 277,69
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m2	192,57	R\$ 94,74	R\$ 18.244,08	0,758745	R\$ 71,88	R\$ 13.842,60	R\$ 4.401,48
L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	M2	452,82	R\$ 40,64	R\$ 18.402,60	0,758745	R\$ 30,84	R\$ 13.962,88	R\$ 4.439,72
EPOXI - PORCELANATO NATURAL RETIFICADO EXTRA 60X60CM PADRÃO CIMENTO NATURAL COR REF. CINZA CLARO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO, REJUNTE EPÓXI NA COR DO PISO (MARCA REF.	M2	264,72	R\$ 158,32	R\$ 41.910,47	0,758745	R\$ 120,12	R\$ 31.799,36	R\$ 10.111,11

AF_09/2020 - PLACAS 30,5X30,5CM CINZA CLARO, COLADO, PAGINAÇÃO CONFORME PROJETO (E=2MM)	M2	149,25	R\$ 241,31	R\$ 36.015,52	0,758745	R\$ 183,09	R\$ 27.326,60	R\$ 8.688,92
REJUNTE EPOXI - PORCELANATO 30X60CM BRANCO ACETINADO, PADRÃO CONFORME PROJETO (H=7CM),	M	108,05	R\$ 45,10	R\$ 4.873,06	0,758745	R\$ 34,22	R\$ 3.697,41	R\$ 1.175,65
RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020 - PADRÃO CONFORME PROJETO (MARCA REF. PAVIFLEX OU SIMILAR) - (CRECHE)	M	129,32	R\$ 80,59	R\$ 10.421,90	0,758745	R\$ 61,15	R\$ 7.907,56	R\$ 2.514,34
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - DIVISORES DE AMBIENTES (L=15CM) - (CRECHE)	M	3,26	R\$ 153,62	R\$ 500,80	0,758745	R\$ 116,56	R\$ 379,98	R\$ 120,82
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - ESQUADRIAS JUNTO AO PISO (L=15CM) - (CRECHE)	M	25,10	R\$ 153,62	R\$ 3.855,86	0,758745	R\$ 116,56	R\$ 2.925,61	R\$ 930,25
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 - ESQUADRIAS JUNTO AO PISO (L=17CM) - (CRECHE)	M	44,18	R\$ 153,62	R\$ 6.786,93	0,758745	R\$ 116,56	R\$ 5.149,55	R\$ 1.637,38
PEITORIS DE GRANITO EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=50CM) - (CRECHE)	M	1,56	R\$ 591,64	R\$ 922,96	0,758745	R\$ 448,90	R\$ 700,29	R\$ 222,67
PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=8CM) - (CRECHE)	M	1,00	R\$ 56,63	R\$ 56,63	0,758745	R\$ 42,97	R\$ 42,97	R\$ 13,66
PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=10CM) - (CRECHE)	M	35,80	R\$ 59,51	R\$ 2.130,46	0,758745	R\$ 45,15	R\$ 1.616,48	R\$ 513,98
PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=15CM) - (CRECHE)	M	1,60	R\$ 66,68	R\$ 106,69	0,758745	R\$ 50,59	R\$ 80,95	R\$ 25,74

PEITORIS DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM ESQUADRIAS ACIMA DO PISO (L=17CM) - (CRECHE)	M	7,36	R\$ 69,53	R\$ 511,74	0,758745	R\$ 52,76	R\$ 388,28	R\$ 123,46
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 - DIRECIONAL DE CONCRETO P/ ÁREA EXTERNA 25X25CM COR AMARELO - (CRECHE)	M2	1,25	R\$ 167,20	R\$ 209,00	0,758745	R\$ 126,86	R\$ 158,58	R\$ 50,42
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 - DE ALERTA DE CONCRETO P/ ÁREA EXTERNA 25X25CM COR VERMELHO - (CRECHE)	M2	1,81	R\$ 167,20	R\$ 302,63	0,758745	R\$ 126,86	R\$ 229,62	R\$ 73,01
AF_05/2020 - DIRECIONAL AUTOADESIVO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE P/ ÁREA INTERNA 25X25CM	M	28,25	R\$ 209,26	R\$ 5.911,60	0,758745	R\$ 158,78	R\$ 4.485,40	R\$ 1.426,20
AF_05/2020 - DE ALERTA AUTOADESIVO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE P/ ÁREA INTERNA 25X25CM COR	M	14,25	R\$ 209,26	R\$ 2.981,96	0,758745	R\$ 158,78	R\$ 2.262,55	R\$ 719,41
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 - SOBRE CONCRETO P/ ADESÃO DE MASSA ÚNICA INDUSTRIALIZADA (PILARES INTERNOS E EXTERNOS E VIGAS DE FACHADA) -	M2	257,97	R\$ 6,16	R\$ 1.589,10	0,758745	R\$ 4,67	R\$ 1.205,72	R\$ 383,38
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - FACES	M2	91,44	R\$ 43,76	R\$ 4.001,41	0,758745	R\$ 33,20	R\$ 3.036,05	R\$ 965,36
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	948,23	R\$ 43,76	R\$ 41.494,54	0,758745	R\$ 33,20	R\$ 31.483,77	R\$ 10.010,77

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	594,66	R\$ 5,39	R\$ 3.205,22	0,758745	R\$ 4,09	R\$ 2.431,94	R\$ 773,28
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	601,17	R\$ 27,26	R\$ 16.387,89	0,758745	R\$ 20,68	R\$ 12.434,23	R\$ 3.953,66
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	217,54	R\$ 16,55	R\$ 3.600,29	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 2.731,70	R\$ 868,59
60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - PORCELANATO 30X60CM	M2	216,46	R\$ 138,43	R\$ 29.964,56	0,758745	R\$ 105,03	R\$ 22.735,46	R\$ 7.229,10
60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - PORCELANATO 30X60CM BRANCO	M2	92,68	R\$ 139,42	R\$ 12.921,45	0,758745	R\$ 105,78	R\$ 9.804,09	R\$ 3.117,36
20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERÂMICA 10X10CM COR	M2	1,61	R\$ 108,79	R\$ 175,15	0,758745	R\$ 82,54	R\$ 132,89	R\$ 42,26
20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERÂMICA 10X10CM COR	M2	2,66	R\$ 108,79	R\$ 289,38	0,758745	R\$ 82,55	R\$ 219,57	R\$ 69,81
20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERÂMICA 10X10CM COR	M2	0,78	R\$ 108,79	R\$ 84,86	0,758745	R\$ 82,55	R\$ 64,39	R\$ 20,47
20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE - FAIXA EM CERÂMICA 10X10CM COR	M2	0,78	R\$ 108,79	R\$ 84,86	0,758745	R\$ 82,55	R\$ 64,39	R\$ 20,47
PAREDES EM PINTURA (H=0,30M) - PORCELANATO 30X60CM BRANCO ACETINADO INSTALADO	M2	0,72	R\$ 139,42	R\$ 100,38	0,758745	R\$ 105,78	R\$ 76,16	R\$ 24,22
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	697,18	R\$ 75,61	R\$ 52.713,78	0,758745	R\$ 57,37	R\$ 39.996,32	R\$ 12.717,46

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	697,18	R\$ 5,88	R\$ 4.099,42	0,758745	R\$ 4,46	R\$ 3.110,41	R\$ 989,01
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	697,18	R\$ 45,05	R\$ 31.407,96	0,758745	R\$ 34,18	R\$ 23.830,63	R\$ 7.577,33
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PAREDES DE FACHADA - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	569,96	R\$ 16,55	R\$ 9.432,84	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 7.157,12	R\$ 2.275,72
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PAREDES DE FACHADA - COR REF. ILHA AZUL (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	28,53	R\$ 16,55	R\$ 472,17	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 358,26	R\$ 113,91
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - PAREDES DE FACHADA - COR REF. PORCELANA AZUL (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	19,03	R\$ 16,55	R\$ 314,95	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 238,97	R\$ 75,98
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. CRÔMIO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	40,46	R\$ 16,55	R\$ 669,61	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 508,06	R\$ 161,55
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	6,85	R\$ 16,55	R\$ 113,37	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 86,02	R\$ 27,35

MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. LAGO FRIAS (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) -	M2	3,09	R\$ 16,55	R\$ 51,14	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 38,80	R\$ 12,34
MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) -	M2	4,45	R\$ 16,55	R\$ 73,65	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 55,88	R\$ 17,77
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. CITRINO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	9,64	R\$ 16,55	R\$ 159,54	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 121,05	R\$ 38,49
MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. MANTA DE BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) -	M2	9,69	R\$ 16,55	R\$ 160,37	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 121,68	R\$ 38,69
MOLDURAS E DETALHES DE FACHADA - COR REF. AZUL BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) -	M2	5,48	R\$ 16,55	R\$ 90,69	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 68,81	R\$ 21,88
EXECUÇÃO DE MOLDURA 10X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA , CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	M	134,85	R\$ 48,96	R\$ 6.602,26	0,758745	R\$ 37,15	R\$ 5.009,43	R\$ 1.592,83
EXECUÇÃO DE MOLDURA 5X10CM EM EPS (ISOPOR) NAS PAREDES DE FACHADA , CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (CRECHE)	M	173,70	R\$ 45,99	R\$ 7.988,46	0,758745	R\$ 34,89	R\$ 6.061,20	R\$ 1.927,26
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 -	M2	122,66	R\$ 8,30	R\$ 1.018,08	0,758745	R\$ 6,30	R\$ 772,46	R\$ 245,62
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E =	M2	122,66	R\$ 44,57	R\$ 5.466,96	0,758745	R\$ 33,82	R\$ 4.148,03	R\$ 1.318,93
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	391,79	R\$ 6,84	R\$ 2.679,84	0,758745	R\$ 5,19	R\$ 2.033,32	R\$ 646,52

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	391,79	R\$ 48,24	R\$ 18.899,95	0,758745	R\$ 36,60	R\$ 14.340,24	R\$ 4.559,71
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - FORROS E TETOS - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	391,79	R\$ 20,06	R\$ 7.859,31	0,758745	R\$ 15,22	R\$ 5.963,21	R\$ 1.896,10
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS - (CRECHE)	M2	268,93	R\$ 98,30	R\$ 26.435,82	0,758745	R\$ 74,58	R\$ 20.058,05	R\$ 6.377,77
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 - (CRECHE)	M	302,82	R\$ 16,73	R\$ 5.066,18	0,758745	R\$ 12,69	R\$ 3.843,94	R\$ 1.222,24
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 -	M2	21,75	R\$ 8,30	R\$ 180,53	0,758745	R\$ 6,30	R\$ 136,98	R\$ 43,55
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. E =	M2	21,75	R\$ 44,57	R\$ 969,40	0,758745	R\$ 33,82	R\$ 735,53	R\$ 233,87
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	21,75	R\$ 6,84	R\$ 148,77	0,758745	R\$ 5,19	R\$ 112,88	R\$ 35,89
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 - (CRECHE)	M2	21,75	R\$ 48,24	R\$ 1.049,22	0,758745	R\$ 36,60	R\$ 796,09	R\$ 253,13
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - BEIRAS DE TELHADO - COR REF. BRANCO GELO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	21,75	R\$ 20,06	R\$ 436,31	0,758745	R\$ 15,22	R\$ 331,05	R\$ 105,26

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 - (CRECHE)	M2	96,39	R\$ 22,89	R\$ 2.206,37	0,758745	R\$ 17,37	R\$ 1.674,07	R\$ 532,30
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (DUAS DEMÃOS) - (CRECHE)	M2	9,30	R\$ 73,77	R\$ 686,06	0,758745	R\$ 55,97	R\$ 520,54	R\$ 165,52
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	1,58	R\$ 35,98	R\$ 56,85	0,758745	R\$ 27,30	R\$ 43,13	R\$ 13,72
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	1,54	R\$ 35,98	R\$ 55,41	0,758745	R\$ 27,30	R\$ 42,04	R\$ 13,37
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	1,52	R\$ 35,98	R\$ 54,69	0,758745	R\$ 27,30	R\$ 41,50	R\$ 13,19
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	1,54	R\$ 35,98	R\$ 55,41	0,758745	R\$ 27,30	R\$ 42,04	R\$ 13,37
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	1,58	R\$ 35,98	R\$ 56,85	0,758745	R\$ 27,30	R\$ 43,13	R\$ 13,72
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M2	1,54	R\$ 35,98	R\$ 55,41	0,758745	R\$ 27,30	R\$ 42,04	R\$ 13,37
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	168,59	R\$ 69,94	R\$ 11.791,18	0,758745	R\$ 53,07	R\$ 8.946,50	R\$ 2.844,68
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	185,17	R\$ 55,24	R\$ 10.228,79	0,758745	R\$ 41,91	R\$ 7.761,04	R\$ 2.467,75

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	43,38	R\$ 73,20	R\$ 3.175,42	0,758745	R\$ 55,54	R\$ 2.409,33	R\$ 766,09
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - BALDRAMES - (CRECHE)	M2	125,21	R\$ 89,88	R\$ 11.253,87	0,758745	R\$ 68,20	R\$ 8.538,82	R\$ 2.715,05
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	M2	10,12	R\$ 69,94	R\$ 707,79	0,758745	R\$ 53,07	R\$ 537,03	R\$ 170,76
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO	M2	10,12	R\$ 55,24	R\$ 559,03	0,758745	R\$ 41,91	R\$ 424,16	R\$ 134,87
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	UN	2,00	R\$ 13,30	R\$ 26,60	0,758745	R\$ 10,09	R\$ 20,18	R\$ 6,42
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	M2	3,30	R\$ 73,20	R\$ 241,56	0,758745	R\$ 55,54	R\$ 183,28	R\$ 58,28
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - REBAIXOS DE CHUVEIRO - (CRECHE)	M2	6,82	R\$ 89,88	R\$ 612,98	0,758745	R\$ 68,20	R\$ 465,10	R\$ 147,88
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	M2	37,86	R\$ 69,94	R\$ 2.647,93	0,758745	R\$ 53,07	R\$ 2.009,10	R\$ 638,83

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	M2	37,86	R\$ 55,24	R\$ 2.091,39	0,758745	R\$ 41,91	R\$ 1.586,83	R\$ 504,56
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	UN	10,00	R\$ 13,30	R\$ 133,00	0,758745	R\$ 10,09	R\$ 100,91	R\$ 32,09
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	M2	16,11	R\$ 73,20	R\$ 1.179,25	0,758745	R\$ 55,54	R\$ 894,75	R\$ 284,50
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 - FLOREIRAS - (CRECHE)	M2	21,75	R\$ 89,88	R\$ 1.954,89	0,758745	R\$ 68,20	R\$ 1.483,29	R\$ 471,60
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	m	68,66	R\$ 59,59	R\$ 4.091,45	0,758745	R\$ 45,21	R\$ 3.104,37	R\$ 987,08
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m2	15,02	R\$ 42,40	R\$ 636,85	0,758745	R\$ 32,17	R\$ 483,21	R\$ 153,64
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m2	2,00	R\$ 69,85	R\$ 139,70	0,758745	R\$ 53,00	R\$ 106,00	R\$ 33,70
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	m2	320,94	R\$ 16,63	R\$ 5.337,23	0,758745	R\$ 12,62	R\$ 4.049,60	R\$ 1.287,63
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	m2	234,00	R\$ 158,39	R\$ 37.063,26	0,758745	R\$ 120,18	R\$ 28.121,55	R\$ 8.941,71

PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	22,24	R\$ 516,21	R\$ 11.480,51	0,758745	R\$ 391,67	R\$ 8.710,78	R\$ 2.769,73
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	10,13	R\$ 1.145,65	R\$ 11.605,43	0,758745	R\$ 869,26	R\$ 8.805,56	R\$ 2.799,87
INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U	M2	5,70	R\$ 709,11	R\$ 4.041,93	0,758745	R\$ 538,03	R\$ 3.066,79	R\$ 975,14
DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR (D=0,30m)	M	3,00	R\$ 1.366,27	R\$ 4.098,81	0,758745	R\$ 1.036,65	R\$ 3.109,95	R\$ 988,86
COIFA EM AÇO INOX 120CM X 80CM	M2	0,96	R\$ 5.978,93	R\$ 5.739,77	0,758745	R\$ 4.536,48	R\$ 4.355,02	R\$ 1.384,75
PRATELEIRA RETANGULAR DE GRANITO 185X50CM (E=2CM) FIXADA C/ MÃO FRANCESA	M2	4,63	R\$ 1.208,35	R\$ 5.594,66	0,758745	R\$ 916,83	R\$ 4.244,92	R\$ 1.349,74
EXAUSTOR DE AR, BANHEIRO, 127V, VAZÃO 150M3/H	UN	9,00	R\$ 134,29	R\$ 1.208,61	0,758745	R\$ 101,89	R\$ 917,03	R\$ 291,58
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 - (CRECHE)	M2	456,86	R\$ 3,17	R\$ 1.448,25	0,758745	R\$ 2,41	R\$ 1.098,85	R\$ 349,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - PLACA DE ENTREGA DE OBRA - (CRECHE)	M2	8,00	R\$ 387,29	R\$ 3.098,32	0,758745	R\$ 293,85	R\$ 2.350,83	R\$ 747,49
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	5,98	R\$ 75,61	R\$ 452,15	0,758745	R\$ 57,37	R\$ 343,07	R\$ 109,08
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	5,98	R\$ 5,88	R\$ 35,16	0,758745	R\$ 4,46	R\$ 26,68	R\$ 8,48
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 - (CRECHE)	M2	5,98	R\$ 45,05	R\$ 269,40	0,758745	R\$ 34,18	R\$ 204,41	R\$ 64,99

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. MORANGA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	0,92	R\$ 16,55	R\$ 15,23	0,758745	R\$ 12,57	R\$ 11,56	R\$ 3,67
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. MANTA DE BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	1,27	R\$ 16,55	R\$ 21,02	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 15,95	R\$ 5,07
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. AZUL BEBÊ (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	1,62	R\$ 16,55	R\$ 26,81	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 20,34	R\$ 6,47
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. ALVORADA (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	1,27	R\$ 16,55	R\$ 21,02	0,758745	R\$ 12,56	R\$ 15,95	R\$ 5,07
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - DETALHES DE FACHADA - COR REF. CITRINO (MARCA REF. SUVINIL OU SIMILAR) - (CRECHE)	M2	0,92	R\$ 16,55	R\$ 15,23	0,758745	R\$ 12,57	R\$ 11,56	R\$ 3,67
INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM 80X20X450CM PADRÃO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ	UN	1,00	R\$ 13.606,39	R\$ 13.606,39	0,758745	R\$ 10.323,78	R\$ 10.323,78	R\$ 3.282,61
AMARELINHA	UN	1,00	R\$ 425,85	R\$ 425,85	0,758745	R\$ 323,11	R\$ 323,11	R\$ 102,74
PAISAGISMO JARDIM SENSORIAL	UN	1,00	R\$ 886,77	R\$ 886,77	0,758745	R\$ 672,83	R\$ 672,83	R\$ 213,94



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

PARECER TÉCNICO Nº 346/2026/SE

Para: Comissão de Contratação

Assunto: Concorrência Eletrônica nº 010/2026 – PMM

Objeto: Construção de creche, contendo: Secretaria, Direção, Sala dos Professores, Sala de Amamentação, Acesso Coberto, Espera Coberta, Circulações Cobertas, Pátio Coberto, Brinquedoteca/Sala multiuso, 03 Salas de aula, Lactário, Refeitório alunos, Vestiários Feminino/Masculino, D.M.L., Lavanderia/ D.M.L., Instalações Sanitárias Infantis Masculina/Feminina, Instalações Sanitárias PcD Infantil/Adulto, Cozinha, Despensa e Jardim Sensorial Descoberto. Área: 456,86 m².

Atendendo ao solicitado pela Comissão de Contratação, o Setor de Engenharia prestou apoio técnico para verificação de documentos apresentados pela empresa R. A. PORTICO LTDA (CNPJ 54.739.943/0001-60) na Concorrência 010/2026.

Conforme exigido em edital, no item 6.20.1: *“O licitante deverá apresentar as planilhas com indicação dos serviços, quantitativos e custos, bem como o detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.”*

Na documentação anexa ao Mov. 27 do Processo 2385/2026, entre outros documentos, consta:

- Cronograma físico-financeiro (págs. 9 e 10)
- Resumo mensal (pg. 11);
- Composição do BDI (págs. 12 e 13);
- Declaração de Inexistência de Encargos Sociais sobre mão de obra própria (pg. 16);
- Planilha Orçamentária (págs. 17 a 68);

Não foram apresentadas novas composições de serviços do orçamento, indicando a utilização das composições conforme orçamento do edital.

Para andamento do processo, apresento as seguintes solicitações/pendências:

- a) Considerando que o instrumento convocatório disponibilizou modelo de planilha orçamentária para apresentação da proposta, e que a planilha apresentada pela licitante foi elaborada em formato diverso daquele disponibilizado pela Administração, solicita-se, para fins de saneamento e adequada conferência da proposta, a apresentação da planilha orçamentária no formato estabelecido no edital, conforme mencionado no item 5.2.





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

A planilha revisada deverá reproduzir integralmente as informações e condições econômicas da proposta originalmente apresentada, não sendo permitida a alteração dos quantitativos, do objeto, das condições ofertadas ou do valor global originalmente proposto.

Eventuais adequações decorrentes de arredondamentos, formatação ou transposição dos dados deverão preservar o valor global originalmente ofertado e não poderão resultar na formulação de nova proposta ou na modificação de sua substância.

Solicita-se, ainda, que a planilha contenha a identificação da licitante e do objeto, bem como todos os campos previstos no modelo disponibilizado pela Administração, de modo a possibilitar a adequada conferência dos preços unitários, preços totais e valor global da proposta.

- b) Que a empresa apresente a documentação na versão editável, conforme modelo disponibilizado;
- c) Que conste assinatura do responsável técnico na documentação orçamentária da proposta;
- d) Que o BDI seja demonstrado com a quantidade de casas decimais necessárias para que a aplicação do mesmo sobre o custo da obra, resulte no valor exato da proposta.
- e) Que seja avaliado pela Comissão de Contratação, se a Declaração de Inexistência de Encargos Sociais apresentada, ao afirmar que a empresa não possui funcionários, não afronta o Item 16 do edital, que veda a subcontratação.

Por fim, solicito esclarecimento quanto ao inteiro teor da documentação anexa no Mov. 27 do Processo 2385/2026, pois as certidões ali constantes são da empresa HR CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 56.443.464/0001-27) e a documentação orçamentária é da empresa R. A. PORTICO LTDA (CNPJ 54.739.943/0001-60).

Marmeleiro, 24 de setembro de 2026.

Michel Martinazzo
Engenheiro Civil
CREA 137.528/D





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Ofício nº 049/2026 – Setor de Licitações

Marmeleiro, 28 de setembro de 2026.

À empresa: R. A. PORTICO LTDA, 54.739.943/0001-60

Assunto: Solicitação de Esclarecimentos e Adequação de Documentação Orçamentária – Concorrência Eletrônica n.º 010/2026 (Processo Administrativo n.º 2385/2026) – Objeto: Construção de Creche no Distrito de Alto São Mateus.

Prezados Senhores,

A Comissão de Contratação, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do Edital de Concorrência Eletrônica n.º 010/2026, vem por meio deste notificar vossa empresa para prestar esclarecimentos e realizar as adequações necessárias na documentação apresentada, com base na análise empreendida pelo Setor de Engenharia do Município no Parecer Técnico n.º 346/2026/SE, nos seguintes termos:

1. Esclarecimento Inicial acerca da Juntada de Certidões (Mov. 27)

De início, a Comissão de Contratação esclarece que a presença de certidões em nome de outra pessoa jurídica (HR CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA) no Movimentação 27 do processo decorreu de um equívoco operacional interno no momento da autuação e juntada de documentos no sistema. As certidões relativas à empresa R. A. PORTICO LTDA foram obtidas e verificadas diretamente pela Agente de Contratação durante a sessão pública junto ao SICAF e aos portais oficiais, estando devidamente regulares e sendo acostadas aos autos.

2. Solicitações de Adequação e Esclarecimento (Pontos Técnicos e Editalícios)

Diante da análise do setor técnico e do disposto no Edital, solicita-se o atendimento aos seguintes pontos, conforme descrito no Parecer Técnico nº 346/2026/SE.

- a) Considerando que o instrumento convocatório disponibilizou modelo de planilha orçamentária para apresentação da proposta, e que a planilha apresentada pela licitante foi elaborada em formato diverso daquele disponibilizado pela Administração, solicita-se, para fins de saneamento e adequada conferência da proposta, a apresentação da planilha orçamentária no formato estabelecido no edital, conforme mencionado no item 5.2. A planilha revisada deverá reproduzir integralmente as informações e condições econômicas da proposta originalmente apresentada, não sendo permitida a alteração dos quantitativos, do objeto, das condições ofertadas ou do valor global originalmente proposto. Eventuais adequações decorrentes de arredondamentos, formatação ou transposição dos dados deverão preservar o valor global originalmente ofertado e não poderão resultar na formulação de nova proposta ou na modificação de sua substância. Solicita-se, ainda, que a planilha contenha a identificação da licitante e do objeto, bem como todos os campos previstos no modelo disponibilizado pela Administração, de modo a possibilitar a adequada conferência dos preços unitários, preços totais e valor global da proposta.
- b) Que a empresa apresente a documentação na versão editável, conforme modelo disponibilizado;
- c) Que conste assinatura do responsável técnico na documentação orçamentária da proposta;
- d) Que o BDI seja demonstrado com a quantidade de casas decimais necessárias para que a aplicação do mesmo sobre o custo da obra, resulte no valor exato da proposta.





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

3. Esclarecimento referente a Mão de Obra e Vedação à Subcontratação

- a) Esclarecimento referente à Mão de Obra e Vedação à Subcontratação (Item 16 do Edital / Parecer - Item e): Constatou-se a apresentação de declaração afirmando a *“Inexistência de Encargos Sociais sobre Mão de Obra Própria”*, sob a justificativa de que a empresa não possui empregados sob o regime CLT alocados ao objeto e de que a execução dos serviços ocorrerá mediante contratação de prestadores de serviços.
- b) Ocorre que o Item 16 do Edital (subitem 16.1.1) veda categoricamente a subcontratação total do objeto e estabelece que o limite para subcontratação parcial na presente licitação é de 0% (zero por cento).
- c) Diante disso, solicita-se esclarecimento pormenorizado de como a empresa executará a totalidade dos serviços da obra em cumprimento rigoroso à vedação de subcontratação do Edital, indicando a forma de alocação/vínculo dos profissionais e trabalhadores responsáveis pela execução direta do empreendimento.

4. Prazo e Forma de Envio

Os esclarecimentos e as documentações corrigidas/ajustadas deverão ser encaminhados e anexados diretamente no sistema Compras.gov.br, mediante atendimento à convocação de anexo aberta pela Agente de Contratação na plataforma.

O prazo concedido para o envio é de 02 (duas) horas, a contar da abertura do chamado no sistema, podendo ser prorrogado por igual período, mediante solicitação justificada do licitante formulada dentro do prazo inicial e aceita pela Agente de Contratação.

Respeitosamente,

Francieli de Oliveira
Agente de Contratação
Portaria nº 8.058 de 02/09/2026

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 28/09/2026 15:34 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pf93a7b1e166ba>

